



Agendové číslo: 0068/0/OŠK/2019

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 23/675/2019 ze dne 5. 6. 2019
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou MČ Praha 5**
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Miloš Fišer
se sídlem: Vašíčkova 505, 272 04 Kladno
zastoupená: Milošem Fišerem
IČO: 48694746
DIČ: CZ 6306190979
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kladno
č. účtu: 339017143/0800
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně
technických: Martin Ptáček, Odbor školství,
E-mail: martin.ptacek@praha5.cz
tel. 257 000 161
Ing. Hana Stiburková, Odbor školství
E-mail: hana.stiburkova@praha5.cz
tel. 257 000 221

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Martin Ptáček, OŠK ÚMČ Praha 5 nebo Ing. Hana Stiburková OŠK ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Miloš Fišer
ve věcech technických: Miloš Fišer

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Miloš Fišer.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28. 05. 2019, která byla na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlašováné za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, obj. Renoirova 29/648 - Sanace havarijního stavu (realizace)“ vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1 splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2 převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3 prověřil místní podmínky na staveništi,
 - 2.5.4 nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5 akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6 všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2. 5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7 veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2.** Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, obj. Renoirova 29/648 - Sanace havarijního stavu (realizace)“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná firmou AND spol. s r.o., architektonický atelier, nám. Dr. V. Holého 16, 180 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 40767141 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3.** Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4.** Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5.** Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6.** Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

- 3.7.** Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.8.** Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9.** Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1.** Místem plnění – provádění díla dle článku 3. této smlouvy je budova čp. 648 v ulici Renoirova stojící na pozemku parc.č. 1020/70, v k. ú. Hlubočepy (dále jen „staveniště“). Vlastníkem nemovitostí je obec hlavní město Praha – svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2.** Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1.** převzetí staveniště do 15 kalendářních dnů po podpisu smlouvy na základě výzvy Objednatele,
- 5.1.2.** předání díla nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.,
- 5.1.3.** likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6.** Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba je možná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění hlučných prací (bourací práce apod...) v době mezi 12,30 hod. až 14,30 hod., dále ve dnech pracovního klidu. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

- 6.6.5.** objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6.** bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8.** předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.6.12.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací

s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 1 648 692,94 Kč

DPH: 346 225,52 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1 994 918,46 Kč

(slovy:

jeden milion šest set čtyřicet osmtisíc šest set devadesát dvakrát devadesát čtyři haléřů bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 28. 05. 2019 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v odst 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur za uplynulý kalendářní měsíc. Dílčí faktury budou **doloženy** zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po úspěšném ukončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
- 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
- 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.

- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst.3.6., 3.9., 3.10. a 3.11. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

- 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
- 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
- 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatrovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odboru školství“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
 - 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení

- stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - 9.7.10. doklady o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů, kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - 9.7.11. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel

tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: milosfiser@tiscali.cz.
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 23/675/2019 ze dne 05. 06. 2019.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (dodá uchazeč ve své nabídce)
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 14 -06- 2019 2019

V KLADNĚ dne 11. 6. 2019



za objednatele:

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.,
starosta MČ Praha 5



za zhotovitele:

MILOŠ FIŠER
provádění staveb
Vašíčkova 505, 272 04 Kladno
IČ: 486 94 746, DIČ: CZ6306190979
tel.: 603 417 827, milosfiser@tiscali.cz

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: **Mateřská škola Renoirova 29/648**
Sanace havarijního stavu v 1.NP

KSO:

Místo: Praha 5

CC-CZ:

Datum: 1.12.2018

Zadavatel: **Městská část Praha 5, odbor školství**

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant: **ADN, spol.s r.o.**

IČ:

DIČ:

Projekt pro provedení stavby

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: cenová úroveň 2018/II

Cena bez DPH

1 648 692,94

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 648 692,94	346 225,52
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

1 994 918,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba:

**Mateřská škola Renoirova 29/648
Sanace havarijního stavu v 1.NP**

Místo:

Praha 5

Datum:

01.12.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Kubát Jiří

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		1 648 692,94	1 994 918,46	
HSV	Práce a dodávky HSV	687 222,63		
1	Zemní práce		3 078,75	
2	Zakládání		42 189,27	
3	Svislé a kompletní konstrukce		101 583,20	
4	Vodorovné konstrukce		50 744,94	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		164 341,90	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		142 336,13	
997	Přesun sutě		153 542,60	
998	Přesun hmot		29 405,83	
PSV	Práce a dodávky PSV	453 903,24		
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		67 523,81	
713	Izolace tepelné		43 239,95	
725	Zdravotechnika-doplňky		20 143,00	
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa		6 135,00	
762	Konstrukce tesařské		2 303,70	
763	Konstrukce suché výstavby		21 359,86	
766	Konstrukce truhlářské		57 254,39	
767	Konstrukce zámečnické		13 367,28	
771	Podlahy z dlaždic		88 115,01	
776	Podlahy povlakové		34 271,70	
781	Dokončovací práce - obklady		36 351,19	
783	Dokončovací práce - nátěry		28 750,15	
784	Dokončovací práce - malby a tapeta		35 088,20	
M	Práce a dodávky M	5 416,00		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZTI	Zdravotechnika	276 393,08		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		13 223,51	
722	Zdravotechnika - vodovod		48 439,83	
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty		214 729,74	
ELE	Elektroinstalace	97 878,00		
VRN	Ostatní náklady	127 880,00		

Stavební část - Práce HSV, PSV

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena i	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				687 222,63
	D		1	Zemní práce				3 078,75
1	K	HSV	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	1,875	623,70	1 169,44
2	K	HSV	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	1,875	27,90	52,31
3	K	HSV	162701105R	Odvoz výkopku nebo sypaniny po suchu s naložením a poplatkem za skládku - kontejner	kpl	1,000	1 857,00	1 857,00
4	D		2	Zakládání				42 189,27
5	K	HSV	631312131R	Podkladní beton C16/20 - prostým betonem tl.20cm - skladba S1-02	m3	3,80	2 476,00	9 418,70
				(0,72*1,9+1,12*3,56+1,2*5,93+1,4*3,07+1,5*1,5)*0,2		3,804		
				Součet		3,804		
6	K	HSV	275362021	Výztuž základové desky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI průměr 80/80, oka 150/150	t	0,717	40 718,00	29 194,81
7	K	HSV	272321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) skladba S-102, z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15- tl.100mm	m3	1,902	1 880,00	3 575,76
				(0,72*1,9+1,12*3,56+1,2*5,93+1,4*3,07+1,5*1,5)*0,1		1,902		
				Součet		1,902		
8	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				101 583,20
9	K	HSV	311236201.HLZ	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 17,5 MK na maltu M10 tloušťky 175 mm	m2	28,899	1 150,00	33 233,85
				(2,85+5,63)*2,965		25,143		
				(2,7)*2,965		8,006		
				Mezisoučet		33,149		
				-1*2-1,5*1,5		-4,250		
				Součet		28,899		
10	K	HSV	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	2,000	495,00	990,00
11	K	HSV	317168014	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm	kus	1,000	620,00	620,00

12	K	HSV	31723119R	Kotvení příček do stávajících zdí dle technologického pokynu výrobce zdiva	m	36,000	97,50	3 510,00
13	K	HSV	342241122	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 250 mm (rakouský formát 250x113x65 mm) plných, tl. 113 mm	m2	95,285	435,00	41 448,98
				122,685-28,9+1,5		95,285		
				Součet		95,285		
14	K	HSV	3462244821R	Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření pozhábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 290 mm	m2	18,075	1 205,00	21 780,38
				1,5*(1+3+3,1+1+1,45+2,5)		18,075		
				Součet		18,075		
15	D		4	Vodorovné konstrukce				50 744,94
16	K	HSV	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	4,350	3 250,00	14 137,50
17	K	HSV	430361121	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,878	36 130,00	31 722,14
18	K	HSV	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	9,970	338,00	3 369,86
				3*0,25*1,5+2,17*1,5+4*1,5*0,17+1,02*(1,5+2,98)		9,970		
				Součet		9,970		
19	K	HSV	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	9,970	152,00	1 515,44
20	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				164 341,90
21	K	HSV	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	249,617	228,00	56 912,68
				(122,685-28,9)*2		187,570		
				(2,85+5,63)*2,965*2		50,286		
				(2,7)*2,965*2		16,011		
				Mezisoučet		253,867		
				-1*2-1,5*1,5		-4,250		
				Součet		249,617		
22	K	HSV	612321391	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	249,617	72,00	17 972,42
23	K	HSV	632451251R	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 35, tl. přes 30 do 35 mm	m2	134,560	374,00	50 325,44
				2,06+5,14+17,68+3,2+7,87+16,26+52,61+8,18+6,68+7,24+6,6+1,04		134,560		

				Součet		134,560		
24	K	HSV	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	134,560	31,00	4 171,36
25	K	HSV	63731111R	Okapový chodník - rozebrání velkoformátové dlažby, její uskladnění a zpětné uložení, včetně zpátečního osazení a nahrazení 20% novým materiálem.odborný odhad	m	10,000	680,00	6 800,00
26	K	HSV	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000	670,00	5 360,00
27	M	HSV	55331205R	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 600-800 L/P	kus	8,000	2 850,00	22 800,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 336,13
28	K	HSV	9519551R	Lešení lehké pomocné , výška podlahy do 1,2 m	m2	30,000	85,00	2 550,00
29	K	HSV	9529R	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací	m2	134,560	89,00	11 975,84
				2,06+5,14+17,68+3,2+7,87+16,26+52,61+8,18+6,68+7,24+6,6+1,04		134,560		
				Součet		134,560		
30	K	HSV	95324111R	Osazení ocelových trnů do podkláně desky	kus	108,00	305,70	33 015,60
31	M	HSV	54879033R	kotva ocelová R10 délky 850mm	kus	108,00	19,40	2 095,20
				32,4/0,3		108,000		
				Součet		108,000		
32	K	HSV	959001R	Zednické přímomoce pro řemesla, drobné dokončovací práce neuvedené samostatně ve výpisu	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
33	K	HSV	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	122,685	123,00	15 090,26
				(1,2+1,85+4,47+2,15+5,9+4+11,95+1,3+2,2+3*2,85)*2,965		129,185		
				(1,9+0,9+2,7)*1		5,500		
				Mezisoučet		134,685		
				-6*2		-12,000		
				Součet		122,685		
34	K	HSV	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z betonu a výztuže- schodiště	m3	4,350	3 339,00	14 524,65
35	K	HSV	96504334R	Vybourání vrchní podlahové konstrukce bez rozdílu materiálu v tloušťce 10cm, plochy přes 4 m2, skladba S1-1, S1-2	m3	10,436	3 765,00	39 291,54
				0,08*130,45		10,436		
				Součet		10,436		
36	K	HSV	96504223R	Vybourání betonové podlahové konstrukce v místech S1-2 v tloušťce 10_12cm, plochy přes 4 m2	m3	2,282	4 517,00	10 307,79
				(0,72*1,9+1,12*3,56+1,2*5,93+1,4*3,07+1,5*1,5)*0,20		2,282		

				Součet		2,282		
37	K	HSV	977311114R	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm s ošetřením spáry	m	5,750	867,00	4 985,25
38	D		997	Přesun sutě				153 542,60
39	K	HSV	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	99,977	447,00	44 689,72
40	K	HSV	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km do 50km	t	4 998,850	18,20	90 979,07
41	K	HSV	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) bez rozlišení typu materiálu	t	33,409	535,00	17 873,82
42	D		998	Přesun hmot				29 405,83
43	K	HSV	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	112,236	262,00	29 405,83
44	D		PSV	Práce a dodávky PSV				453 903,24
45	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				67 523,81
46	K	PSV	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	134,560	12,00	1 614,72
47	M	PSV	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,040	25 288,00	1 011,52
48	K	PSV	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	4,023	143,00	575,29
				0,8*2,98+0,55*2,98		4,023		
				Součet		4,023		
49	M	PSV	58581240	fólie těsnící tekutá hydroizolační pro bezesparé utěsnění	kg	6,638	199,50	1 324,28
50	K	PSV	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepícího asfaltového pásu	m2	134,560	70,00	9 419,20
				2,06+5,14+17,68+3,2+7,87+16,26+52,61+8,18+6,68+7,24+6,6+1,04		134,500		
				Součet		134,500		
51	M	PSV	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrný posyp	m2	154,744	183,00	28 318,15
52	K	PSV	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné	m2	90,450	143,00	12 934,35
53	M	PSV	58554704	hmota hydroizolační jednosložková cementová	kg	94,973	27,00	2 564,27
54	K	PSV	715121001R	Provedení izolace stavebních konstrukcí - schodiště na cementové bázi, 2x nátěr, s vložením tkaniny oka 10x10cm	m2	5,025	512,00	2 572,80

55	M	PSV	24551830	hmota hydroizolační stěrková kompozitní	kg	10,050	97,00	974,85
56	K	PSV	7117811R	Provedení detailů -přechody podlaha-stěna systémovým řešením dle doporučení výrobce, včetně materiálů	kpl	1,000	5 262,00	5 262,00
57	K	PSV	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,221	780,00	952,38
	D		713	Izolace tepelné				43 239,95
58	K	PSV	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	134,560	32,00	4 305,92
59	M	PSV	28376365	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm-podlahy	m2	137,251	219,00	30 057,97
60	K	PSV	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	4,023	154,00	619,54
				0,8*2,98+0,55*2,98		4,023		
				Součet		4,023		
61	M	PSV	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch tl 100mm	m2	2,432	547,00	1 330,30
62	M	PSV	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	1,672	273,50	457,29
63	K	PSV	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	134,560	33,50	4 507,76
				2,06+5,14+17,68+3,2+7,87+16,26+52,61+8,18+6,68+7,24+6,6+1,04		134,560		
				Součet		134,560		
64	M	PSV	28323100	fólie PE hydroizolační (ojemová hmotnost 750 kg/m3), š. 1,4 m, tl. 0,8 mm	m2	148,016	12,00	1 776,19
65	K	PSV	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,265	698,00	184,97
66	D		725	Zdravotechnika - doplňky				20 143,00
67	K	PSV	722170804R	Demontáž rozvodů vody z plastů a armatur bez rozlišení průměru	m	30,000	23,00	690,00
68	K	PSV	725210821R	Demontáž umyvadel, WC a sprch včetně souvisejících armatur	kpl	18,000	455,00	8 190,00
69	K	PSV	725291641	T-05, Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kpl	2,400	2 855,00	6 852,00
70	K	PSV	725859R	Demontáž a zpětná montáž držáků WC, ručníků, košů, mýdelníků apod.	kpl	1,000	3 482,00	3 482,00
71	K	PSV	998725101R	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	kpl	1,000	929,00	929,00

72	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 135,00
73	K	PSV	735127110R	Otopná tělesa -odpojení a znovu připojení otopných těles včetně ochrany potrubí a uskladnění D06	kpl	8,000	435,00	3 480,00
74	K	PSV	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	kpl	12,000	60,00	720,00
75	K	PSV	735191910R	Vypuštění a znovu napuštění systému UT včetně výplachu, regulace odvzdušnění apod.	kpl	1,000	1 935,00	1 935,00
	D		762	Konstrukce tesařské				2 303,70
76	K	PSV	762431013	Obložení stěn z dřevostěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 15 mm, D-01, D-02 včetně demontáže po dokončení prací	m2	6,500	344,00	2 236,00
77	K	PSV	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,062	1 092,00	67,70
	D		763	Konstrukce suché výstavby				21 359,86
78	K	PSV	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 bez TI, EI 15 mezi místností 112, 113, 107 a zakrytí okna oboustranné	m2	27,301	655,00	17 882,16
				6,38*2,95 +1,8*1,8*2+1*2		27,301		
				Součet		27,301		
79	K	PSV	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché, včetně její likvidace	m2	27,301	100,00	2 730,10
80	K	PSV	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,840	890,00	747,60
	D		766	Konstrukce truhlářské				57 254,39
81	K	PSV	766411811R	Demontáž a zpětná montáž krytů otopných těles, včetně povrch.úpravy T-02	kpl	6,000	673,00	4 038,00
82	K	PSV	766431811R	Demontáž a zpětná montáž podlahy WC T-03 včetně opravy povrchů	kpl	1,000	3 714,00	3 714,00
83	K	PSV	766621913R	Kompletní oprava okna O-01 včetně nátěru a osazení, obklad špalety dřevěným masivem	m2	2,250	6 580,00	14 805,00
84	K	PSV	766622812	Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 1 do 2 m2-D07	m2	1,000	313,00	313,00

85	K	PSV	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	488,00	4 880,00
86	M	PSV	61160162	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1 křídlové šířky 600-800mm, D-02, 03, 04, 05, 06	kus	8,000	3 126,00	25 008,00
87	K	PSV	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek T-04	kus	2,400	176,00	422,40
88	M	PSV	60794101R	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,2 x 1 m, lamino	m	2,400	398,00	955,20
89	K	PSV	766825811R	Demontáž a zpětná montáž šatní skříně a lavice T-01	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
90	K	PSV	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,255	858,00	218,79
	D		767	Konstrukce zámečnické				13 367,28
91	K	PSV	767220130R	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 25 kg, včetně ukotvení	m	4,200	280,00	1 176,00
92	M	PSV	1401101R	Ocelové zábradlí Z-01, kompletní konstrukce, žárově pozinkováno	kpl	1,000	12 190,00	12 190,00
93	K	PSV	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 281,00	1,28
	D		771	Podlahy z dlaždic				88 115,01
94	K	PSV	771543112R	Montáž podlah z dlažby mrazuvzdorné lepidlem S2 na cementové bázi, včetně souvisejích prací-schodiště	m2	5,400	525,00	2 835,00
				3*0,25*1,5+2,17*1,5+4*1,5*0,17		5,400		
				Součet		5,400		
95	M	PSV	59761420	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné hladký matný přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,210	809,10	5 024,51
96	K	PSV	771574314	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2	m2	68,420	525,00	35 920,50
				1,95+17,68+3,2+7,86+15,8+6,68+7,24+6,89+1,12		68,420		
				Součet		68,420		
97	M	PSV	59761432	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání přes 19 do 25 ks/m2	m2	75,262	578,00	43 501,44
98	K	PSV	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,820	458,00	833,56
	D		776	Podlahy povlakové				34 271,70

99	K	HSV	776111115	Příprava podkladu podlah stávajícího podkladu před litím stěrky míst.112,116	m2	60,790	31,00	1 884,49
				8,18+52,61		60,790		
				Součet		60,790		
100	K	PSV	776201921R	Koberec míst.112 - srolování, ochrana , zpětné položení	m2	14,820	150,00	2 223,00
				=2,6*5,7		14,820		
				Součet		14,820		
101	K	PSV	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, místnost 112 část , 116	m2	45,920	193,00	8 862,56
				8,18+37,74		45,920		
				Součet		45,920		
102	M	PSV	28411011	PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Břl S1	m2	50,512	337,00	17 022,54
103	K	PSV	776421111R	Montáž lišt přechodových a obvodových lepených	m	49,380	38,00	1 876,44
				5+1,7+1+2*3+8,7+9,95+1,1+5,6+2,85+3,8+1,68+2		49,380		
				Součet		49,380		
104	M	PSV	28411009R	Lišta soklová a přechodová samolepící bez rozlišení materiálu	m	50,368	46,00	2 316,93
105	K	PSV	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,172	498,50	85,74
	D		781	Dokončovací práce - obklady				36 351,19
106	K	PSV	781415111	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2	m2	40,370	525,00	21 194,25
				1,5*(4,9+4,2+3,3+2,4+4)+0,9*(2,6+2,7)+2*3,7		40,370		
				Součet		40,370		
107	M	PSV	59761040	obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) 20/25cm	m2	44,407	332,80	14 778,65
108	K	PSV	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,639	592,00	378,29
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 750,15
109	K	PSV	783932161	Vyrovnaní podkladu betonových podlah v rozsahu opravované plochy, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou do 10%	m2	134,560	205,00	27 584,80
110		PSV	98532422R	Ochranný nátěr nebo 3mm stěrka betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)-schodiště	m2	4,570	255,00	1 165,35
				1,02*(1,5+2,98)		4,570		

				Součet		4,570		
111	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 088,20
112	K	PSV	784181101R	Očištění stěn a stropů, penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	440,387	23,00	10 128,90
				122,685-28,9+1,5		95,285		
				(122,685-28,9)*2		187,570		
				(2,85+5,63)*2,965*2		50,286		
				(2,7)*2,965*2		16,011		
				Mezisoučet		349,152		
				-1*2-1,5*1,5		-4,250		
				Mezisoučet		-4,250		
				-((1,85+1,25)*1,5-1,5*1)		-3,150		
				-((5,9+1,9)*1,5-1*1,5)		-10,200		
				-(3*1,3+1,1*2+2*2,6*2)		-16,500		
				-(2,85+1,3+2*1)*1,5		-9,225		
				Mezisoučet		-39,075		
				2,06+5,14+17,68+3,2+7,87+16,26+52,61+8,18+6,68+7,24+6,6+1,04		134,560		
				Součet		440,387		
113	K	PSV	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	393,317	43,00	16 912,63
				-47,07+440,387		393,317		
				Součet		393,317		
114	K	PSV	784321031	Malby omyvatelné emailový nátěr míst.112 do výšky 1500mm	m2	47,070	72,00	3 389,04
				(8,83*2+5,7*2+1,16*2)*1,5		47,070		
				Součet		47,070		
115	K	PSV	784321051	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v tónu světlém uvažováno v cca 58% celkové plochy	m2	258,757	18,00	4 657,63
				258,727		258,727		
				Součet		258,727		
	D		M	Práce a dodávky M				5 416,00
116	K	M	23012010R	Prostupy kanalizace a teplovodu - zhotovení, ochrana a dosypy kolem trasy izolace Miralon, záস্যы beton.předběžná cena	kus	2,000	2 708,00	5 416,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Materska skola Kenoirova 29/648
Sanace havariiního stavu v 1.NP
Objekt:

01 - SO 01 ZTI

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 01.12.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

276 393,08

DPH základní
snížená

Základ daně
276 393,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 042,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

334 435,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Materska škola Kenoiova 29/648
Sanace havarijního stavu v 1.NP

Objekt: **01 - SO 01 ZTI**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 01.12.2018

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

276 393,08

PSV - Práce a dodávky PSV

276 393,08

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

13 223,51

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

48 439,83

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

214 729,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Renoirova 29/648
Sanace havarijního stavu v 1.NP

Objekt:

01 - SO 01 ZTI

Místo:

Datum: 01.12.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

276 393,08

D PSV

Práce a dodávky PSV

276 393,08

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 223,51

1	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	530,00	530,00
2	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	766,00	766,00
3	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	2,000	873,00	1 746,00
4	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,000	205,00	3 280,00
5	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	7,000	275,00	1 925,00
6	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	630,00	1 890,00
7	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 079,00	2 158,00
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	26,000	22,00	572,00
VV 16+7+3						26,000	
VV Součet						26,000	
9	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	178,254	2,00	356,51

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

48 439,83

10	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	2,000	103,00	206,00
11	M	286151R	odbočka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 3/4"	kus	2,000	14,00	28,00
12	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	27,000	228,00	6 156,00
13	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	47,000	286,00	13 442,00
14	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	10,000	347,00	3 470,00
15	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	15,000	65,00	975,00
16	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	27,000	93,00	2 511,00
VV 22+5						27,000	
VV Součet						27,000	
17	K	72218125R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm	m	12,000	94,00	1 128,00
18	K	72218125R1	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 mm	m	30,000	130,00	3 900,00
VV 25+5						30,000	
VV Součet						30,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	722231141	Ventil T66 rohový G 1/2	kus	2,000	182,00	364,00
20	K	722232011R	Uzavírací ventil podomítkový G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	7,000	251,00	1 757,00
21	K	722232012R	Uzavírací ventil podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	5,000	333,00	1 665,00
22	K	722232013	Uzavírací ventil podomítkový G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000	494,00	494,00
23	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	184,00	184,00
24	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	267,00	801,00
25	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	383,00	766,00
26	K	7222901R1	Napojení na stávající plastové potrubí DN 3/4"	kus	1,000	66,00	66,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
27	K	7222901R2	Napojení na stávající plastové potrubí DN 3/4"	kus	1,000	66,00	66,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
28	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	84,000	86,00	7 224,00
	VV		27+47+10		84,000		
	VV		Součet		84,000		
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	84,000	24,00	2 016,00
	VV		27+47+10		84,000		
	VV		Součet		84,000		
30	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	610,415	2,00	1 220,83
D 725 Zdravotechnika - zařízení - předměty							214 729,74
31	K	7251111R1	Splachovací nádržka JIKA modul 894650	kpl	7,000	3 464,00	24 248,00
32	K	725112R1	Montážní prvek pro závěsný klozet	kus	1,000	5 366,00	5 366,00
33	K	725112R2	Klozet závěsný LYRA PLUS 823382	kus	1,000	2 444,00	2 444,00
34	K	725112R3	sedátko	kus	1,000	1 285,00	1 285,00
35	K	725113R2	Dětský klozet BABY 822037 se svislým odpadem	kpl	7,000	1 979,00	13 853,00
36	K	725113R3	sedátko	kus	7,000	878,00	6 146,00
37	K	725121R1	Termoskopická baterie RADA 320 CX	soubor	2,000	50 013,00	100 026,00
38	K	7252116R1	Umyvadlo malé LYRA PLUS 814381	kus	7,000	1 420,00	9 940,00
39	K	7252116R2	Umyvadlo LYRA PLUS 813382	kus	2,000	1 509,00	3 018,00
40	K	7252411R1	Sprchová vanička JIKA 213822	kpl	1,000	11 805,00	11 805,00
41	K	7253312R1	Nerezová výlevka SLVN 03	kpl	1,000	10 152,00	10 152,00
42	K	7257593R01	Výtokový ventil stojánkový STENO 3001	kus	7,000	613,00	4 291,00
43	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná	soubor	1,000	2 515,00	2 515,00
44	K	725821326	Baterie dřezová stojánková	soubor	2,000	2 205,00	4 410,00
45	K	7258413R	Baterie sprchová s ruční sprchou	soubor	1,000	3 002,00	3 002,00
46	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla	kus	9,000	499,00	4 491,00
47	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy	kus	1,000	437,00	437,00
48	K	72586531R	Zápachová uzávěrka sprch	kus	1,000	733,00	733,00
49	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení - předměty v objektech v do 6 m	%	3 283,870	2,00	6 567,74

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství	cena	částka
	I - Kabely a vodiče				
	Součástí montáže je sekaní zdiva z keramických cihel, prostupu stěnami, čišťení pracoviště a odvoz sutí na skládku				
1	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	87	61 Kč	5 307 Kč
2	Kabel CYKY 30x1,5	m	21	61 Kč	1 281 Kč
3	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	4	68 Kč	272 Kč
4	Kabel CYKY 50x1,5	m	9	68 Kč	612 Kč
5	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	92	69 Kč	6 348 Kč
6	Vodič CYA 1x4	m	14	60 Kč	840 Kč
7	Demontáž stávajícího kabelu CYKY3Jx1.5 v délce 3 m, po dokončení nových stěn montáž kabelu pod omítkou a připojení kabelu k přístroji nebo rozvodné krabici	ks	3	348 Kč	1 044 Kč
8	Demontáž stávajícího kabelu CYKY3Jx2.5 v délce 3 m, po dokončení nových stěn montáž kabelu pod omítkou a připojení kabelu k přístroji nebo rozvodné krabici	ks	1	348 Kč	348 Kč
				Celkem:	16 052 Kč
	II - Elektroinstalační přístroje a materiál				
1	1pólový spínač pod omítkou, 10A/250V, krytí P20 včetně přístroje a jednoduchého krytu, barva bílá, typ ABB Tango	ks	7	155 Kč	1 085 Kč
2	Střídavý spínač pod omítkou, 10A/250V AC, krytí IP20 včetně přístroje, děleného krytu a rámečku, barva bílá, typ ABB Tango	ks	4	166 Kč	664 Kč
3	Střídavý dvojitý spínač pod omítkou, 10A/250V AC, krytí IP20 včetně přístroje, děleného krytu a rámečku, barva bílá, typ ABB Tango	ks	2	221 Kč	442 Kč
4	Jednonásobná zásuvka pod omítkou s ochranným kolíkem, 2P+PE In=16A/250V AC, barva bílá, krytí IP20, typ ABB Tango	ks	14	209 Kč	2 926 Kč
5	Rámeček jednonásobný, barva bílá, příklad typu ABB Tango	ks	17	27 Kč	459 Kč
6	Rámeček 2násobný, barva bílá, typ ABB Tango	ks	4	50 Kč	200 Kč
7	Rámeček 3násobný, barva bílá, typ ABB Tango	ks	1	62 Kč	62 Kč
8	Krabice přístrojová pod omítkou KP67x67, Kopos	ks	27	77 Kč	2 079 Kč
9	Krabice rozvodná pod omítkou KR 97 včetně svorkovnice SP-96 a bílého víka KO97V, Kopos	ks	8	294 Kč	2 352 Kč
10	Plastová bezhalogenová elektroinstalační lišta rozměru 21.2x19.2 mm, typ LHD 20x20 HF, Kopos	m	12	89 Kč	1 068 Kč
11	Připojení vodiče CYA1x4 ke zarubní dveři a k topnému tělesu, komplet včetně připojovacích svorek	ks	3	348 Kč	1 044 Kč
12	Revize silnoproudu	ks	1	7 738 Kč	7 738 Kč
13	Drobní instalační materiál	ks	1	3 869 Kč	3 869 Kč
				Celkem:	23 988 Kč
	III - Rozvaděč				
1	Demontáž stávající dvoumodulové rozvodnice 2x12 modulu (viz fotky ve výkresu číslo 5) a předání rozvodnice do skladu investora, přívod CYKY5Jx6, vývod: 7x CYKY3Jx1,5 4 x CYKY3Jx2,5	set	1	1 548 Kč	1 548 Kč
2	Nový rozvaděč mateřské školky vyhotoven podle výkresu číslo 5, stránky 1 a 2, montáž pod omítkou zděné stěny, komplet včetně sekaní zdiva (rozšíření stávajícího montážního otvory stávajícího demontovaného rozvaděče), připojení všech kabelů a	ks	1	13 464 Kč	13 464 Kč
				Celkem:	15 012 Kč
	IV - Svítidla				

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství	cena	částka
1	Svítilno S1: Stávající zachované zářivkové svítidla 2x36 W, těleso z plechu natřeného bílou práškovou barvou, hliníková zrcadlová mřížka, před prahem a pošpiněním bude provedena ochrana svítidla plastovou folií a po ukončení stavebních prací včetně nátěru stropu bude provedeno důkladné čištění tělesa svítidla, zrcadlové mřížky a obou zářivek	ks	10	310 Kč	3 100 Kč
2	Svítilno S1A: Demontáž a následující montáž do stropu po ukončení nátěru stávajícího zářivkového svítidla 2x36 W, těleso z plechu natřeného bílou práškovou barvou, hliníková zrcadlová mřížka, komplet včetně důkladného čištění tělesa svítidla, zrcadlové mřížky a obou zářivek	ks	11	696 Kč	7 656 Kč
3	Svítilno S2: Demontáž a následující montáž do stropu po ukončení nátěru stávajícího zářivkového svítidla 2x36 W, těleso z plechu natřeného bílou práškovou barvou, opálový kryt, komplet včetně důkladného čištění tělesa svítidla, opálového krytu a obou zářivek	ks	3	696 Kč	2 088 Kč
4	Svítilno S3: Bodové LED přisazené svítidlo, těleso z ocelového plechu, opálový difusor, rozměr Ø290x95 mm, elektronický předřadník, příkon 14 W, světelný tok 1500 Lm, barva světla 4000 K, životnost zdroje 30000 h, typ PYRHON 290 1x5 840 Elektro Lumen	ks	3	1 114 Kč	3 342 Kč
5	Svítilno S4: LED přisazené svítidlo, těleso z ocelového plechu bílé barvy, opálový difusor, rozměr 350x102x45.2 mm, elektronický předřadník, příkon 15 W, světelný tok 1600 Lm, barva světla 4000 K, stupeň podávání barev Ra>80, životnost zdroje 50000 h, typ WALL 3 DMP 1x6 840 Elektro Lumen	ks	5	1 857 Kč	9 285 Kč
6	Svítilno nouzové: Přisazené svítidlo nouzového osvětlení, těleso vstříkovaný ABS, difusor: vstříkovaný polykarbonát, krytí IP65, světelný zdroj LED modul na síťové napětí Un=230 V AC příkonu W, autonomie 1 hodina, NiCd akumulátor, příklad typu DIONE 13 3 840 NM1 Elektro Lumen	ks	6	2 569 Kč	15 414 Kč
				Celkem:	37 785 Kč
V - Demontážní práce					
Poznámka: Demontáž a sešrotování stávajících trvale zrušených kabelů a přístrojových krabic zrušených a demontovaných přístrojů bude provedeno společně s demontáží stavebních příček a není součástí dodávky elektroinstalací (je předmětem rozpočtu stavebních prací)					
1	Demontáž a odevzdání do skladu investora 1pólového vestavného spínače, 10A/250V, krytí P20, typ ABB Tango	ks	6	62 Kč	372 Kč
2	Demontáž a odevzdání do skladu investora sériového vestavného přepínače, 10A/250V AC, krytí IP20, typ ABB Tango	ks	1	62 Kč	62 Kč
3	Demontáž a odevzdání do skladu investora vestavného střídavého přepínače, typ ABB Tango	ks	4	62 Kč	248 Kč
4	Demontáž a odevzdání do skladu investora vestavného střídavého dvojitého spínače 10A/250V AC, krytí IP20, typ ABB Tango	ks	2	62 Kč	124 Kč
5	Demontáž a odevzdání do skladu investora vestavné jednonásobné zásuvky pod omítkou 2P+PE In=16A/250V AC, barva bílá, krytí IP20, typ ABB Tango	ks	3	62 Kč	186 Kč
6	Demontáž a odevzdání do skladu investora vestavné dvojnásobné zásuvky 2P+PE In=16A/250V AC, barva bílá, krytí IP20, typ ABB Tango	ks	1	62 Kč	62 Kč
7	Demontáž a odevzdání do skladu investora bodového nástěnného přisazeného svítidla 1 x E27	ks	8	155 Kč	1 240 Kč

poř. číslo	popis a typ	j. m.	množství	cena	částka
8	Demontáž a odevzdání do skladu investora zářivkového svítidla 2x36 W, těleso z ocelového plechu , hliníková zrcadlová mřížka, 2 x zářivka příkonu 36W	ks	1	193 Kč	193 Kč
9	Demontáž a odevzdání do skladu investora stávajícího nástěnného svítidla nouzového osvětlení	ks	1	155 Kč	155 Kč
				Celkem:	2 642 Kč
	6 - Instalace slaboproudu				
1	Demontáž, důkladné čištění a dočasné uskladnění stávajícího domovního telefonu se sluchátkem, po ukončení stavebních prací včetně nátěru stěn bude domácí telefon instalován do původní pozice	ks	1	619 Kč	619 Kč
2	Demontáž stávajícího koaxiálního kabelu a elektroinstalační trubky do které je uložen v délce ca 2 m, po dokončení nových stěn bude demontovaná část kabelu uložena do nové el. inst. trubky instalované do nové stěny, a kabel bude připojen do STA zásuvky	ks	1	1 161 Kč	1 161 Kč
3	Demontáž, důkladné čištění a dočasné uskladnění stávající zásuvky systému společné TV a SAT antény, po ukončení stavebních prací včetně nátěru stěn bude zásuvka instalována do nové přístrojové krabice instalované v nové stěně. Pro STA zásuvku a sousední zásuvky silnoproudu bude použit společný rámeček trojúčelový	ks	1	619 Kč	619 Kč
				Celkem:	2 399 Kč
	REKAPITULACE				
1	Kabely				16 052 Kč
2	Elektroinstalační přístroje a materiál				23 988 Kč
3	Rozvaděče				15 012 Kč
4	Svítlidla				37 785 Kč
5	Demontážní práce				2 642 Kč
6	Instalace slaboproudu				2 399 Kč
				Celkem:	97 878 Kč

Ostatní náklady

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
		1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - ostatní náklady				127 880,00
		>2			D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00
		>3	fc	13	K	VRN	013002000	Projektové práce-projekt skutečného provedení	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
		>2			D		VRN3	Zařízení staveniště				31 500,00
		>3	fc	17	K	VRN	030001000	Zařízení staveniště dle specifikace PD	soubor	1,000	31 500,00	31 500,00
		>2			D		VRN5	Finanční náklady				45 000,00
		>3	fc	28	K	VRN	052002000	Finanční rezerva-rekonstrukce	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
		>2			D		VRN6	Územní vlivy a náklady na umístění stavby				0,00
		>3	fc	29	K	VRN	060001000	Územní vlivy a náklady na umístění stavby	soubor	1,000		0,00
		>2			D		VRN7	Provozní vlivy				45 380,00
		>3	fc	32	K	VRN	071103000	Provozní vlivy na výstavbu- provoz investora, uživatele objektu apod.	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00
		>3	fc	27	K	VRN	049103000	Uklid staveniště a přístupových cest 2x denně po celou dobu výstavby	soubor	1,000	27 380,00	27 380,00



Pojistná smlouva

č. 8603316022

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Miloš Fišer

Zastoupená:

Miloš Fišer

IČO: 48694746

se sídlem / bydlištěm: Vašíčkova 505, 272 04 Kladno, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: +420603417827

e-mail: milosfiser@tiscali.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:**
živnostenském listu ze dne 17.10.2016
3. **Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:**
P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
4. **Doba trvání pojištění**
Počátek pojištění: 30.10.2016

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 29.10.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8602926423. Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

ČLÁNEK 2.

Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmou způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 10 000 000 Kč
Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
- výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnostmi, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)

která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obrátu za předcházející rok: do 10 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu nad částku 12 000 000 Kč

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3.

Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

ČLÁNEK 4.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné	9 162 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	9 162 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-2 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Celkem sleva / přírážka	-22 %
Celkové roční pojistné po úpravě	7 146 Kč
Pojistné za pojistné období	3 573 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:

k 30.10.

k 30.04.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603316022

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu prvního pojistného:



ČLÁNEK 5.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 957 105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 6.
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 17.10.2016

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): Hana Tučková

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 10945

Telefonní číslo: 733616239

Email: htuckova@koop.cz

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

.....
Podpis pojistníka

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor školství
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/13/01

Jan Zich