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Agendové číslo: 0009 lOlośw2O2O
SMLOTIVA

na dodávku a ĺnstalacĺ vybavení učebny fyziky a stavební pľavy pľostoľ
učebny fyziky nzŠ oľtĺnova

uzav ená podle ust. $ 2586 a násl. zákona č,.8912012 sb., občansk zákoníkn ve znění
pozdějších p edpisri (dále jen ,,občansky zákoník'ś nebo ,,oZ") a na zá1ľĺladé Usnesení RMč

Praha 5 č,.16ĺ45712020 ze dne 22.04.2020 (dá./Lejen ,osmlouvao.)

1.1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č. čtu:

(dále jen,,objednatel")

1. Smluvní stľany

Městská část Praha 5
nlĺměstí 14.tíjnaI38I14,PSČ l50 22,Praha5 - Smíchov
Mgľ. RenátouZajíćkovou' staľostkou MČ Praha 5
0006363 I

c200063631
Česká spo itelna a.s.
27-2000857329t0800

1.2 Zhotovĺtel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení
č. ričtu:

DOMISTAY CZ a.s.
Foeľstrova 89712, Pražské P edměstí, 500 02 Hľadec Králové
Ing. Ivo Janovsk , místop edseda p edstavenstva
27481107
c227481107
Raiffeisenbank a.s.
2125302001/5s00

zapsánv obchodním rejst íku vedeném MěstsĘ m soudem v Hradci Králové, oddíl B' vloŽka
2454

(dále jen,,zhotovitel")

1.3 osoby opľávněné jednat:
1.3.1. Zaobjednatele:

ve věcęch smluvních:
ve věcech administrativně
technickych:

Mgr. RenátaZajíč:ková, staľostka MČ Praha 5

Martin Ptáček, odboľ školství,
E-mail : martin.ptacek@praha5. cz
tęl.257 000 161
Petr Dobrusk1 , odbor školství
E-mail : petr. dobrusky@ľrahaS. cz
tę]r.257 000 193

l.3.2. P i operativním technickém Íízení činnosti na stavbě, potvľzovĺĺní pľovedenych prací,
zápisti ve stavebním deníku, odsouhlasování qiše faktur, potvrzování pľotokolri
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o předání a převzetí zastupuje objednatele Maľtin Ptáček, oŠr ÚuČ Pľaha 5 nebo
Petr Dobruský oŠK ÚľĺČ Praha 5.

1.3.3. Zazhotovĺtele:
ve věcech smluvních: Ing. Ivo Janovský
ve věcech technických: Ing. Josef Čihfü

l.3.4. Při operativním technickém iizęní činnosti na stavbě, potvľzování pľovedených pľací,
zápisů ve stavebním deníku, schvalování výše faktuľ, potvrzování pľotokolů o předlíní
apřevzetí zastupuje zhotovitele Jaroslav Sklář nebo Stanislav Slavata.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.4.z}2},kteräbyla na
zźlkladě výsledků výběrového řízení veřejné zakźlzky malého rozsahu na dođávky vybavení
učebny fyziky (nábytku, přístrojů a vybavení) včetně souvisejících stavebních úpľav v objektu
pzŠ Drtinova vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v $ 6, $ 14
odst. 1a3, $ 15 odst. 1a3, $ 16 $, $ 20,s22, $27písm. a)a$ 3Izákonač,. 13412016sb.,
o zadávéni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zźů<ona
s názvem: ,,Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky FZŠ Drtinova " vybrána jako
nejvýhodnější.

2.2. Smluvní stľana uvedená v článku I.2. této smlouvy předloŽila doklady, které osvědčují údaje
uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. JestliŽe zhotovitel či objednatęl někteľá práva nevykonáv á, neznamená to, že se jich zŤíká
2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního

řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, Že
disponuje takovými mateľiálními prostředky a pľofesemi, že je schopen dílo provést řádně'
včas a ve vzoľné kvalitě včetně všęch objednatelem požadovaných změĺ díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.1, splnil zadźxaci podmínky a akceptuje všechny podmínky zadáni veřejné zakźnky

a zadáv aci dokumentace,
2.5.2 pÍevzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu

výměr,
2.5.3 prověřil místní podmínky na místě plnění - prováděni dílu 1.tuu.ništi),
2.5.4 nejasné podmínky pro rcalizaci stavby si vyjasnil s opľávněnými zástupci objednatele,
2.5.5 akceptuje požadavek objednatele, že přizptlsobí veškeré ěinnosti daným podmínkám'
2.5.6 všechnytechnické a dodací podmínky dilazahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen

i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které
znivyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně' ale které
měl možnost zjistit pľohlídkou na místě plnění díla,

2.5.7 veškeré své poŽadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
2.5.8 bere na vědomí, že si zajišt'uje sám na své náklady případná dopravně inženýrské

patření, zábory, případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu
veřejné zakźzky dle této smlouvy.

2.6 Smluvní strany berou na vědomí, žeknabytí účinnosti této smlouvy je nezbyné její uveřejnění
v registľu smluv podle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů
ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději'do 3 měsíců ode dne podpisu
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smlouvy' které provede Městská část Praha 5. Smluvní stľany berou na vědomí, že uveřejnění
osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty pľvní se děje v souladu s

tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) natízeníEvropského parlamentu a Rady (EU)20I6|679.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanského zrákoníku a udělují svolení k jejich užití auveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvyn předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Účęlem této smlouvy je zajištění věasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního
poskýnutí dodávek včetně souvisejících stavebních prací dle předmětu této smlouvy' kteľý je
podľobně specifikován v přílohách č,.l - 2, které tvoří nedílné přílohy této smlouvy.

3.2. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v komplexním đodání dođávek podle
této smlouvy, tj. dodávka a instalace vybavení učebny fyziky (nábýku, výukové pomůcky a
IT vybavení), včetně převedení vlastnického práva k dodávkrám na objednatele, a v realizaci
stavebních úprav prostor učebny fyziky v objektu ľZŠ Drtinova, Drtinova 11186l , a to ve
vzomé kvalitě a v technických parametľech, vlastnostech a standaľdech dle zadávací
dokumentace. Závazekzhotovitele zahľnuje mimo jiné i všechny související práce, provedení
veškeľých úkonů a činností potřebných k přípravě, k následnému uvedení předmětu dodávek
do řádného provozu a užívźní včetně všech souvisejících prací, a to za podmínek, kteľé
upravuje tato smlouva (dále jen ,,předmět smlouvyoo nebo ,,předmět plnění").

3.3. objednatel zadávźt a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených
formou,,na klíč" následující dílo (dále jen,,dílo"):

,,Modeľnizace vybave ní a zaŕízení učebny fyziky FZŠ Dľtĺnova"

Smluvními podklady speciÍikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující
přílohy smlouvy:

1. Projektová dokrłmentace pro pľovedení stavby zpracovaná firmou Atelier VJH s.r.o.,
Mladenovova 5, l43 00 Praha 4 - Modřany, IČo: 49354159 (volná příloha),

2. Podrobný poloŽkový rozpočet zptacovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

3.4

Výše uvedené dokumenty pod bodem 1. až3. tvoří Přílohy I až 3 této smlouvy. Přičemž
příloha 1 je volnou přílohou' a příloha 2 a 3 je nedílnou součástí této smlouvy. Pľo předejití
nejasnostem smluvní stľany výslovně pľohlašují' Že součástí díla je i případné zajištění vydání
pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního oľgĺínu, je-li to nezbýného pro
užívźní díla jako stavby k jejímu účelu.
Zhotovitel v míře, kteľou lze po něm v ľámci zadávaciho tízení spľavedlivě poŽađovat,
prověřil zadźwací pľojektovou dokumęntaci a prohlašuje, Že jsou v ní specifikovany všechny
prźrce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnémll užívźní
stavby, jejiž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjisti-|i zhotovitel dodatečně,
že tomu tak není, pľojedná s objednatelem úhľadu nákladů na pľáce a dodávky nutné k
řádnému a úplnému pľovedení, jakož i k následnému řádnémuuŽivźtní díla, jehož zhotovení
je přeđmětem této smlouvy. Případné nĺĺklady vyplyvajíci z rozdi|u mezi ýkazem výměr a
skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem
k této smlouvě.
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3.5.

3.ó.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Veškęré dodávky materiálů azaŤízeni v rźtmci této smlouvy musí bý nové, originální
a nepouŽité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje týo poŽadavky, zhotovitel na své
náklady provede okamžitou ýměnu příslušných částí.
Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace
ke všem dodávkám, věetně dokumęntace o podmínkách űdržby, atesty, ceľtifikáty a další
doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Týo dokumenty předá
zhotovitel objednateli při předání díla.
Při předĺíní díla objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání všech volných
předmětů, výrobků či jiných zaÍízeĺi (klíče od dveří a jiné, přístupové hesla apod.), které jsou
součástí dodávek dle této smlouvy' k převzetí apodpisu zástupci objednatele (referent odboru
ško1ství).
Veškeré práce budou proveđeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy,
ve vzorné kvalitě a v technických parametľech, vlastnostech a standardęch dle zađźxaci
dokumentace a bude zahľnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění
povolení a následně provedení nuĘých záborü, zaŤízení staveniště, dopravní a jiná opatření,
bude obsahovat pľovedení vęškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu
pľovedení díla, k následnému uvedení do řádného pľovozu aužíváĺi včetně všech dodávek a
to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla zadodržování bezpečnosti a ochľany zdraví
pracovníků (dále jen B0ZP) apožámí ochľany (dále jen Po) v prostoľách staveniště, zejména
dle poŽadavků a podmínek bezpečnosti a ochĺany zdravi při práci v souladu se zákonem č.
30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochľany zdravi při práci, v platném
zĺěni a v souladu s nařízením vlády č,. 59112006 Sb., $ 1-8 o bližších minimálních poŽadavcích
na bezpečnost a ochľanu zdraví při pľáci na staveništích.
Zhotovitel má povinnost objednatele nepľodleně infoľmovat o účasti subdodavatele na plnění
předmětu dle této smlouvy.
Dílo musí bý provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy
a s veškeľými souvisejícíml platnými předpisy, vyhláškami a technickými noľmami 1ČsN,
ČSN BN, atd.), které je rlutno pro realizaci tohoto dílapovažovatzazávazné.

4. Místo plnění

4.l. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je budova č. p. 1861 vk.ú.
Smíchov, která je součástí pozemku parc.č. 3063 v k. ú. Smíchov, nachźnející se na adľese
Dľtinova 186lll, (dále jen ,,staveniště"). Vlastníkem pozemku a budovy je obec hlavní město
Praha, přičemŽ svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce náleži městské části Pľaha 5.

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání apřevzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitęl se zavazuje realizovat dílo specif,rkované v článku 3. této smlouvy vtěchto
termínech:
5.1.1. převzeti staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy,
5.l.2. předĺíní dokončeného díla, včetně uvedení do pľovozu pľovedeného díla, předaní

pruvodní dokumentace dodávaného vybavení učebny a zaškolení obsluhy, nejpozději
do ó0 kalendářních dnů ode dne převzeti staveniště,

5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendĺĺřních dnů po předání díla dle bodu 5.4,

4



r Ř1

É
fus

r MřST5KÁ ČÁsT
PRAHA 5J

EVRoPsKÁ UNlE
Evropské strukturálnĺ a investiční Íondy
opemční program PEha _ pól růslu lR

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

3.t.

5.8.

5.9.

5.10.

Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo
jiných, pľo něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovaŽují finanční
a ekonomické zmény,běŽnáobchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, urazy.
o vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat
objednatele ďo 24 hodin.
Teľmínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad
a nedodělků, kteľé neomezují provoz auživźní díla, po dokončení všech prací.
Zhotovitel pľokazatelné vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
objednatel se zavazuje pÍevzlt předmět di|abęz vad a nedodělků i před termíny uvedenými
v bodě 5.|.2 této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednaní této smlouvy.
V případě, Že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin
z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel pľávo prodloužit teľmín plnění o stejnou dobu,
o kteľou došlo k přerušení pľací vinou objednatele. Tyto případy musejí bý zapsány ve
stavebním deníku.
Zhotovitel je při ręalizaci dodávek vybavení učebny dle přílohy ě. 2 této smlouvy povinen
dodat vše v nepoškozeném a provozuschopném stavu.
o předłĺní a ptevzetí dodávek vybavení učebny dle přílohy č,. 2 této smlouvy bude sepsán
předávací protokol vsouladu sbodem 3.3.7 této smlouvy, potvrzený oběma smluvními
stranami. okamžikem podpisu předávacích protokolů oběma smluvními stranami pŕechźnína
objednatele vlastnické právo ke všem věcem tvořícím dodávky vybavení učebny
specifikovaných v příloze č,. 2 této smlouvy, včetně jejich haľdwaľového a softwaľového
vybavení.
objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla,ato ibez udání důvodu.
V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na
straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty pľvní, má zhotovitel právo pľodloužit termín plnění
o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Týo případy přerušení
pľovádění díla na základěvýzvy objednatele musejí byt zaznamenány ve stavebním deníku

6. Realĺzace smlouvy, práva a povinnostĺ

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
i kontľolním orgánům aodpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů
týkajících se poŽární ochľany (včetně začlenění provozovaných činností do kategoľie
poŽárního nebezpečí podle $ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požźtmí ochľaně, ve znění pozdějších
předpisů), bezpečnosti práce, ochľany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá
objednateli zadodržovaní jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla
seznłímen. V této souvislosti bude zhotovite| realizovat smlouvu tak, aby nedochŁelo
k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, kteý se nachźzí v objektech
objednatele' resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba je možnáod 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění
hlučných prací (bouľací práce apod...) v době mezi 12,30 hod. aŽ 14,30 hod., dále ve dnech
pracovního klidu a đále také ve dnech, kdy neprobiháťyukav prostoľách školského zařízení
a to na základěpředchozího sdělení objednatele. ProtoŽe pľáce budou probíhat v prostorácli

' školského zaÍízení, musí byt dodržovány hygienické podmínky při pľovádění pľašných prací
(musí byt pruběŽně prováděn úklid dotčených prostor).

6.3. Za ekologické škody vzniklé pľováděním díla odpovidá zhotovitel. objednatel má právo
jeđnostľanně zastavit pľáce zhotovitele, kteľé jsou v rozporu s předpisy na ochľanu Životního
prostředí. Zhotovitel může pokĺačovat u takto zastavených prací pouze po odstranění zátvad
poškozujících Životní pľostředí. objednatelův náľok na úhľadu škody v tomto případě
nezaniká odstľaněním eko lo gické záv ady .
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6.4. Před zahájením objednané pľáce doručí Zhotovitel objednateli písemné sdělenĺ

o nzicích,která vzniknou z vykonávanéčinnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby

v místě prováděné práce a jakáopatření učiní k ochľaně před jejich působením.

ó.5. Zhotovitel a objedńatel se zavazijíincę spolupracovat při přípľavě aręalizaci celé předmětné

akce a poskýnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že;

6.6.1. bude ľealizovat předmět smlouvy vpoŽadovaném čase akvalitě dle podmínek

uvedených v čt. í. této smlouvy, v souladu s příslušnými noľmami a předpisy, dle

uľčení óbjednatele, při dodržování spľávných pľacovních a technologických postupů.

o prubětru realizacepovede zhotovitelpo celou dobu smluvního vztahu stavební deník

(tľvale přístupný na_ pľacovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního prupisu

stavebního de"ĺku je bbjednatel, kterému buđou po skoněení stavby předány, druhý

prupis si uschová a archivuje zhotovitel,
6.6.Ż. narealizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům CR,

ó.6.3. práce budou prováděny pľacovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro

uyLo'' činnosti; vybouľaný materiál bude uloŽen na skládku - doklad o uložení bude

předrĺn objednateli,
6.6.4. ż3ĺ.tĺ_tĺ zňotovitel při provádění díla skryté překáŽky znemožňující jeho pľovedení

dohodnutým způso-bem, oznámi tuto skutečnost objednateli zápisem do stavębního

deníku a dohodne s ním další postup,

ó.6.5. objednate|i bude umožněna pruběŽná kontrola prováđěného díla v kaŽđé fázi jeho

pľovádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné

závaý, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je

ztrotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si

kontrolní żasahy vyŽadají vícepráce a vícenáklady nađ rozsah smluvených prací

a dodávek, případně změnu dohodnutých teľmínů, zapíši tuto skutečnost oprávněné

osoby do stávebnílo deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základé zápisů

ve stávebním deqíku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě' případné vícepráce

a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pľo navýšení celkové ceny díla, která je

smluvena jako konečná, zápísve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-

li objednai eI, že zhotovitel provádí dílo v ľozporu se svými povinnostmi a nedodrŽuje

příslušná ustanovęní smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady

vzniklé vadným prováděním díla a dílo pľováděl řádným způsobem' v případě, Že

zhotovitel zavadý neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o

podstatné porušení smlouvy a objednatel je opľávněn od smlouvy odstoupit, dílo či

části dí|a, kteľé vykazují prokazate\ný nesoulad s pľojektovou dokumentací či

s pokyny objednateie a zmény díla, kteľé zhotovitel pľovede bez písemného souhlasu

objednatele, se nehľadí,
6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udľžovat pořádek a čistotu, odstraňovat pľůběžně

odpady a nečisioty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškeľá znečištění a poškození

komunikací, okolních prostoľ (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde pľovozem

zhotovitele,, 6.6.7. při pľovádění prací budou dodľžovány předpisy oochľaně zďraví abezpečnosti při

práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů pted zahĄením pľací objednateli seznam pracovníků pľo montiĺŽní

arealizačni prácá včetně požadovaných dat (méno, datum natozeni, trva|ý pobyt).

Toto ujednanĺ se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel

souěasně předloŽi místopříseŽné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků

a prohlášení , že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

6
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6.6.9. zajisti vykládku dodávaného zařizení a mateľiálu svými pľacovníky a technikou,
ó.6.10. pľovede účinná pľotiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření

prachu do objektu,
6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohýovat pouze ve Vymezených prostorech a budou

označeni logem ťlrmy;
6.6.12. v pruběhu prací bude na staveništi tľvale přítomen zodpovědný pľacovník zhotovitele

nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), kteľý bude mít pľavomoc řešit případné
problémy vzníklé v pruběhu real'izace dí|a,

ó.6.13. wzve objednatele k prověřeníprací, které v dalším postupu prací budou zakľýy nebo
se stanou nepřístupnými; ýzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem
a musí bý podepsana objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve
stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hĺadit náklady
dodatečného odkrytí, pokud takové odkĺýí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném
odkrytí, že práce byly provedeny vadně' nese náklady dodateěného odkľytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou pľobíhat na stavbě svářečské práce, zĄisti zhotovitel při a po
svařečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá
objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s ľozbrusem
seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni kpľovádění těchto prací včetně
evidenčních čísel svářečských prukazů a dobou platnosti těchto pľfüazů; tento sęznam
musí bý předán tři dny přede dnem svařoviĺní; za dodržování požámího dohledu,
bezpečnost pľáce, ochľanu zdraví apožźlrní ochľanu po celou dobu odpovídá
zhotovitel; osoba pľovádějící požární dohled bude uľčena v zápisu o předání
staveniště.

Obj ednatel se zavazuje:
6.7.l. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů odę dne účinnosti

smlouvy samostatným zźtpísem,
6.7.2. uľčit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
6.7.3. na vyžádáni zhotlrvitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky

demontovaného ńateriálu; zamateriá\, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
6.7.4. poskýnout zhotoviteli na základějeho předložených písemných poŽadavků veškeré

potřebné a objednateli dostupné infoľmace a fotokopie dokladů, nutných k provedení
praci.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontľolní dny (dále také ,,KDoo), a to
minimálně lx týdně. Kontľolní dny dle tohoto člĺĺnku budou svolány objednatelem.
objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy
z kontľolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontľolního dne (případně
zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pľo obě strany závazĺé,
nemohou však změnit ustanovęní této smlouvy.
V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodľŽením spľávné technologie,
kázně nebo inteľních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistit nápľavu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné výši.
Mimo osoby uveđené vbodě 1.3. této smlouvy je opľávněn pľovádět zźĺznarrty ve
stavebním deníku pľacovník pověřený autoľským dozoľem, technickým dozorem objednatele,
jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních oľgánů.
Stavbyvedoucí je povinen předloŽit objednateli denní zápis nejpozději následující pľacovní
den a odevzdat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se
do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se mázato,že s obsahem souhlasí.

6.7.

6.8.

6.9.

ó.l0.

6.11.
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735.300'-Kč
154.413,-Kč, (2I%)
889.713'- Kč

3l4.I4I'23 Kč)
65.969,66Kč, (21%)
380.110'89 Kč

7. Cenová ujednání

Celková cenazařádně pľovedené a předané dílo dle ělrĺnku 3. je stanovena ve smyslu zźů<ona

č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Cenaza dodávky nutné k zajištění předmětu smlouvy bez DPH
Výše a sazba DPH
Cenaza dodávky nutné k zajištění předmětu smlouvy vč. DPH

Cenazapráce spojené s dodávkou předmětu smlouvy bez DPH
Výše a sazba DPH
Cenazaprárce spojené s dodávkou předmětu smlouvy vč. DPH

Celková cenabez DPH: I.049.44l,23 Kč)
DPH: 220.382,66Kč (2|%)
Cena celkem včetně DPH: I.269.823,89 Kč)
(slovy: jeden milion čtyřicet devět tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun a dvacet tři haléřů bez
DPH)

Zhotovitel prohlašuje, Že je plátcem DPH.
Ceĺa za dílo uvedená vbodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne
14. 4. 2020 a zahľnuje veškeľé nutné náklady k řádnému pľovedení díla. Cena za díIo je
stanovenajako konečná a nejvýše přípustná.
Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhľadí objednatel zhotoviteli na zźlkladě
zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, kteľé budou ěíslovány vzestupnou číselnou
řadou a doloženy zjišťovacím pľotokolem o provedených pracích a soupisem skutečně
pľovedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude
ěleněn po jednotlivycĘ činnostech v souladu s poloŽkovým rozpočtem zptacovaným
zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou
odpovídat hodnotě provedených pľací pľovedených v uplynulém období sníŽené o částku
(pozastávku) ľovnajícÍ se I0oÁ hodnoty těchto pracíbez DPH na odstľanění případných vad a
nedodělků díla.

7.5. Konečná cena díla bude uhľazena objednatelem na zźtkladě konečné faktury vystavené
zhotovitelem' Ve které buđou zúčtovány všechny pľoplacené dílčí faktuľy, pozastźxky, DPH.
Tato konečná faktura bude doloŽena kľycím listem a ľekapitulací s vyčíslením všęch
skutečných nakladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu
je zhotovitel opľávněn vystavit do 14 (čtrnácti) dnů po úspěšném ukončení a předání díla,
případně po vystavení správního ľozhodnutí nezbytného pro užívźní díla jako stavby
s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení kužívźlní nebo uvedęní
do provozu), ne však dříve nęž po úspěšném ukončení a po odstľanění případných vad
a nedodělků zpÍejímaciho pľotokolu. objednatęl má právo, před konečnýmzaplacením ceny

, díla zadrŽęt odpovídající částky v důsledku:
7.5.l. smluvní pokuty,
7.5.2. náľoku na slevu z ceny,jestliže je odstľanění vad a nedodělků nemoŽné, anebo by

vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
7.5.3. poŽadavků na náhľadu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně sniŽují

kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.r0.

7.1.1..

7.12.

Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objeđnatelí. Za den platby
faktury se povaŽuje den odepsání částky zilčtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Faktura musí splňovat veškeré poŽadavky stanovené ěeskými pľávními předpisy, zejména
náležitosti dané ustanovením $ 28 odst. 2 zźkonač,.23512004 Sb., o dani zpřidarÉ hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
Zhotovitęl se zavazuje předkládat objednateli pouze takové faktuľy, které budou dále
obsahovat i název projektu: ,,Modernizace vybavení a zaÍízeni učebny ýziky" a číslo
projektu: C2.07 .4.67 I 0.0 I 0.0 I 11_054/000 1 098
objednatel je oprávněn vľátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nęmá náležitosti
uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu
vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy zźxad fakturu opravit, případně vystavit novou.
Vrácením faktuľy přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení
faktury opľavené či nově vystavené.
Do výše uvedené cęny za dílo jsou zakalkulovĺíny veškeré souvisejíci nźlklaőy, to znamenä
kĺomě montiížních a demontiíŽních prací a vypracoviĺní dokumentace a dokumentace
skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv polJze, náklady a poplatky na zajištění
kompletní dodávky:
7.8.1'. vybudování, provoz aildržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu

azařizeni, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
7.8.2. veškeľé práce související s předmětem díla,
7.8.3. malířské a lakýľnické ptáce,
7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou noľrnou' resp. určením vyrobce
a takto se promítá ve smluvní ceně.
Náklady nauzavÍení pojistné smlouvy dle bodu l0.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankčníujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrŽí ktęrykoli teľmín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5.

odst. 5. 1 . bod 5. 1 .l a 5.I .2.této smlouvy, má objednatel právo v kaŽdém jednotlivém případě
požadovat zap|aceni smluvní pokuty ve výši 0,2 yo z celkové ceny díla včetně DPH za kažďý
i zapoěatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta zanedodržení termínu vyklizení staveniště uvędeného v čl. 5. odst. 5.1. bod
5.1.3 je 15.000,- Kč, zakaždý započ,atý den pľodlení.

8.3. Smluvní pokuta za neprovedęní řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč, zakaždý jednotlivý
případ porušení a ve výši 0,2 oÁ z celkové ceny díla včetně DPH zakaždý i započatý den
pľodlení s likvidací staveniště dle termínu dle bodu v čl. 5. odst. 5' 1. bod 5.l.3.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst.3.6. ,3.7.,3.8. a
3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kě zakaždý jednotlivý případ porušení a za
kďŽdý započ,atý den trvání tohoto závadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodľŽí teľmín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktuľy, má
zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v

, zákonné výši zđ|užĺé částky.
8.ó. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstľaňoviíní ľeklamované vady, mźl

objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve qýši 5 000,- Kč za
každou vadu a každý započatý den pľodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stľan, ato ani částečně,
povinnosti k náhľadě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této

9
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smlouvy, či obecně platných předpisů, na kteľé se v souladu s $ 2050 NoZ nevztahuje
ujednání o smluvní pokutě.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené
opľávněnou smluvní stľanou smluvní straně povinné. Smluvní strany pľohlašují, Že s ohledem
na předmět této smlouvy a chaľakteľ díla s výší smluvních pokut souhlasí apovažují je za
přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vzĺikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním,
budou smluvní stľany řešit smírěím způsobem pľostřednictvím určeného svého zástupce.
Tepľve po neúspěšném smírčímřízení bude spor řešen před příslušným soudem vČR. Do
doby případného zahájení soudního Íízení, nebudou smluvní strany sdělovat infoľmace
o spoľné pľoblematice třetí osobě a budou instruovat a zaváži své zaměstnance k dodľžení
závazku důvěmosti o případných spomých problematikách. PorušĹli zhotovitel ustanovení
tohoto článku, zavazuje se uhľadit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto
ujednání se nevztahuje na povinnosti poskytovat informace dle zttkona č' 10611990 Sb., o svobodném
přístupu k infoľmacím' ve zněni pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele
poskytovat informace dle jiných pľávních předpisů, zejména,nikoliv však výlučně, zákona č. 13l12000
sb.' o hl' m.Pľaze, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nebezpečí škody na věci, předání apŕevzetí díla' záľuční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokoláľního předání díla objednateli
nebezpečí škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upľavovaných částech,
9.l.2. na plochách, inženýrských sítích acizíchzařízeníchv dotčených prostorách staveniště

a to ode dnejejich pÍevzetí zhotovitelem do doby předaní díla, pokud vjednotlivých
případech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdraví a pľávech třetích osob vzniklých v souvislosti s pľováděním
předmětu díla,

9.1.4. na objektu, v kterém je dílo pľováděno, pokud vznik škody je v souvislosti
s pľováděním předmětu díla nebo způsobený zaméstnanci či spolupľacujícími subjekty
zhotovitele,

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
9.2. Zhotovitelnese též do doby navľácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi

jím opatřovaných k pľoveđení díla, kteľé se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí
zhotovovaného díla, nebo které jsou používríny k provedení dila a nestávají se jeho součástí,
jimiŽ jsou zejména:
9.2,l. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné

konstrukce aĘ.)
9.2.2. zaÍizení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
9.2.3. ostatní provizomí konstrukce a objekty v ľozsahu vymezeném příslušnou

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak Vuči třetím osobám
9.3. Předání a ptevzeti díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně

zźxazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným pľovedením díla, nebo jiným
' porušenimzźtvazkuzhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, Že vlastníkem zhotovovaného díIa a jeho oddělitelných částí
i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá zaprovedení a kvalifu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany
uznávajízávaznostpříslušných ČsN 1ĺ po l. 1. 1995) pľo hodnocení kvalitativních parametru
předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně pľovedené pľáce předmětu díla
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je zhotovitelpovinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly poŽadavkům
objednatele.

9.6. o předĺĺní apŤevzetí dokoněeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis foľmou předávacího
protokolu, kter.ý bude obsahovat zejména:
9.6.l,. identifikaění údaje o díle i jeho ěástí,
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. pľohlášení objednatele ,žepředávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného

zźtstupce,,ÚMČ Pľaha 5 - odbor školství" s kompletně pľovedeným dílem,
9.ó.5. stavebnídeníky,
9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revízi a zkoušek, kteľé budou

v samostatné příloze včetně návodů potřebných pľo řádnou obsluhu technologických
zatízeni,provozováníaudržblltechnologickýchzaÍízení s kopiemi plaĘých záruěnich
listů,

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, skterými je objednatel ochoten dílo převzít
a které nebľání provozováni aužívźní díla.

9.7. Součástí zźxazkudle člĺĺnku 3. této smlouvy je dále zkompletované předríní:
9.7.|. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné

foľmě; DSPS bude zpľacována v ľozsahu projektové dokumentace pľo pľovádění
stavby (DPS) a utříděna podle seznamu' kteqi bude její součástí, v DSPS budou
zapracovány veškeré změny a odchylky skuteěného provedení stavby od DPS a její
součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených
změn a odchylek v pruběhu stavby,

9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu
pľovedených změn a odchylek od odsouhlasené zadáxaci dokumentace musí bý
zhotovitelem pofurzeĺy,

9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zźlpisy o vyzkoušení technologických zaiizeni,
o provedených revních a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně
fotodokumentact v digitální podobě,

9.7.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na pouŽité mateľiály a v-ýĺobky
dle ziíkona č,.22ll997 Sb. o technických poŽadavcích na výľobky ve znění zźl<.

č,.7Il2000 Sb. vplatném znění, naŤízení vlády č,.16312002 Sb., kter"jłn se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výľobky ve znění nařízeni vlády č.31212005
sb.,

9.7.5. kopie platných záľućních listů s identifikací a podrobný seznam s označením
konkľétních jednotlivých typů zatízení a výrobků s uvedením přesného termínu
zźlruční doby od _ do,

9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
9.7.7. zźryísy o prověření pľací a konstrukcí zakłytých v pruběhu prací,
9.7.8. veškerá předávaná dokumęntace musí být přiloŽena v českém jazyce s výjimkou

obecně llznávaných certifikátů v rámci EU,
9.7.9. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážnich a skládkových listů'
9.7.10. návrhy uživatelských manuálů - podle potřeby,

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí byt převzato (zkontrolováno) určeným
pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím Íízeni budou zjištěny dľobné vady
a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění
sjednaný teľmín plnění apovinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této
smlouvy. Teprve po odstranění všech vaď anedodělků bude přejímaciÍizení ukončeno. Za
vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
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Zhotovitel poskytuje zźlrvkutna kvalitu a jakost jím pľovedených prací po dobu 60 měsíců ode
dne předání díla objednateli. V tento den ptechźní na objednatele nebezpeěí škody na díle.
Zhotovitel se zavazuje, že đí|o budę mít po dobu trváni uvedené zźlruční doby vlastnosti
stanovené v piojektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplfüů), v technických normách
a předpisech, kteľé se na provedení díla vztahují,jinak vlastnosti a jakost odpovídající úěelu
smlouvy.
Záruěni ďoba za dodávky, jež j sou předmětem této smlouvy (tj. nábytku, v1ýukového vybavení
aIT zařízení) je sjednrĺna na24 měsíců azačináběžet ode dne ptevzeti řádně provedeného
dila.
Posjednanouzáruěnídobuzhotovitelodpovídázajakostakompletnostprovedeného őiIa,za
použitý materiál, za kvalitu a úplnost montážę stavebních prací a funkci díla.
objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele
bez zbyteěného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písernnou formou,
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede poŽadovaný způsob a teľmín jejího odstľanění.
Zhotovitelpovinen zahájitbezp|atĺé odstraňování reklamované vady nepľodleně nejpozději
do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkľatším moŽném teľmínu, nejpozději
však do 3 dnů ode dne doručení písemné ľeklamace, je-li to technicky a technologicky moŽné,
jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnouJi se smluvní strany, bude vada
odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstrari a ani neposkýl objednateli
vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že ľeklamovanou vadu
neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu lznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů.
Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku
vadného plnění této smlouvy.
Zaruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou ěinností třetí osobou' vlivy způsobené
Živelnými pohľomami, či nepředvídatelnými událostmi.
Zhotovitel odpovídá zač,źstdilazastejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše,
a to od data předání záručĺi opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační
místo u zhotovitele následující : e-mail : dozorB @domistav. cz
JestliŽe zhotovitel neodštľaní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je
objednatel oprávněn provést týo pľáce siĺm, nebo jejich pľovedením pověřit jinou osobu nebo
jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen uhľadit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury _

daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za
jeho jednotlivé části.
Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známy žadné skľyté vady dodávek, jeŽjsou předmětem
této smlouvy (tj. nábytku, qýukového vybavení a IT zatízeni), na které by kupujícího
neupozoľnil.

10. Zá'ľěrečnáustanovenĺ

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, kteľá je
uzavřena na minimální ýši pojistné částky 2 mil. Kč.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákoĺa č).34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

9.9.

9.10.

9.1.1.

9.12.

9.13.

9.14.

9.1s.

9.16.

10.1.

10.2.
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Smlouva műžę bý měněna polJze písemnou dohodou obou stľan ve formě vzestupně
ěíslovaných, oboustľanně podepsaných dodatků, kteľé se stanou nedílnou součástí této
smlouvy.
Nestanoví-li tato smlouva, Že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně
mohou pľovést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, pľovádí se oznámení
písemně, a to osobním předáním listiny oznźtmeĺi obsahující pověřenému pľacovníku nebo
zástupci đruhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasl'źtnim poštou foľmou doporučeného
dopisu, nebo e-mailem s potvľzením doručení a přečtení. oznĺĺmení je účinné dnem jeho
doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí
listiny, nebo potvľzęní o přečtení e-mailu, druhou stľanou odmítnuto nebo třetím dnem po
sdělení pošty, Že doporučený dopis, jimžbylalistina zaslánadruhé stľaně na adľesu uvedenou
v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresat o uložení
nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pľo doručování jiných listin a podkladů, kteľé
mají byt předány.
objednatel si vyhľazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze
strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

10.4.1. nedodrŽení kteréhokoli z termínů přirea|izaci předmětu smlouvy uvedeného v v čl. 5.

odst. 5.l. bod 5.1.1. abod 5.I.2. této smlouvy o l5 kalendĺĺřních dnů;
10.4.2. nedodrŽení kvality ďnebo podmínek stanovených oľgány státní správy, požérnich,

bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení
kužíváni a provozu díla;

10.4.3. porušení dohody o pouŽité a projednané technologii.
objednatel a zhotovitel jsou opľávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek đruhé
stľany vyhlášeno konkuľsní Íizęní nebo je-li tento návrh zarĺitnut pro nedostatek majetku.
Odstoupení od smlouvy musí byt učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta
stĺana, která se'pođstatňého porušení smlouvy dopustila' účinky odstoupení nastávají dnem
doľučení oznźlmení o odsto"upení druhé smluvní straně.
V případě odstoupení o{ smlouvy se zhotovite| zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízeni
staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zhotovitel má v případě neplnění ujednaní této smlouvy ze stľany objednatele právo na
pozastaveni prací až ďo odstľanění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli
vzniknou.
Smluvní strany sjednávají, že veškeľé vzźĄemné a splatné pohledávky je moŽné započítat,
nebo postoupit třetí straně.
Y zźlležitostech neupravených vtextu této smlouvy platí ustanovení zźlkona č.89/2012 sb.
občanský zźkoník, vplatném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které
mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadni návrĘ a připomínky budou
písemně ľeagovat do 5 pracovních dnů po obdrŽení. Pro zápisy ve stavebním đeníku platí lhůta
3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se
zápisem souhlasí a nemá námitek.
Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech' čtyři (4) znich obdrží objednatel a jeden (1)
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. l zźlkoĺa č,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě Ptaze,
ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednaní městské části Pľaha 5, a to usnesęním RMČ č,. 16145712020 ze dne22. 04.2020.
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Pľojektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)
PoloŽkoý ľozpočet
Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnostza škodu způsobenou jeho
činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

v wkvL dne 4ł r uLl

Přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

VPrazedne 1ł-05-2020

za

lajićkovát
C Praha 5

za
Ing. Ivo Janovský

místopředseda představenstva

v s.
Foerstrova gg7

lč : zzła ĺľ8zľi lľ'"31! [ľłili @

"rÁs

rlll

ź
(Ą

t/01/01
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RE]GPITULACE STAVBY
Kd:
Stavba:

t.19

oprava učebny fyziky Zš Drtinova

K50:
Místo:

CZ.CPV:

80ĺ 3
Drtinova 186ĺ /1'Praha 5

45214000-0

CC-C7:
Datum: 14-4.ZOZO

Zadavatel:

Fakuttní ZŠ Drtinova, Praha 5

Uchazeč:
DoMlsTAv CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Krátové

Projektant:

Atelier VJH s. r. o.,Mtadenovova 5,Praha 4

Poznámka:

lČ

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

Dlč:

27481107

c227481107

Cena bez DPH 1049 441,23

DPH záktadní

snížená

Sazba daně

21 ,00%

15,W%

Záktad daně

1O49 441,23

0,00

Vfie daně
220 382,66

0,00

Cena s DPH v czK 1 269 823,89

s.
897

500 KrĆlovÓ

L,

Strana 'l z 2

z2?&1107, 07 @



REKAPITULAcE oBJEKTŮ srłvBY A souPtsŮ pnĺcí

Kd:

Stavba: oprava učebny Íyziky ZŠ Drtinova

#

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Drtinova í 861/í,Praha 5

Fakuttní zš Drtĺnova, Praha 5

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Datum:

Projektant:

1 027 441,73

22 000,00

1 243 203,89

26 6?.0,00

14.04.z0Ż0

Atelier VJH s. r. o.,Mtadenov

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 O49 441,23 1 269 823,99

Kd objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

o4-2o19 oprava uč. fyziky_ Fakultní zš Drtinova

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Tvp

STA

STA

Shrana2z2



KRYCí LlsT soUPlsU

Stavba:

oprava učebny fyziky zš Drtinova

KSo: 80í 3
Místo: Drtinova 1861/1,Praha 5

CZ-CPV: 45214000-0

Zadavate[:

Fakuttní ZŠ Drtinova, Praha 5

Uchazeč:

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Krátové

Projektant:

AtelierVJH s. r. o.,Mladenovova 5,Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snĺžená

CC-C7.

Datum 14.o4.Ż0Ż0

27481107

c227481107

lČ

DlČ:

lČ

Dlč:

lČ:

DlČ:

Záktad däně

1027 441,27

0,00

Sazba daně

21,00y.

15,00y,

1 027 441,23

V še daně

2',15762,66

0,00

Cena s DPH v czK 1 243 203,89

Strana I z 6



REKAPITULAcE členĚNí souplsu pnłcí

Stavba:

oprava učebny fyziky zŠ Drtinova

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

K ddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

HsV - Práce a dodávky HSV

Drtinova 1861 I l,Praha 5

Fakuttní zŠ Drtinova, Praha 5

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Krátové

Datum: 14.04.ŻoŻo

Projektant: Atetier VJH s. r.
o.,Mtadenovova

Cena cetkem [CZK]

1 027 441,23

30 087,50

17 Ż27,50

8 870,00

3 990,00

246103,73

10 701,70

22Ż94,35

9 0'12,50

80 000,00

í9 551'88

80 520,25

4104,55

19 9't8,50

15 950,00

6 - Úpravy povrch , podtahy a osazování rn ptní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

998-Pesunhmot

PsV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnit ní kanalizace

7Ż2 - Zdravotechnika - vnit ní vodovod

725 - 7dravotechnika - zaŕizovaci p edměty

741 - Etektroinstalace - silnoproud

76 - Konstrukce truhtá ské

77 - Podlahy povlakové

781 - obktady keramické

784 - Matby

HZs - Hodinové z čtovací sazby

osT - Vybavení interiéru- ostatní nábytek azaŕízeni

Strana 2 z
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SOUPIS PRACI

oprava učebny fyziky Zš Drtinova

ZadavateI
Uchazeč:

Drtinova í8 ĺ /í'Praha 5

Fakuttní ZŠ Drtinova, Praha 5

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Krátové

Stavba:

Místo: Datum:

Projektant

14.U.2020

Atelier VJH s. r. o.,Mladenovova 5,Prahł

Kd Popis MJ Množství Cena cetkem [CZK]

1 O27 441,23

30 087,50

J.cena

lczKl
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

6

W

K 612325421

Úpravy povrch , pod

(12,3+ 1Ż,3 + 6,6*6, 6)* 4
-"dve e"(0,9+1,45)*2
Součet

a osazovanr '17 227,50

]ĺ
15'1,200

-7,050

144,150

oprava vnit ní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu ptochy do 10% m2 189,700 75,00 14 227,50 c5 URs 20í8 01

m]ĺ
W

2

25,000

D9

"prostupy pro elekt inu"

ostatní konstrukce a práce, bourání 8 870,00

4

12403382R Hrubá v pt n h ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS 25,000 í20'00 3 000,00 cs uRs 20ĺ8 01

5

3

K 974032232

K |95398130ĺR

K 95398íí0íR

Vysekání r h ve stěnách nebo p íčkách z dut ch cĺhel nebo tvárnic u stropu ht do 50

mmšdo70mm

Zakrytí a ochrana ponechaného vybavení, stavebních konstrukcí a p edmětri v
prostorách dotčen ch stavbou vč. pozdějšího odkrytí

Demontáž a zpětné osazování drobného vybavení a dopt kri osazen ch na stěnách
(nap .nástěnky'věšáky'potičky apod.)

m

soubor

soubor

25,000

I,000

1,000

190,00

2 000,00

2 000,00

4 750,00

2 000,00

2 000,00

cs uRs 201 8 01

7 K 8001

P esun hmot
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48,000

3 990,00

cs ÚRs 20ĺ8 01

W elekt inu k tab. stotrim"

K 978059521

D 998

6 odsekání obkladr] m2 1 500 80,00 ĺ20'00 2018 01cs

P esun hmot ruční pro budovy v do 6 m t '1,000 3 990,00 3 990,00



PČ Typ K d

721D

Popis

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnit ní kanatizace
Potrubi z PP vsazenĺ odbočky DN 40

Potrubí kanatizačnĺ z PP p ipojovací DN 40 vč.tvarovek

Vyvedeni a upevněnĺ odpadních rn pustek otĺ ł0

Zkouška těsnosti potrubĺ kanalizace vodou do DN ĺ25

P esun hmot procentni pro vnĺt nĺ kanalizace v objektech v do 6 m

Zdravotechnika - vnit ní Vodovod

MJ Množství

kus

J.cena

ĹczKl

470,00

Cena cetkem [CZK]

Ż46 103,73

10 701,70
2 350,00

7 200,00 cs uRs 2018 01

cs URs 20í8 01

22 294,35

cs ÚRs 2o18 oĺ

649,35 cs ÚRs 2o18 oĺ

9 012,50
cs ÚRs 2o1

262,50

l8r

PSVD

721

721

7Ż1Ż90"|

K

K

K

R

74042

932

04

1

1Ż01

'171

94

K

K

K

i

12

15 K

D 722

7721791

7Ż2174043R

9'l

17 K 7Ż2181221

KI 722181241

Napojenĺ a propojení se stávajícím potrubím

l potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm

Potrubĺ vodovodní plastové PPR tvarovky,fitinky. chyty apod.

P íptatek k rozvodu vody z ptast za mal rozsah pracĺ na zakázce do 20 m

vodovodního potrubí p itepen mi termoizolačními trubicemi z PE tt do 9 mm
DN do 22 mm

]ochrana vodovodního potrubĺ p itepen mi termoizotačními trubicemi z PE tl, do 20

mm DN do 22 mm

Vyvedení a upevněnĺ pustku do DN 25

Uzav ení nebo otev ení vodovodního potrubĺ p i opravách vč.vypuštění a napuštěnĺ

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

P esun hmot procentní pro vnit nĺ vodovod v objektech v do 6 m

Zdravotechnika - za izovací p edměty
Demontáž a zpět.montáž umyvadla s ístoj.ventilem

D ez, baterĺe, zápachová uzávěrka

P esun hmot pro za izovací

19

26

722190401

Żo K

ll1 ,,

KiŻŻ 7Ż2290234

K 9987ŻŻ201

D 7Ż5

24K
25K

v
.l

/o

m 20,000

kus 8,000

m 20,000

5,000

10 390,00

1 ,00

65,00

360,00

520,00

311,70 cs URs 20ĺ8 01

320,00 cs ÚRs 2o18 01

m

m

kus

kus

m

m

soubor

soubor

m

kus

'1,000

3s,000

2,000

0,030

35,000

3s,000

4,000

8,000

17,500

'17,500

21 645,00

1 8,00

16,00

430,00

'150,00

60,00

50,00

760,00l,OOOl

460,00

390,00

370,00

630,00

560,00

1720,00

't 200,00

1 050,00

87s,00

760,OO

460,00

13 50,00

7t,00

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

cs ÚRs 20ĺ8 01

soubor

soubor

't,000

8 750,00

7 500,00

í'0001 ĺ 250'00

7 500,00

1 250,00

Ż7 Elektroĺnstalace - silnoproud

v škydo6m
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kpt

0,030

80 000,00D 741

K 741000001R

Etektroinstatace - silno
1,000 80 000,00 80 000,00



pČ ryp K d Popis MJ Množství
J.cena Cenová

soustavatczKl
Cena cetkem [CZK]

D 766 Konstrukce truhtá ské 't9 551,88
t'

L28l 7 280ĺ01oRx Stupĺnek z profil KVH, záktop 2xoSB

5,ĺ-2,1 (Stupínekopáštěn osB, KVH 140l60)
Součet

10,710
710

99876Ż10ŻRo0 P esun hmot pro tesa ské konstrukce, v šky do 12 m

D 776 Podtahy povlakové 80 520,25
776410811 Odstranění soktík a lišt pryžov ch nebo ptastonjch

77651',t810 odstranění PVC

776101 1 1 5RX Samonivelační stěrka

33 776101121 Penetrace podktadu pro povlakové podtahy

34

35 2287

36 K 7762 0300

37
l

K 776421 ĺ00

38 lłi 28411003

39 K 998776201 P esun hmot procentní pro podtahy povtakové v objektech v do 6 m

D 781 keramické 4104,55
40 K 781475114RT6

K Żo1 P esun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m cs ÚRs 2o18 01

D 784 Matby 19 918,50
7U5,50

cs uRs 2018 01

o HZS Hodinové zučtovaci saz
46 HZS1290R ]p'ĺĺezn rlklid v prostorách dotčen ch stavbou a dopravou materiál'u a sutĺ

včetně uložení na určené místo

776521100R00

Lepení hran prŕov ch na stupně vč.dodávky

Montáž obvodornch soktíkri v šky do 80 mm

Novoflor Extra ldeal

lišta soklová PVC 30 x 30 mm

Lepení povlak.podlah z pás PVC

m

m

m

m2

m2

m2

m2

mŻ

m

0,030

44,000

42,OOO

7,500

74,000

70,000

70,000

70,000

42,000

78 175,00

20,00

70,00

190,00

330,00

270,00

70,000j 35,00

310,00

0,00

30,00

2 345,25

880,N

2940,00

'l 425,00

24 420,40

18 900,00

2 450,00

Ż1 700,00

1 260,00

cs uRs 20í8 01

cs uRs 2018 01

cs uRs 2018 01

4 2oO,OO]

cs ÚRs 20ĺ8 01

41 obkladačka RAKO wAA1N1o8 20x2o cmtyl 59781360/,R m2

obktad vnit ní stěn keramick , do tmele, 20x20 cm mŻ

0,030

3,500

3,000

3 985,00

290,00

990,00

119,55

1015,N

2970,00 cs URs 20ĺ8 01

45

4:

44

K i7Ut'---
7U

191101

195212

K 78440Ż801 odstraněnĺ maleb oškrábáním

Penetrace podktadu

Malba Primalex

m2

m2

m2

189,700

189,700

189,700

25,00

65,00

ĺ 5,00

4 742,50

ĺ2 330'50

cs URs 2018 0ĺ

hod

hod

1 5,000

40,000

290,00

290,00

4 350,00

1ĺ 00'00

cs URs 20ĺ8 0147 HZS1293R ]Vyk!'"Ľ1'tlĽ"ání dotčen ch prostor
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pČ ľyp K d

o OST

Popis MJ Množství
J.cena

Vení interiéru - ostatnÚ-ąĘyĘ! a zanzenl
N1 +N2+N3-DteTZ

N4 Dte TZ

N5 Dte TZ

N Dle TZ

N7 Dte TZ + elektrozámky + elektroinstalace

Zidte Ucitet (Nĺ1)

Etektro Ucitet (N12)

lnstalace - Nabytek dovoz, sestavení nábytku

Vyukové sady NV1-NV

"dte TZ"

4ks V uková souprava: Etektronika - komplet, elekt ina - statika, kmity a vlnění, elektromagnetismus, optika 1 , optika 2

4"(13645+Ż4&4+2808+4500+4500+8871) 147 232,000

Součet " ĺ47232,000

lczKl
Cena cetkem [CZK]

735 300,00

Cenová
soustava

2

50K i3

K 4

5

9

kpt

kus

7

152 K
il

53K
54

55

57

5

K

K

K í0
K 10

K 11

K

13
-i __

W
l

W

W
l

W

51

12
lnstatace - EteKtro - cast pnpo]enr Je rozepsana vyse toto Je pouze staDoprouo v
lavirírh

Elektro panet Ucitet (Ní4)

Elektro panet Zak (N13)

Zidte Zak (Nĺ0)

soubor

soubor

soubor

kus

kus

kus

kus

kus

kpt

kpt

kpt

I,000

ĺ 
'000

ĺ 
'000

ĺ 
'000

í0,000

2,000

30,000

't,000

4,000

'1,000

'10,000

1,000

1,000

145 000,00

25 000,00

35 000,00

E 250,00

3 850,00

1ĺ 500'00

I 250,00

'l 050,00

16 600,00

15 ĺ00'00

í0 600'00

10 500,00

27 000,00

ĺ45 000'00

25 000,00

35 000,00

8 250,00

38 500,00

23 000,00

37 500,00

1 050,00

6 400,00

15 100,00

10 000,00

10 500,00

27 000,00

61 K 13 lT vybavení

"dle TZ"

1x Vizualizer 15x Tabelt 1x Tablet učitel 'lx PC učitet

21578 + 15- 12588 + 12588 + 31472

Součet

254 458,000

254 458,000

soubor 1,OOO 125 OOO,OO ĺ25 000'00

62 13

"dte TZ"

Rolety + instalace 4ks ] soubor í 
'000

0 000,00 0 000,00

13
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'000

12 000,00 ĺ2 000'00



KSO

KRYCI LIST SOUPISU

Stavba:

oprava učebny Íyziky7Ś Drtinova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

801 3

Drtinova ĺ8 1 /ĺ,Praha 5

Zadavate[:

Fakuttní zŠ Drtinova, Praha 5

Uchazeč:

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Krátové

Projektant:

AtetierVJH s. r. o.,Mtadenovova 5,Praha 4

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH záktadní

snížená

CC.C7:

Datum 14.04.20Żo

27481107

c227481107

lČ:

DlČ:

lč:

DlČ:

lČ:

DlČ:

Záktad daně

22 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

I 5,00%

22 000,00

V še daně

4 620,00

0,00

Cena s DPH v czK 26 620,00
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REKAPITULAcE čleľĚNí souplsu pnłcí

Stavba:

oprava učebny fyziĘ 7š Drtinova

vRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Objekt:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kddítu-Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady

VRN3 - 7aŕizeni staveniště

VRN4 - lnžen rská činnost

VRN7 - Provozní a zemní vlivy

Drtinova 1861 /l,Praha 5

Fakuttní zš Drtinova, Praha 5

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

Datum: 14.U.2020

Projektant: Atetier VJH s. r,

o.,Mtadenovova

Cena cetkem [CZK]

22 000,00

22 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00
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Stavba:

SOUPIS PRAC!

Objekt:

oprava učebny íyziky 7Ś Drtinova

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatet:
Uchazeč:

Drtinova'1861 /1,Praha 5

Fakuttní Zš Drtinova, Praha 5

DoMlsTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Krátové

Datum: 14.04.Ż020

Projektant: Atetier VJH s. r. o.,Mladenovova 5,Prahł

PČ ryp K d

Náklady soupisu celkem

o VRN

o VRN3

Vedtejší rozpočtové náktady

Ĺaŕizení staveniště

Popis MJ Množství
J.cena

lczKl
Cena cetkem [CZK]

22 000,00

22 000,00

2 000,00

Cenová
soustava

z 000 7a zenistaveniště

lnžen rská činnost

soubor I,000 2 000,00 2 000,00 cs uRs 2018 01 '

10 000,00

Kompletační a koordinační činnost

D VRN4
TT2 K 045002000 soubor í 

'000
't0 000,00 10 000,00 cs ÚRs 20ĺ8 01
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