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Cislo objednatele:
Cislo zhotovitele: 012/2

uzavfiena ve smyslu § 536 a nasledujicich zakona &. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve
znéni pozdejSich pfedpist a na zakladé usneseni Rady MC Praha 5 & UR 11/441/2012

I. Smluvni strany:

Objednatel: Méstska ¢ast Praha 5
jednajici Ing. Miroslavem Zelenym, starostou
se sidlem: Nam. 14. fijna 1381/4, Praha 5, PSC 150 22
IC: 000 63 631, DIC: CZ00063631
zastoupena obchodni spole¢nosti:
CENTRA a. s.
se sidlem: 150 00 Praha 5, Plzefiska 3185/5b
IC: 18628966
DIC: CZ 18628966
zapsanou v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 9490
zastoupenou na zakladé piné moci Mgr. Dagmar Swarzovou, feditelkou Divize
spravy nemovitosti Il
zastupce pro smluvni jednani: Mgr. Dagmar Swarzova
zastupce pro technicka jednani: Vaclav Synadéek, vedouci stiediska spravy
technicky dozor investora: Divize inzenyringu CENTRA a.s., zastoupena Ing.
Luk&sem Svajcrem, feditelem divize
dale jen objednatel

a

Zhotovitel: PAMA, spol. sr. o,
zapsana v OR vedeném MS v Praze oddil C, vlozka 17229

Hefmanova 713/53a, 170 00 Praha 7
IC: 45787247,
DIC: CZ45787247
jednajici: p. Ales Machan, jednatel
bankovni spojeni: UniCredit Bank &.0.: 4445-023/2700
zastupce pro smluvni jednani: p. Ale§ Machan
zastupce pro technicka jednani:p. Pavel Kraus
dale jen zhotovitel

Il. Predmét dila:

1. Pfedmétem dila je stavba ,ZastfeSeni vstupniho schodisté Polikliniky Barrandov,
Krskova 807/21, Praha 5“.

2. Presna specifikace pfedmétu dila je uvedena v pfiloze &. 1 této smlouvy, kterou tvofi
cenova nabidka €. 050/2012 ze dne 13. 3. 2012
Piedmét nabidky:
- bourani podkladt pod dlazby nebo mazanin betonovych
- mazanina tl do 80 mm z betonu prostého
- hové podokapni Zlaby a odpadni trouby
- dodavka a montaz krytiny sklolaminatové
dodavka a montaz obkladu stén krytinou sklolaminatovou
celkovy uklid

'



Ostatni prace
- zajisténi pfipadného viastniho zaboru — cena zaboru pro dum v majetku MC Praha 5

neni soucasti nabidky
- zajisténi viastniho stavebniho odbéru elektfiny
- zajisténi vlastniho méfeni odbéru vody
- denni uklid pracoviété a pouzivanych spoleénych prostor domu
- zévazek o Uhradé skody zplsobenych zhotovitelem tfetim osobam.

Provadéni praci bude probihat soubézné pfi zajisténi provozu budovy. Provedeni praci
a pouziti material bude odpovidat platnym pravnim pfedpisim a normam. Zhotovitel je
povinen zajistit fotodokumentaci pribéhu vystavby.

Misto pinéni: Krékova 807/21, Praha 5.

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét dila na svij naklad a na sveé nebezpedi ve
sjednané dobé a objednatel se zavazuje provedené a bezchybné dilo pfevzit a zaplatit
cenu dila dle této smiouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je objednatel, nebezpedi Skody na véci nese zhotovitel aZ
do pFevzeti Fadné provedeného dila objednatelem.

fIl. Cas plnéni:

Termin zahajeni praci: do 20 dni po podpisu SOD obéma stranami predanim
a pievzetim staveniste.

Termin dokonéeni: 30 kalendafnich dnl od data zahajeni praci.

Pro plynulou realizaci a dokonceni v terminu je podminujici zpfistupnéni a uvoinéni
prostor pro provadéni pracl a moznost plynuiého provadéni praci die harmonogramu
zhotovitele.

V piipadé prokazatelného omezeni moznosti ze strany objednatete Ci uzivatele provadet
dilo v souladu s piedpokiadanymi postupy pro diléi prace, nebo v piipade nevhodnych
klimatickych a jinych podminek pro provadéni a dodrZeni technologickych pfedpisu,
dohodnou zastupci smluvnich stran pfiméfenou zménu terminu dokonceni bez uZiti
sankénich opatieni. Dokladovani podminek opraviiujicich ke zméné terminu dokonceni
bude provadéno oboustranné odsouhlasenym zapisem.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim v rozsahu dle této
smilouvy a pfedanim pfedmétu dila objednateli pisemnym protokolem, podepsanym
ob&ma smiuvnimi stranami, resp. jejich zastupci, véetné zpétného predani vyklizeného
a v pGvodnim stavu se nachazejiciho staveniste.

Objednatel dilo, &i jeho &ast, pfevezme pouze v pfipadé, Ze na ném nebudou v dobhe
pievzeti zjevné vady a nedodélky, Ci jiné nedostatky branici radnému a bezpelnemu
uzivani dila. Pfipadné drobné vady a nedodélky nebréni pfevzeti dila a budou uvedeny
v pfedavacim protokolu s dohodnutymi terminy jejich odstranéni.

IV. Cena dila:

Cena dila je stanovena na zakladé polozkového rozpottu zhotovitele ¢, 050/2012, ktery
je nedilnou soudasti smlouvy, ve vysi 1 357 139,00 K& (slovy: jedenmiliontfistapadesat-
sedmtisicjednostotficetdevét korun Eeskych) bez DPH. Sazba DPH ¢ini 21 %.



Smluvni strany berou na védomi, Ze novelou zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, v platném znéni, dochazi s U¢innosti od 1. 1. 2012 podle § 92e k pfeneseni
danove povinnosti pii poskytnuti stavebnich nebo montéZnich praci ze zhotovitele na
objednatele a Ze zhotovite! je povinen fakturovat cenu dila v souladu s platnou pravni
tUpravou. Timto, ve smyslu platné pravni Upravy o dani z pfidané hodnoty, s cilem podat
fadne a Upiné informace pro potfeby spinéni dafiovych povinnosti dotéenych osob,
objednatel prohlasuje, Ze pfedmét dila uvedeny v ¢&l. Il vy$e uvedené smiouvy vyluéné
spada do ekonomicke Cinnosti objednatele ve smyslu platné pravni Upravy o dani
z pfidane hodnoty dle zakona ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni.

Zhotovitel se zaroven zavazuje vystavit a dorucit danovy doklad do 15 dnl ode dne
uskuteCneni zdanitelného pinéni, nejpozdéji véak do 5. kalendainiho dne mésice
nasledujiciho po uskuteénéni zdanitelného plnéni.

V. Platebni podminky:

Smiuvni strany se dohodly na placeni dila takto:

1.

Zhotovitel bude provadét pribéznou fakturaci provedenych praci, ktera bude doloZena
odsouhlasenym soupisem provedenych praci uréenym dozorem zadavatele nejdfive po
dokonceni 50% celkového rozsahu praci.

Po dokonéeni dila je zhotovitel opravnén fakturovat do vyse 90% sjednané ceny za dilo.
Zbyvajicich 10% z ceny dila bude vyGétovano koneénou fakturou, kterou ma pravo
zhotovitel vystavit po pfedani dila a jeho prevzeti objednatelem bez vad a nedodéikd.
V piipadé dokonceni bez vad a nedodélk(l mohou byt faktury sloudeny v jednu.

Splatnost v8ech faktur ¢ini 28 dni ode dne prokazatelného dorudeni faktury zastupci
objednatele.

Zhotovitel je povinen dolozit fakturovane Castky zji§tovacim protokolem a soupisem

provedenych praci ha zakladé konstrukce nabidkové ceny. Soupis praci musi obsahovat

zejmena tyto udaje:
- souhrnnou poloZku dle druhu praci

- cenu za jednotku

- provedene mnozstvi

- cena celkem

VI. Obecné smluvni podminky:

1. Objednatel pfeda napojovaci misto el. energie 220 V/10kW a studené vody (SV).
Naklady spojené s odbérem véech médii zhotovitelem nese zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen provest veSkeré prace a dodavky v souladu s obecnymi
technickymi poZadavky na vystavbu, zavaznymi technickymi normami a podminkami pfi
pouZiti dohodnutych materialt, vyrobkl a konstrukei, které zaru¢uji vlastnosti dle § 156
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpisi.

3. Zhotovitel je povinen pouZit pro realizaci dila pouze vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané Zivotnosti stavby byla pfi odborné Udrzbé
zaruCena mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpeénost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne prfevzeti staveniété stavebni denik. Pro vedeni
stavebniho deniku plati pfisl. ustanoveni § 157 zakona €. 183/2006Sb., stavebni zakon,
ve znéni pozdgjdich pfedpisi. Zhotovitel je dale povinen ustanovit zastupce



10.

11.

odpovédného za realizaci stavby v souladu se zakonem & 183/2006Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi, a daldimi souvisejicimi pravnimi pfedpisy, kterym
je Pavel Kraus.

5. Zhotovitel zodpovida za vybaveni svych pracovniki a pracovnikd  svych
subdodavatell ochrannymi pracovnimi pomiickami a za dodrZovani predpisi BOZP
a PO pracovniky zhotovitele a jeho subdodavatelu a za pfipadné §kody, vzniklé
v souvislosti s realizaci dila i 3 osobam. :

6. V piipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuZivat sluzeb subdodavatele pro zhotoveni dila,
je povinen mit subdodavatelskou spolegnost &i osobu pfedem pisemné schvalenu od
objednatele.

Zhotovitel je povinen zaijistit likvidaci odpaddl vzniklych pfi realizaci dila v souladu se
zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalsich zakonl, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, s vyhlaskou MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, v platném znéni, a s dal$imi pravnimi pfedpisy upravujicimi likvidaci odpadu.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavfenu platnou pojistnou smiouvu na &astku 20 mil. K&
na vznik gkod jeho Cinnosti.

Zhotovitet je povinen pii pfedani dila objednateli soudasné pfedat ve dvou vyhotovenich
zejména tyto nasledujici podklady: original stavebniho deniku, potfebna prohlaseni
o shods, certifikaty pouzitych materiall, protokoly o pfedepsanych revizich a zkouskach,
doklady o zabezpeéeni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech a jiné
doklady tykajici se prabéhu stavby, dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Zhotovitel bude provadét denni hruby uklid.

Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivymi najemci bytQ termin provadéni praci
a zpiistupnéni byth. V pfipadé odmitnuti zpiistupnéni bytli ze strany najemce je
objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potfebnou soudinnosti pro zajisténi pristupu do
bytl.

VII. Zaruéni doba:

Zaruka na provedené dilo je poskytovana v déice 60 mésicli ode dne podepsani zapisu
o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé doloZzenych odli$nych zaruk na pfedepsané a pouZité materidly je
poskytovana zaruka ve Ih(tach die podminek jednotlivych vyrobcl.

Zarugni podminky se nevztahuji na poskozeni viivem nevhodnych podminek prostiedi,
na mechanicka poskozeni, poskozeni, ktera vzniknou neodbornou manipulaci,
zanedbanim udrzby, Gmysina nebo nedbalostni poskozeni tretimi osobami, poskozeni
Zivetnymi udalostmi a poruchami objektu.

V pfipadé, kdy se prokaZe, Ze se nejedna o zaruéni vadu, zavazuje se objednatel
uhradit zhotoviteli vedkeré vynalozené naklady spojené s takovouto opravou

Vill. Majetkove sankce

V ptipadé prodleni s dokonenim ceieho dila dle &l. 1. Cas pinéni této smlouvy zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila za kazdy den prodleni.



V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélk(, uvedenych v protokolu
o pfedani a pfevzeti zhotoveného dila, zaplati zhotovitel smiuvni pokutu ve vysi 500,- K&
(slovy: pétset korun ¢eskych) za kazdou vadu a nedodélek a kazdy den prodleni aZz do
dne, kdy tyto vady a nedodélky budou odstranény a objednatelem potvrzeny. Termin
k odstranéni vad a nedodélk{l bude stanoven v pfejimacim protokolu.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim stavenisté, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K& za kazdy den prodleni aZz do dne protokolarniho
pfedani a pfevzeti stavenisté.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim opravnéné reklamovanych zavad
u zhotoveného dila v dohodnutych terminech zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K& (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy den prodieni.

V pfipadé, Ze objednatel nedodrzi terminy splatnosti faktur v terminech dle ¢l. V Placeni
této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli Urok z prodieni ve vy$i 0,1 % z fakturovane
tastky a to za kazdy den prodlent.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava na nahradu skody v celé vysi, pokud
tato poSkozené strané vznikne a uplatni jeji nahradu u druhe strany.

IX. Pferugeni praci, ukonéeni smluvniho vztahu

Tato smlouva zanika:
a) pisemnou dohodou smiuvnich stran,
b) splnénim ucelu, na ktery byla uzaviena,
¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy za podminek uvedenych v této smlouve
a v pfisl. ust. Obchodniho zakoniku.

Objednatel je opravnén od smiouvy jednostranné odstoupit v téchto pfipadech:

a) zhotovitel provadi dilo takovym zplsobem, pfi kterém nedodrZuje technologické
postupy, technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve
stanoveném terminu neodstrani i pfes pisemné upozornéni zastupce
objednatele.

b) zhotovitel bez zavainych divodu prerusil prace na dile na dobu delsi nez
7 kalendafnich dnt, bezd{ivodn& nedodrzuje <asovy plan, neucinil Zadna
opatfeni k napravé a neni zaruka, Ze dilo dokonti ve smiuvnim terminu.

c) zahdjeni insolven¢niho fizeni se zhotovitelem a rozhodnuti o prohlaseni
konkurzu na majetek zhotovitele.

Zhotovitel ma pravo jednostranné zastavit prace na dile, pokud je objednatel v prodleni
s uhrazenim dil&i fakturace z divodt na strané objednatele, déle nez 2 tydny po datu
splatnosti. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje pfistoupit na zménu smluvnich
zavazki v &L 1l Cas pinéni této smiouvy odpovidajici zménou terminu ukonceni dila
dodatkem k této smiouvé. Nespini-li objednatel tuto povinnost do 14 dnu ode dne
zastaveni praci, ma zhotovitel pravo odstoupit od smlouvy, predat objednateli
nedokon&ené dilo a vyudtovat mu prokazatelné naklady, které ke dni zastaveni praci
vynalozil. Toto pravo méa zhotovitel i v pfipadé, kdy objednatel neziska dalsi finangni
prostiedky pro financovani dila a dojde k trvalému zastaveni praci na dile.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a doruceno druhe smluvni strané,
jinak je neplatne.



Jestlize je smlouva ukonéena dohodou &i odstoupenim pred dokonéenim dila, smluvni
strany protokolarné provedou inventarizaci veSkerych plnéni, praci a dodavek
provedenych k datu, kdy byla smlouva ukonéena. Zavérem této inventarizace smluvni
strany odsouhlasi finanéni hodnotu doposud provedeného plnéni.

Odstoupeni od smlouvy nezaklada divod na zru$eni navrhu na zaplaceni smluvni
pokuty.

X. Zavéreéna ustanoveni:

Smlouva mlze byt zménéna nebo doplnéna pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky,
které budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva je platna a tu¢inna dnem podpisu obou smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv
vedené UMC Praha 5, ktera bude vefejné pristupna a bude obsahovat Udaje
o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho
podpisu. Smluvni strany prohlasuji, Zze tyto skute¢nosti nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 17 obchodniho zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smlouva je vyhotovena ve 3 originalnich stejnopisech, objednatel obdrzi po podpisu této
smlouvy dva stejnopisy, zhotovitel obdrzi jeden stejnopis.

Prilohy:

1. poloZzkovy rozpocet €. 050/2012 ze dne 13. 3. 2012
2. Uzemni souhlas ¢. j. OST.HI.57448/2012-Je-US
3. Stavebni povoleni €. j. OSI.HI.807-70090/2012-Je-R
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KRYCI LIST ROZPQCTU

Nazev stavby iReko-nstru-l;ce-- 6-;;ra-vy - : JKSO i
Nazev objektu  |PristfeSek nad schodistém pfi vstupu do polikliniky 1 ECO ;
Nazev &asti Hrsiova 24 \ Misto |Praha 5
- ICO DIC
Objednatel  |Méstska céstPrahas -
Projektant 'Landscape 4U s.r.o.
Zhotovitel i
i
Rozpocet Cislo Zpracoval Dne
:050.’2012 | rozpocty stiavretrlwm 7 i ;1303.2012
Mérné a acelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. I Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoc¢tové naklady v CZK
A EZékladni rozp. naklady B Doplitkové naklady C !Néklady na umisténi stavby
1 iHS\; l_Jodavkyl 228 0517,70;.37 76737 iﬁpré;:e pr“’eséa;s, N 0,00 13%Zafizéni stavrer;iétré ) . - é4.-931 14
24 }Montéi | 7 ”(7JV,(7)0 9 iBez p;n_ep_og " 0,70707 aiirinostav. doprava | 0,00
3 iPSV }Doda’wky ! 991 501_,00 16§Ku1tumi pamiétkai 7 0,00 15]‘Uzgr-n-r;v-livy _ | 0,00
4 ! .Montéz 0,00 |11 ‘ | d,OO ‘IG“vaozni vlivy 28 462,41
5 M ‘Dodévky 0,00 1?:08tatn|' 0,00
6 Montaz 7419381 18/NUS z rozpodiu 0,00
7 .ZRN (F. 1-6) 1293 745,84 12‘DN (F. 8-11) 0,00 19;NUS (F. 13-18) 63 393,55
20'st ? 0,00 |21 |Kompl. éirnnc;s;ti 7 0,00 22%(55ta;1tm' naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23iSouéet 7, '12, 19-22 1357 139,39
Datum a podpis 'Razitko 24% 14 %‘ 0,00 DFY 0,00
Objednatel 25iL 20%  1357139,39 DPH 271 427,90
| zs‘\Eeﬂa s DPH (F. 23-25) 1 628 567,29
Detuiis sodpie ; E JPFipoéty a odpocty
Zhotovitel I - i) 27 Dodavky objednatele 0,00
K | GESKA STAVEBNI SPOLEC;r\jOST . |
/f’ %\ HH‘MANOETC?;1§£3$8%%?0 Pl 28  Klouzava dolozka 0,00
— PROVOZOVNA: {
ol PQDMARJANKOU 41, 169 00 BRAHA & 29 Zvyhodnéni + - 0,00

um a podpis

Fi FAX: 220 514 640




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukce - opravy
Objekt: Piistfedek nad schodistém pii vstupu do polikliniky
Cast: Krékova 21
JKSO:
Objednatel: Méstska cast Praha 5
Zhotovitel:
Datem: 13.3.2012
Kaéd Popis i Cenacelkem
H3V Prace a dodavky HSV 228 051,03
1 Zemni prace 8B 934,74
2 Zaklady 6 641,25
3 Svislé a kompletni konstrukce 1143,00
5 Komunikace 10 455,52
6 Upravy povrchu, podlaiy, osazeni 4 818,00
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 95 080,97
99 Pfesun hmot 20 977,55
P8V Prace a dodavky PSV 991 501,00
721 Kanalizace 26 516,62
764 Konstrukce klempirské 46 508,36
765 Krytiny 478 830,54
767 Konstrukce zameénické 402 428,40
783 Dokon&ovaci prace - natéry 37 217,08
Montaze Prace a dodavky - montaie 74 193,81
mz21 Elektrické instalace 74 193,81

Celkem 1.293 745,84
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Méstska ¢ast Praha 5

Urad méstské ¢asti Praha 5

Odbor stavebni a infrastruktury

nam. 14. fiffna 1381/4, 150 22 Praha 5
teleton 257 000+linka, fax 257 000 109
e-mail osu@prahab.cz., www.prahas.cz

160: 00063631, DIC: 200063631

AT

c
MCO05 8006/2013
Nase C.j.: Vyfizuje / linka/e-mail Praha
OSI.HI.807-70090/2012-Je-R Libor Jelinek/180 5.2 2013

libor.jelinek@prahab.cz
Rozhodnuti

Ufad Méstské ¢asti Praha 5, odbor stavebni a infrastruktury, jako stavebni (fad pfislugny podle
ustanoveni § 13 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a vyhlasky & 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se
vydava Statut hl.m. Prahy, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, na zakladé Zadosti, kterou 4. 12. 2012 podal
Zadatel

Méstska ¢ast Praha 5, 1C: 00063631, se sidlem namésti 14. #ijna 1381/4, 150 22 Praha 5
zastupeny LANDSCAPE 4U, s.r.o., 1C: 26502411, se sidlem Trojska 308/37, 182 00 Praha 8

(dale jen "stavebnik")
vydava
dle §115 zakona €.183/2006 Sb . o dzemnim plancvani a stavebnim Fadu (stavebni zakon}, ve znéni
pozdéjdich pfedpist

stavebni povoleni

na stavebni Gpravy spoéivajici v provedeni zastfeSeni vstupnihe schodisté a rampy na pozemcich
942/93 a 942/87 v k.0. HiuboCepy (dale jen "stavba"} u budovy &.p. 807 (polikiinika Barrandov) na
pozemiu 942/97 v k.0. Hlubofepy, ul. Krikova 21, Praha 5.

Pro provedeni stavby se dale stanovi na podkladé ustanoveni § 5 pism. d) a § 6 vvhladky &, 526/2006
Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zékona ve vécech stavebnihg Fadu, tvto
zavazne podminky;

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ovéfené stavebnim (fadem, vypracovanou
spoleGnosti LANDSCAPE 4U, s.r.o., Trojska 308/37, v 06/2012, zodpovédny projekiant
Ing.arch. Vojtéch Vecan, CKAIT - 03850,

2. Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpe€i odbormé
vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim.

3. Stavebnik stavebnimu Ufadu doruci nejméné 7 dnl pfed zahajenim stavby:

a. nazev a sidlo stavebniho podnikatele véetné dokiadu o jeho opravnéni k Cinnosti
(vypis z obchodniho rejstfiku resp. Zivnostensky list)

b. jméno, pfiimeni stavibyvedouciho véetné kontakiu na néj a opravnéni o ieho autorizaci
(podle & 360/1992 Sb.,v platrém znéni)

¢c. ozndmeni terminu zah&jeni stavby {den, mésic, rok].

d. kaZdd zména stavebniho podnikatele nebo stavbyvedouciho v pribéhu stavby bude
neprodlené ozndmena stavebnimu Gfadu.

4, Po celou dobu stavby musi byt zajiStén bezpeény plfistup a pfijezd ke viem sousednim

objektlm a dopravni obsluha dotéené oblasti pfedevsim pFijezd sanitnich, poZarnich vozl a

svoz domovniho odpadu.

Stavba bude dokongena do 12 mésici poéinaje od zahajeni stavby.

K zadosti o kolaudaéni souhlas bude pfedloZzen doklad ¢ zpUscbu odstranéni odpadl ze

stavebni ¢innosti, pokud jejich daldi vyuZiti nebylo mozné a evidenci odpadi ze stavby

(pfehied druh( a mnoZstvi odpadd, v&. zpusobu naloZenl s 1émito odpady)

@ o
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Ugasinikem fizeni podle ustanoveni § 27 odst. 1 zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném
znéni, je stavebnik Méstska ¢ast Praha 5, IC: 00063631, se sidlem namésti 14. fijna 1381/4, 150
22 Praha 5

Odiavodnéni

U Utadu MC Praha 5, odboru stavebniho a infrastruidury, bylo dnem 4, 12, 2012 na zakladé Zadosti
stavebnika zahdjeno stavebni fizeni na vySe uvedenou stavbu. Uvedenym dnem bylo zahdjeno
stavebni fizeni.

Stavebni Gfad oznadmenim C.j.: OSI.HI.807-70090/2012-Je-0zn. ze dne 9. 1. 2013 oznamil zahgjeni
stavebniho fizeni znamym Ugastniklm fizeni a dotéenym orgdnim. Stavebni Ofad ve smysiu
ustanoveni & 112 odst. 2 stavebniho zakona upustit od ohledani na misté a Ustniho jedndni, protoZe
mu byly dobfe znamy poméry staveniié a Zadost poskylovala dostateCny podklad pro posouzeni
navrhované stavby a stanoveni podminek k jejimu provedeni, a stanovil, Ze dotéené organy mohou
uplatnit zavazna stanoviska a O&astnici fizeni své namitky, popfipadé dikazy ve Ihité do 10 dnli ode
dne derugeni oznameni o zahdjenl stavebniho fizeni,

V 1éto Ité nebyly uplatnény namitky, popfipadé dikazy 2adného U€astnika fzeni a nebyly uplatnény
zévaznd stanoviska dotéenych organd.

Stavebni Gfad posoudil sculad stavby s obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu dle vyhlasky ¢.
26/1999 Sh. hl. m. Prahy o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu v hfavnim mésté Praze,

ve znéni pozdéjdich predpisii (OTPP) se zavérem, Ze stavba je s touto vyhlagkou v souladu, zejména

s

& 8 — odst. 1, 2 — stavba je iiZ dopravné napojena a stavebnf Uprava zménu v dopravnim napojeni stavby
nevyzaduje.

&, 10 -~ stavebni Upravou se stavajici rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu v klidu nemeni a jejich
zména se stavebni Upravou nevyZaduje

Cl. 11 — stavba je propojena na stavajici sité technického vybaveni

Cl. 22 — stavebni Gfad v fizeni posoudil projektovou dokumentaci se zavérem, Ze poZadavky uvedené
v tomto ¢lanku tato dokurnentace spliiuje.

Stavebnik spolu s #adosti o stavebni povoleni predlozil projektovou dokumentaci stavebnich dprav,
kterou vypracovala spole¢nost LANDSCAPE 4U, s.ro., Trojska 308/37, v06/2012, zodpovédny
orojeklant ing.arch. Vojtéch Vecan, CKAIT - 03850,

Spolu s zadosti o stavebni povoleni bylo stavebnimu Gfadu predioZena:

+  Stanovisko OZP UMC Praha 5 C.j: MC05/40149/2012/Q7P/wolff ze dne 6. 8. 2012
« Stanovisko HZS HMP € .j.:HSAA-9163-3/2012 ze dne 20. 7. 2012

e Stanovisko HS HMP C.j.:HSHMP 31890/2012 Z.HK/ZOV ze dne 20. 7. 2012

» Plnou moc k zastupovani vliastnika stavby

Stavebni povoleni je rovnéZ v souladu s poZadavky zvladtnich pfedpisl, podle nichz posuzuji zamer
dotéené organy. VySe uvedena piedloZend stanoviska dotéenych organi byla zkoordinovana a jejich
poiadavky, které jiZ nevyzadovaly Upravu zaméru, byly zahrnuty do podminek rozhodnuti.

Stavebnik prokézal, Ze ma k provedeni stavebnich Uprav pravo. Tuto skuteénost stavebni Ufad bé&hem
fizeni ovéfil.

ProtoZe stavebni Ofad v pribéhu fizeni neshledal divody branici povoleni a provedeni stavby, rozhodl
zplisobem uvedenym ve vyroku.

Stavebni dfad stanovil okruh Ggastnikil stavebniho fizen! podle ustancveni § 109 stavebniho zakona
a soucasné podle ustanoveni § 27 spravniho fadu. Do okruhu Ucastnikl fizeni podle ustanoveni § 27
odst. 1 spravniho fagdu staveni Ofad zahrnui stavebnika, 1. osobu uvedenou ve vyrokove Casti tohoto
rozhodnuti, a na kterou se toto rozhodnutl vztahuie.

Ugastniky fizeni podle ustanoveni §109 odst. 1 pism. b,e) stavebniho zékona a ustanoveni
§ 27 odst. 2 spravnino fadu stavebni Ufad nezafadil zadné daldi uCastniky, protoze nemohou byt
dotéena jejich prava.
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Stavebni Ufad se ve stavebnim fizeni podrobné zabyval otdzkou postaveni ucastnika fizeni
jednotlivych vlastnikl scusednich staveb a pozemkl, pfitemZ vychazel zejména z podkladi o
parcelnim Elenéni (zemi doiéeném provadénim stavby a prav odpovidajici vécnému bfemeni smiuv
zakladalici pravo stavet a otazkou do jaké miry budou G€astnici fizeni dotCeni na svych vlastnickych
pravech. Do okruhu U€astnikl fizenf stavebni tfad nezahrnul viastniky sousednich pozemkd a staveb
na nich, nebot lze usuzovat, ¢ s ohledem na zplsch provadéni a rozsah stavby nemohou byt na
svych viastnickych pravech dotéeni.

Na stavbu vydal stavebni Ufad Gzemni souhlas pod C.j.: OST. HI.807-57448/2012-Je-US.

Stavebni Ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal predloZenou Zadost z hledisek uvedenych
v ustanoveni § 111 stavebniho zakona, projednal i s U¢astniky fizeni a s dot€enymi organy a zjistil, Zze
jejim uskuteénénim (ani Gginky budouciho uZivani stavby) nejscu ohroZeny zaimy chranéne
stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi k jeho provedenl a zvlastnimi pfedpisy.

Stavebni Ufad ve vyroku tohoto rozhodnuti nestanovil podminky, v nichz se stanovi faze vystavby,
kieré musi byt oznameny stavebnimu Ufadu za Géelem provedeni kontrolni prohlidky stavby,
pfedlozeni statického vypodtu a provedeni zkusebniho provozu, protoZe z rozsahu a povahy stavby to
neni potfeba.

Upozornéni na povinnosti vyplyvajici z nékterych prévnich pfedpisd;

- Stavba nesmi byt zahajena dfive, dokud toto stavebni povoleni nenabude pravni moci

- Stavebnl povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci
nebude stavba zahdjena.

- Pii provadéni stavebnich praci je nutno dbéat na bezpednost prace a ochranu zdravi osob na
stavenisti, zejména na dodrZeni poZadavk{l zakona ¢€.309/2006 o zafiténi podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéciho pfedpisu tohoto zakona, jimé je vyhlagky
¢.591/2006 Sb

- P¥i provadéni stavby ie nuino dbat na ochranu proti hluku dle nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibracl.

-V pribghu stavby je nutno dodrZovat pozadavky na pozarni ochranu dle zékona ¢.133/1985
Sh, o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhl. 23/2008 Sb. o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb.

- Vpribéhu stavby je tfeba dbat na ustanoveni vyhlasky o cistoté na (zemi Hl.m.Prahy
¢.8/2008 Sb. NVP wve znéni pozdéjsich predpisl, zejména ¢l 3 udriovani vefejného
prostranstvi, kde je v odst.d) uvedeno .sypké materidly na vefeiném prostranstvi musi byt
zajistény tak, aby nemohly byt roznaseny vétrem, vodou nebo jinak”

- Pii nakiddani se stavebnim odpadem je nutno postupoval podle zakona €. 185/2001 Sb. ve
znéni pozdéjsich pfedpist (zakon o odpadech) a dle vyhladky €.5/2007 Sb. hl.m.Prahy, kierou
se stanovi systém shromaZzdovani, sbéru, pfepravy a tfidéni vyuzivani a nakladani se
stavebnim odpadem (vyhlaska o odpadech).

- O pribéhu stavby je potfeba vést stavebni denik

- Zabor vefejného prostranstvi neni pfedmétem tohoto povoleni, pfi zvldstnim uZivani
komunikaci je tfeba dodrZovat ustanoveni §25 zdk. ¢.13/1997 Sh. o pozemnich komunikacich
(silni&ni zakon)

- Podle § 119 stavebniho zékona, lze stavbu, ktera vyZadovala stavebni povoleni nebo
ohlaSeni podle § 104 odst. 2 pism. a) aZ e) a n) stav.zdkona, uZivat na zakladé cznameni o
uzivani stavby (§120) nebo kolaudaéniho souhlasu.

- Pokud bude pii stavebnich pracich provadén jakykoliv zabor vefejného prostransivi na
pfilehlych mistnich komunikacich (chodnik, vozovka, silniéni zelef) je nutho poZéadat pfisiusny
silni¢ni spravni fad o vydani rozhodnuti o zvtastnim uzivani kemunikaci
V pfipadé zfizovani nového viezdu je nutno odbor dopravy UMCE Praha 5 pozadat
samostatnou Zadostl o piipojeni viezdu na komunikaci, kniZ je nutno doloZit Sitkové
parametry viezdu a souhias majitele pfilehié komunikace.

Stanoviska dotéenych orgdnl byla zkoordinovana a jejich poZadaviky, které uZ nevyZzadovaly tpravu
zaméru byly zahrnuty do podminek rozhodnuti.

Cvéfena dokumentace a Stitek budou pfedany spoleéné s oznamenim o nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti.,
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Poucdeni oodvolani

Proti rozhodnuti se mohou Géastnici fizeni odvolat do 15 dnl ode dne doruéeni k odboru stavebnimu
Magistratu hi.m. Prahy, podanim u zdejsiho stavebniho a infrastruktury. Odvolani musi obsahovat
daje o tom, proti kterému vyroku rozhodnuti sméfuje a vjakém rozsahu ho napada. Neni-i
v odvolani uvedeno,v jakém rozsahu odvelatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domaha zrugent celého
rozhodnuti (§ 82 zak.¢. 500/2004 Sb.-spravni rad).

QOdvolani se podavéa s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organy
a aby kaZdy Ugastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li U€astnik uvedeny polet stejnopist, vyhotovi je
stavebni Ufad na néklady odvolatele (§ 82 odst.2 spravniho fadu)

Ing. arch. Tatana Zacharieva, v.r.
povéfena vedenim odboru stavebniho a infrastruktury

otisk tfedniho razitka

Pozn.

Usnesenim Rady MC Praha 5 &. 50/1897/2012 ze dne 12.12.2012 byl s G&innosti ke dni 31. 12. 2012
zruden odbor stavebni a zvlastni organizaéni jednotka infrastruktura a nasledné byl s G&innosti ke dni
1.1. 2013 noveé zfizen odbor stavebni a infrastruktury {OSI).

Doruuje se:

I. ucastnikim stavebniho fizeni:

Zadatel,

- MC Praha 5 zasioupena LANDSCAPE 4U, s.r.o., Trojskéd 308/37, 182 00 Praha 8 (iD DS 5nvhaey)

Il. dotéenym organim:
- 0ZP,UMC Praha 5 - zde  C.j: MC05/40140/2012/0ZP/wolfj

- HS HMP, Stefanikova 17, 150 00 Praha 5 (ID DS zpgai2) C.j.. HSHMP 31890/2012 Z.HK/ZOV
- HZS HMP, Sokolska 62, 121 24 Praha 2 (ID DS jmdaa6j) C.j.: HSAA-9163-3/2012

Za spravnost vyhotoveni: L. Jelinek
STEJNOPIS: spisy
Sp.z. 330 V/5
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telefon 2567 000+linka, fax 257 000 109
e-mall osu@prahas.cz., www.prahab.cz
1E0: 00063631, G CZ00063631
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M T
MCOS5 67880/2012
Nage Cj.: Vyfizuje / linka/e-mail Praha
OST.HL.807-57448/2012-Je-US Libor Jelinek/180 26.11. 2012

libor.jelinek@prahab.cz

Uzemni souhlas

U Ufadu Méstské &asti Praha 5, odboru stavebniho, jako stavebniho Ofadu pfisiuéného podle
ustanoveni § 13 odst.1 pism.c) z4k.€.183/2006 Sb. o {zemnim planovani a stavebnim fadu {stavebni
zakon) a vyhl.8.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydava Statut hl.m.Prahy ve znéni pozd&jdich
pfedpisl, podal dne 8. 10. 2012 stavebnik Mésiské 8ast Praha 5, |C: 00063631, se sidlem namésti
14. fijna 1381/4, 150 22 Praha 5 zastoupena LANDSCAPE 4U, sr.o., IC: 26502411, se sidlem
Trojska 308/37, 182 00 Praha 8, oznédmeni o zaméru v Gzemi k vydani Gzemnfho souhlasu pro:

- stavbu zastfeSeni vstupnftho schodi$té a rampy na pozemcich 942/93 a 942/97 v k..
Hiubodepy (déle jen "stavba™) u budovy &.p. 807 (poliklinika Barrandov) na pozemku
942/87 v k.ti. Hluboé&epy, ul. Krékova 21, Praha 5

Druh a Géel umistované stavby;
Jedna se o provederi nového zastfeSenl nad vstupnim schodi§tédm g pfilehios rampou. Nosha
konstrukce bude tvofena ocelovymi sloupy umisténymi na pozemku &.parc, 942/93, vodorovna nosné
konstrukce je vetknuta do budovy &.p. 807.
Rozmdé&ry:

- pldorysné rozméry 14,75x6,6 m, vyéka 5,3 m

Z&amér spliiuje vEechny podminky podie § 96 odst.1 stavebniho zakona:
- jevzastavéném dzemi
- poméry v izemi se podstatné neméni
- zamér nevyZaduje nové naroky na vefejnou dopravni a technickou infrastruktury
- zévazné stanoviska dotenych organ( neobsahuji podminky (podminky jsou splngny
v pfedloZendm navrhu)
- zévaznymi stanovisky dotéenych argand neni vyiadien nesouhlas
- zamér nepodléhd poscuzenf z hlediska viivl na Zivotni prostfedf podle zviadtniho pravaiho

pledpisu

Splnéna je podminka podle § 96 odst. (2), pism. h) stavebniho zakona:
- zména stavby.

Stavebni Ofad posoudil v souladu s § 96 odst.4 pfedioZzeny zdmér a vydava podle § 96 odst.d
stavebniho zakona pro vy$e uvedené stavbylizemni souhlas.

Oznameni zaméru bylo doloZeno témito doklady:
- projekiovou dekumentaci vypracovanou atelierem LANDSCAPE 4U, s.r.0.
- souhlas viastnika pozemku &.parc. 942/93, k.0, Blubodepy
- stanovisko HS HMP, C.j. . HSHMP 31890/2012
- stanovisko OZP UMC Praha 5, €.j.: MC05/40148/2012/0Z2P/wolfj
- stanovisko HZS HMP € 1.: HSAA-9163-3/2012




2 C.J.. OST.HI.B07-57448/2012-Je-US

Upozornénf stavebniho Ofadu ]
: Uzemnf{ souhtas platl 12 mésicl ode dne jeho vydénl. Uzemn( souhlas s umisténim stavby

pozbyva platnosti, nebyla-li v této |hité podana Zadost o stavebnl povoleni, ohldSeni nebo
: Zadost o jiné rozhodnutl podie tohoto zdkona nebo podobné rozhodnutl podle zviadtnich
‘pravnich predpisti, nebylo-li zapotato s vyusitim uzemi pro stanoveny udel, nebo bylo-li
stavebni nebo jiné povolovac! flzenf po'lhiité platnosti dzemniho souhlasu zastaveno nebo
byla-li Zadost zamitnuta, _
- Uvedena stavba vyZaduje stavebn( povolent.
- Povinnosti- & :odpovédnost osob pfi pipravé a provadéni staveb sou stanovensd v § 152

a nasleduficich stavebntho zékona (hlava IV). i
V pfipadé zfizovan( sjezdu ke komunikaci je nutno poZéddat Odbor dopravy UMC Praha 5

samostatnou Zddosti o pfipojenf pozemku na komunikaci, knfZ je nutho doloZit $fkové
paramelry vjiezdu a souhfas majitele piilehlé komunikace.

Pokud bude pii stavebnich placech provadén jakykoliv zébor vefejného prostranstvl na
pfitehlych mistnich komunikagich (chodnik, vozovka, silniénf zeleft) je nutno po2adat pifslugny
siiniéni spravnl Gfad o vydanf rozhodnuti o zvi&3tnfm udfvani komunikaci, pfigemZ vyjadfeni

k zdméru nezadavA na toto rozhodnutl Zadny pravni narok,

_Stavebnrkovi se spolu s tzemnim souhlasem pfedava ovéfena projektova dokumentace.

Ing.arch. Tatdna Zacharieva
pavéfend vedenim odboru stavebn/ho

v zast./Bc, Petr Kaspérek
povéfeny vedenim oddgleni il. odboru stavebniho

N1 502

Doruduje se:

Zadatel: :
- MC Praha 5 zastoupona LANDSCAPE 4U, s.r.0., Trojské 308/37, 182 00 Praha 8-(if:DEdinchgey) + 1A ilonn

Na védorr;r’
- OZP,UMC Praha5-zde  (.j: MG05/69879/2011/02P/201 twolfj

- HS HMP, Stefanikova 17, 150 00 Praha 5. {(ID DS zpgai2i)  HSHMP 31890/2012
- HZS HMP, Sokolské 62, 121 24 Praha2 (ID DS im8aagj) HBAA-9163-3/2012

Za spravnost vyhotovent: L. Jelinek %ﬁ/ h’W /

STEJNOPIS: spisy, plany
Sp.z. 330 v/5



