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SMLOUVA O DILO

na vypracování Studie otevření Motolského potoka v lokalitě
Buďánka

uzavŕená podle ustanovení $ Ż586 anásl. zákona č,.89l20lŻSb.' občanský zákoník, v platném znění
(dóle jen ,,Smlouva")

1. Smluvní stľany

1.1. objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí |4.ŕíjna4'l50 2ŻPraha5
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíěkovou, starostkou MČPraha 5

ICO: 00063631
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

(dále jen ,,objednateľ', na straně jedné)

1.2. Zhotovitel:
sę sídlem:
kontaktní adresa:

zastoupena:

IČo:
DtČ:
bankovní spojení
č.ú.:

A69 - architekti s.ľ.o
Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb
Nad Malým mýem l739l2a,l47 00, Praha 4 - Braník

doc. Ing. arch. Boľisem Redčenkovem -jednatelem
Ż635598I

(dále jen ,Zhotoviteľ', na straně druhé)
(smluvní strany pak samostatně jako: "Smluvní strana" nebo společně "Smluvní strany")

1.3. objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních:
Mgľ' Renáta Zajíěková, staľostka MČPraha 5

ve věcech administrativně - techniclcvch:
Bc. Milan Vondľáček,vedoucí odboru přípľavy a realizace investic, tęL.: Ż57 000 237 ,

e_mail : milan.vondracekí@prahaS.cz
Bc. Zdeřka Tomšíčková,vedoucí oddělení přípľavy investic,
te|.: 257 000 477, e-mail: zdęnka.tomsíckova(@praha5.cz
Ing. Pavel Charousek, referent oddělení přípľavy investic,
tel.: 257 000 486, pavel.charousek(ĺDpraha5.cz
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l.4. Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:

vá Hanušová, obchodní ředitelka

vę věcech doc. Ing' arch. Redčenkov,hlavní architekĺ

2. Předmět a rĺčelSmlouvy

2.l. Tato Smlouv a se uzavíra na základě výsledku výběrového řízeníveřejn ézakázky malého rozsahu
na sluŽbý s názvem ,,Vypracování Studie otevření Motolského potoka v lokalitě Buďánka"
vyhlašovanémimo ľežimzákona ć' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějšíchpředpisů. V ľámci této veřejné zakázky malého rozsahu na sluŽby se uplatňují zásady
stanovené v $ 6' $ Ż7 a $ 3l zákona č).13412016 sb.

2.2. Podklađempro uzavření tétoSmlouvy o poskytování sluŽeb je Studie - Proměna Motolského
údolí:Plzeňská - Vľchlického a Plzeňská - Motol (dále téŽ,,Studie - Pľoměna Motolského
údolí"),zpracovaná v obdobíŻ0l7 - 2019 spol. A69 - architekti s.r.o., která ję uvedená v Příloze
ě. l této Smlouvy.

2.3. Předmětem této Sm|ouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
proobjednatele dílo, tj. pľojekčnípráce a činnostispecifikované věl. 4této Smlouvy, ato za
podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a v souladu s příslušnýmipředpisy,
za űč,elem vypľacování Studie otevření Motolského potoka v lokalitě Bud'ánkď' a dokončenédílo
předat objednate|i, a závazek objednatele řádně dokončenédílo pŕevzit azap|atit Zhotovíteli
sjednanou cenu díla.

3. PľohlášeníZhotovitele

3.1. Zhotovitel prohlašuje, žedisponuje potřebnými oprávněními, odbornýmiznalostmi a prakticĘmi
zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy a žerozsah předmětu této Smlouvy bude plnit
pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídajícíkvalifikací. SloŽení realizačníhoteamu
Zhotovitele je uveđenov Příloze č,.2této Smlouvy. Výměna kteľéhokoliv ze členůrealizačního
týmu je moŹná pouze v případě, Že nový členľealizačníhoýmu disponuje minimálně stejnou
odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č,.Ż této Smlouvy disponuje členręalizaěního týmu,
jenŽ je nahrazován novým členemnebo kterou nahrazovaný ělen realizačníhoýmu pľokazoval
v zadávacím ŕizen|. jakoukoli změnu ělena realizačníhoýmu je Zhotovitel povinen oznámít
objednateli nejméně 5 pracovních dnůpřed touto změnou, kromě případů, jejichž povaha
to vylučuje. Zhotovitel je povinen na pożádání objednatele prokźzat splnění povinností
stanovených v tomto odstavci.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, źemá k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému
provedenídíla specifikovaného v čl.4 této Smlouvy, a że si vyjasnil případnénejasnosti
a neshledal ke dni uzavření této Smlouvy żádnénedostatĘ, jeżby bľánily řádnému provedení
navazujícíchstupňů projektové dokumentace' Zhotovitel potvrzuje, że od objednatele před
podpisem této Sm prostřednictvím veřejného lkového přístupu obdrŽel Studii - Proměna
Motolského údol

3.3. Zhotovite| prohlašuje, Źe je v ekonomicky dobrékondici a nenív úpadku. Zhotovitel dále
prohlašuje, Že vůčiněmu není vedena exekuce nebo výkon ľozhodnutía Že nemá žádnédluhy
po splatnosti' jejichŽ splnění by mohlo bý vymáháno v exekuci. Zhotovitel dále prohlašuje,
Že s ním není veden Žádný Spoľ' V němžby neúspěch vedl k takovéjeho povinnosti, jejíŽ plnění
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by destabilizovalo jeho hospodářskou situaci nebo jinak ohrozilo plnění  jeho povinností  podle
té to Smlouvy.

4. Dí lo

4.l. Zhotovitel se zavanlje pro objednatele prové st dí lo - zhotovení  předprojektové  pří pravy a dalš í
č innosti specifikované  v tomto č lánku Smlouvy a její ch pří loh' v rámci akce ,,Vypracování  Studie
otevření  Motolské ho potoka v lokalitě Buďánka" (dáIe jen ',Dí lo").

4.2. Dí lem se rozumí  zejmé na zajiš tění  a real'izace těchto ěinností , které  dle ní ž e uvedené ho rozdělení
tvoří  č ásti (etapy) Dí la:

4.2.l. Lna|ytická č ást:

- shľ omáŽdění  dat a analýza podkladů  vč etně vlastní ho š etření  v lokalitě za ú ěelem
návrhu celkové ho řeš ení  otevření  Motolské ho potoka v lokalitě Buďánka s propojení m
a návaznostmi na š irš í  uzemi;

- ana|ýza a zhodnocení  souč asné ho stavu (cestní  sí ť , povrchy, stávají cí  vyuŹiti apod.);
- vyhodnocení  dotč ených projektů  a jejich dopadu na pů vodní  Studii - Pľ oměna

Motolské ho ú dolí ;
- vyhodnocení  prů zkumů  ú zemí ;
- analýza stávají cí ch limitů  a omezení  v ú zemí ;
- koordinace návrhu- soulad s pů vodní  studií '

4.2.Ż. Náurhová č ást (návrh kľ ajinářských ú pľ av, architektonické  a uľ banistické  řeš ení ):

- š irš í  vztahy, návaznost na uzemi - vyhodnocení  změn opľ oti studii - Proměna
Motolské ho ú dolí ;

- ideový návrh, upřesnění  pů vodní ho konceptu ze Studie - Pľ oměna Motolské ho ú dolí ;
- návľ h a optimalizace pěš í  cestní  sí tě vč etně materiálové ho řeš ení , zhodnocení  stávají cí

zeleně věetně rámcové  ochrany ponechávaných hodnotných kľ ajinných prvků ;
- návľ h krajinářských ú prav zaměřený na nové  kľ ajinné  prvky a výsadby s ohledem na

nároč nost, ú drž bu a respekt k pří rodní m hodnotám mí sta a koncepci modľ ozelené
infrastruktury;

- prvky drobné  architektury v souladu s pož adavky odboru ochrany prostředí  Magistrátu
hlavní ho města Pľ ahy (dále té Ž,,oCP MHMP");

- návrh doplnění  mobiliáře v souladu s poŽadavky oCP MHMP.

4.2.3. Hydľ otechnické  posouzení  (vodní  dí la a toky)
- hydrodynamické  modelování  prů toků ;
- návrh retence, retardace, otevření  korýa;
- návľ h revitalizace ěástí  vodní ho toku;
- hydrotechnické  posouzení , vliv na odtokové  poměry

4.2.4. Projednání  (s dotč enými subjekĘ a oľ gány veřejné  správy)
- pravidelné  konzultace se zástupci objednatele a dále objednatelem urč enými subjekty,

zejmé na s oCP MHMP a mí stní mi spolĘ;
- projednání  vorgánech MČ  Praha 5 (zejmé na ve Výboru pro ú zemní  rozvoj), soCP

MHMP, Institutuplánování  arozvoje hl. m. Prahy' mí stní mi spolky a pří padně s dalš í mi
ľ elevantn í m i subj ekty d le pož adavků  obj ednatele;

- vyhodnocen í  připom í nek z projednání  a jej ich zapracovtní .

4.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit a objednateli předloŽit Dí lo v termí nu dle č l. 5' 1 . té to Smlouvy
ve 4 pí semných vyhotovení ch, přiěemž  souč ástí  2 tiš těných vyhotovení  bude datový nosiě,
obsahují cí  textovou i grafickou č ást v digitální  podobě.
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5. Mí sto a doba provádění  Dí la

5.1. Mí stem plnění  a mí stem předání  hmotných výstupri Dí la je sí dlo objednatele' Zhotovitel
se zavazuje prové st Dí lo po č ástech (etapách), v následují cí ch lhů tách:

Termí ny provedení  etap Dí Ia dle č I. 4.2,14.2.4. Smlouvy:

Lhů ta
3 měsí ce ode dne nabytí  ú č innosti Smlouvy

6 měsí ců  ode dne nabytí  ú č innosti Smlouvy

9 měsí ců  ode dne nabýí  ú č innosti Smlouvy

12 měsí ců  ode dne nabýí  ú č innosti Smlouvy

Cást (etapa) Dí la
Btapa č . 1 - Analytická č ást dle
č l.4.2.l. Smlouw
Btapa č .2 - Návľ hová č ást dle
č l.4.2.2. Smlouvy
Etapa č .3 - Hydľ otechnĺ cké
posouzení  dle č l.4.2.3. Smlouvy
Btapa č .4 - Projednání  đ le č l.
4.2.4. Smlouvy

6. Cena Dí la a platební  podmí nky

6.1. Cena za řádně provedené  Dí lo dle č |. 4.Ż'1. - 4.2.4. ćini 1 949 000'- Kč  bez DPH, tj. 2 358 290,-
Kě vě. DPH. Dí lč í  ceny zaprovedené  č ásti (etapy) Dí la dle ěl' 4.Ż. Smlouvy č iní :

Dí lč í  cena (vč . DPH)
592 900'-Kě

955 900,- Kč

713 900'- Kč

95 590,- Kč

Dí lč í  cena (bez DPÐ
490 000,- Kč

790 000'- Kě

590 000'- Kč

79 000,- Kě

Cást (etapa) Dí la
Etapa č . 1 - Analyticlĺ ĺ  č ást dle
č l.4.2.l. Smlouvy
Etapa č .2 - Návľ hová č ást dle č l.
4.2.2. Smlouw
Btapa č . 3 - Hydrotechnické
posouzení  dle č l.4.2.3. Smlouw
Etapa č ,. 4 - Projednání  dle č l.
4.2.4. Smlouw

6.2. Cena Dí la je koneč ná, nepřekľ oč itelná a nejvýš e pří pustná za komplexní  plnění  celé ho Dí la dle
té to Smlouvy a zahrnuje veš keré  náklady Zhotovitele souvisejí cí  s řádným provedení m Dí la, tj.
zahmuje veš keré  č innosti, vlivy, rizika (věetně rizik změn trž ní ch podmí nek, cen práce, změn

daní  (kromě DPH) č ijiných odvodů  a poplatků ), veš keré  nezbyné  prů zkumy, posudky, dodávky
a souvisejí cí  ýkony nutné  k naplnění  ú č elu a cí le té to Smlouvy. Zhotovitel beľ e na vědomí ,
Že prů běh plnění  Dí la mohou naľ uš it bezpeěnostní , hygienická nebo jiná opatření  přijatá
objednatelem v souvislosti s bojem pľ oti onemocnění  COVID-I9, jinou epidemií  nebo jí nou
okolností  naplňují cí  znaky vyš š í  moci. Tato skuteč nost není  dů vodem pro navýš ení  ceny Dí la'
Cena Dí la mů ž e bý změněna jen v pří padě změny pří sluš ných daňových předpisů  v pľ ů běhu

ręalizace Dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to Smlouvy upravena podle výš e sazeb DPH
platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .

6.3. JestliŽe na zź tkladě dří ve neznámých a neoěekávatelných poŽadavků  pří sluš né ho stavební ho
ú řadu, jiných správní ch oľ gánů ' nebo ú č astní ků  společ né ho (ľ esp. ú zemní ho a stavební ho ří zení )
mohou být týo dodateč né  práce objednatelem Zhotoviteli zadány formou změny závazkll,
ze smlouvy na veřejnou zakázku podle $ 22Ż Zákona o zadávání  veřejných zakázek, a to za
předpokladu, Že budou splněny veš keré  podmí nky pro aplikaci uvedené ho ustanovení .
Zaneznámý a neoč ekávatelný pož adavek pří sluš né ho stavební ho ú řadu nelze povaŽovat
vylouč ení  vedení  společ né ho ří zení  stavební m ú řadem.
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6.4. Cenaza Dí lo bude hrazena postupně po pľ ovedení kaž dé  zćásti (etap) Dí la dle č l. 4.2. Smlouvy,
ve výš i odpoví dají cí  dí lč í  ceně za č ,ást (etapu) Dí la dle č l. ó.1. Smlouvy.

6.5. Pro odstľ anění  pochybností  považ ují  Smluvní  strany pľ o ú ěely vzniku práva Zhotovitele
na ú hľ adu ceny Dí la' resp. dí lč í  ceny Dí la, č ást Dí la za provedenou sp|nění m těchto podmí nek:

Btapa č . 1 - Analytická č ást dle č l. 4.Ż.l. Smlouvy: podpis Předávací ho protokolu,
popř. Pľ otoko|u o odstľ anění  vad, byly-li objednatelem vytknuty vady č i nedodělky;
Etapa č .. Ż - Návľ hová č ást dle ćl. 4.2.2. Smlouvy: podpis Předávací ho protokolu,
popř. Protokolu o odstľ anění  vad, byly-li objednatelem výknuty vady č i nedodělky;
Btapa č . 3 - Hydľ otechnické  posouzení  dle č l. 4,Ż.3. Smlouvy: podpis Předávací ho
protokolu, popř' Pľ otokolu o odstľ anění  vad, byly-li objednatelem vytknuty vady
č i nedodělky;
Etapa ć. 4 - Pľ ojednání  dle č l. 4.2.4. Smlouvy: podpis Předávací ho protokolu,
popř. Protokolu o odstranění  vad, byly-li objednatelem výknuty vady č i nedodělky.

6.6. Po pľ ovedení  ěásti (etapy) Dí la dle předchozí ho odstavce vystaví  Zhotovitel nejpozději do 14
(č trnácti) dnů  faktuľ u - daňový doklad. Splatnost faktuľ y č iní  30 (třicet) dnů  ode dne její ho
prokazatelné ho doruč ení  objednateli. Faktura musí  splňovat nź ilež itosti daňové ho dokladu
ve smyslu ustanovení  zź lkona č ,' 23512004 Sb. objednatel má právo jednotlivé  ť aktu'y Zhotoviteli
vľ átit' pokud neobsahují  zákonem stanovené  nálež itosti. V takové m pří padě zapoěne lhů ta
splatnosti faktury běž et znovu po doruč ení  opravené  faktury.

7. Pľ áva a povinnosti Smluvní ch stľ an při provádění  Dí la

7.l. Dí lo bude prováděno po č ástech (etapách)' jak jsou uvedeny v ěl. 4. 2. té Io Smlouvy

7 .Ż. Zhotovitel je povinen zahájit svou č innost ihned po nabytí  ú č innosti Smlouvy a pÍ i reallzaci vš ech
etap předmětu Dí la je povinen postupovat bezzbyteč ,né ho prodlení  při zachování  lhů t sjednaných
dle té to Smlouvy.

7.3. Zhotovitel je povinen při realizacijednotlivých č ástí  Dí la postupovat podle pokynů  objednatele.
Zhotovitel je povinen při výkonu své  č innosti pí semně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnostjeho pokynů ' které  by mohly mí t pľ o objednatele za následek vznik š kody nebo vznik
vady prováděné ho Dí la. V pří padě, Že objednatel i přes upozornění  Zhotovitelę na splnění  pokynů
trvá, neodpovidáZhotoviteL za š kodu takto vzniklou.

7.4. Zhotovitel se zavazlljeprové st Dí lo s odbornou pé č í  v nejvyš š í  moŽné  dosaž itelné  kvalitě a jakosti
v souladu se Smlouvou,zadź nací  dokumentací  a v souladu s obecně závaznými právní mi předpisy
platnými v Č eské  repubtice v době provedení  Dí la. V pří padě, ž e by se ve Smlouvě nebo
pokynech objednatele vyskytl rozpor' nejasnost č i nesprávnost, je Zhotovitel povinen na tuto
skuteč nost objednatele upozornit azahtĘ itneprodleně jednání  o její m vyjasnění '

7.5. Zhotovitel je povinen při své  č innosti sledovat veš keľ é  změny pľ ávní ch a souvisejí cí ch předpisů
v oblasti zhotovování  předmětu Dí la tak, aby č innost pľ o objednatele vykonáva| vŹdy v souladu
s platnou právní  ú pravou.

7.6. Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí m způ sobené  při provádění  Dí la,ledaŹe pľ okáž e,
ź e týo š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí mi odpovědnost.

7.7. Dí lo bude vprů běhu zpracovź ní  pľ ů běŽně konzultováno se zástupci objednatele ve věcech
technických. Zhotovitel je povinen pľ ováděné  Dí lo dle té to Smlouvy konzultovat a koordinovat
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s objednatelem azároveň je Zhotovitel povinen předlož it objednateli ke schválení  kaŽdý ucelený
výstup realizovaný v rámci plnění  Dí la, jak je blí ž e specifikováno v č l. 8'3. Smlouvy.

7.8. Zhotovitel není  oprávněn započ í stjaké koli pohledávky opľ oti nároků m objednatele. Pohledávky
a nároky Zhotovitele vzniklé  v souvislosti s touto Smlouvou nesmějí  bý postoupeny třetí m
osobám, zastaveny nebo s nimi jinak disponováno.

7.9. Zhotovitel je povinen bŕ  po celou dobu ú č innostité to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vzniku jeho
odpovědnosti za š kodu způ sobenou jeho jednání m v souvislosti s plnění m předmětu té to
Smlouvy, a to na č ástku ľ ovnají cí  se minimálně ve ýš i 1'000.000,- Kě. Zhotovitel je souč asně
povinen objednateli prokázat existenci takové ho pojiš tění  předloŽení m pojistky č i pojistné
smlouvy, a to do 5ti pľ acovní ch dnů  od okamž iku, kdy o to bude objednatelem poŽádán. Doklad
o pojiš těńí  Zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenoujeho č inností  v souvislosti s plnění m
té to Smlouvy tvoří  Pří lohu č . 3 té to Smlouvy.

7.r0. objednatel sę zavazuje poskýnout Zhotoviteli pro vývoření  Dí la nezbytnou souěinnost, kterou
lze po něm spravedlivě poŽadovat, a to na základě dů vodné ho poŽadavku Zhotovitele doruč ené ho
v přiměřené m předstihu objednateli.

7.11. objednatel má právo kontrolovat provádění  Dí la.Zjistí li objednatel,ŽeZhotovitel poruš uje svou
povinnost při provádění  Dí la, mů Že objednatel poŽadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu
a prováděl Dí lo řádným způ sobem.

7.12. Smluvní  strany se dohodly, ž e k provedení  práva objednatele kontrolovat Dí lo a konzultovat
připomí nky objednatele kprovádění  Dí la budou pořádány zpravidla lx týdně kontrolní  dny,
kterých je Zhotovitel povinen se ú č astnit. Bliž š í  podmí nky kontrolní ch dnů  budou mezi
Smluvní mi stľ anami stanoveny operativně'

8. Předání  a převzetí  Dí la, vadné  plnění

8.1. Dí lo, resp. č ást Dí la, je provedeno' je-li dokonč eno bez vad a řádně předáno a převzato

8.2. Zhotovitęl splní  svou povinnost prové st Dí lo, resp. č ást Dí la, jeho řádným dokonč ení m , bez vad
a nedodělků  a protokolámí m předání m hmotné ho ýstupu pří sluš né  č ásti Dí la dle č l.4.2.l.
- 4.2.4. té to Smlouvy objednateli, a to v sí dle objednatele formou podpisu Předávací ho
pľ otokolu, popř. Protokolu o odstraněnĺ  vad' ve smyslu tohoto č lánku, a splnění m vš ech
povinností , kteľ é  jsou souč ástí  pří sluš né  č ásti (etapy) Dí la.

8.3. objednatel si vyhrazuje pľ ávo před převzetí m dokonč ených č ástí  Dí la dle č :l.4.Ż.l. - 4.2.4.
Smlouvy uč init interní  věcnou kontrolu správnosti č ástí  Dí la (zejm. splnění  formální ch poŽadavků
předávané ho Dí la' ľ esp. jeho č ásti, dle platných předpisů  a té to Smlouvy) a po jejich schválení
přistoupit k jejich pŕ evzetí 'Zatí mto ú č elem se Zhotovite|zavazujeobjednateli nejmé ně 7 (sedm)
pľ acovní ch dnů  přede dnem lhů ty kprovedení  dané  č ásti Dí la dle č l.5.l. Smlouvy předat
předávanou č ást Dí la v elektronické  i pí semné  podobě v pož adovaných foľ mátech k interní  věcné
kontrole správnosti a schválení  předávané  č ásti Dí la objednatelem (dále jen: ,;Schvólent').

8.4. Nebude-li daná ěást Dí la objednateli předána ke Schválení  a/nebo nebude-li daná č ást Dí la
ze strany objednatele Schválena, není  objednatel povinen danou č ást Dí la pÍ evzí t. V pří padě,
Že č ást Dí la nebyla Schválena, je Zhotovitel povinen č ást Dí la upravit tak, aby vyhověl
připomí nkám objednatele, kvů li kterým č ást Dĺ la neschválil. Po ú pľ avě Dí la je Zhotovitelznovu
povinen předloŽit č ást Dí la ke Schválení  objednateli dle tohoto odstavce.

8.5. Smluvní  strany se výslovně dohodly, Že Schválení  č i neschválení  dané  č ásti Dí la objednatelem
dle tohoto odstavce není  výknutí m vad, ale Že se jedná o inteľ ní  postup objednatele. Schválení m
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části Dí|a neníkontrolován způsob pľováděníčásti Díla. Schválení nenípotvrzením, Že Dílo nemá
vady činedostatky, objednatel při Schválení nenípovinen přezkoumávat výpočty nebo zkoumat
technická řešení.Schválení části Díla nezakládá povinnost objednatele část DĺlapÍevzitbezvad.
o předání části Díla ke Schválení zástupci Smluvních stľan učinípísemný zápis' Termíny
pro pľovedeníčástíDíla dle čl'5.l. Smlouvy se nemění.

8.6. o předání a pŕevzeti Schválené části Díla dle čl.4'Ż. této Smlouvy bude sepsán Předávací
protokol, jehož obsahem bude zejména jednoznačný projev vůle SmIuvních stran, że č,ást Díla ke
dni podpisu pľotokolu předávají a přebírají, resp. předávají a přebíľajíhmotné výstupy části
(etapy) Díla dle ě|.4.Ż. tétoSmlouvy (dále jen: ,!ředóvací protokoľ')'

8.7. objednatel si vyhľazuje právo, v případě zjištěných vad činedodělků části (etapy) Díla, část
(etapu) Díla odmítnout převzít, a tedy odmítnout podepsat Předávací pľotokol.

8.8. V případě, žese objednatel rozhodne část (etapu) Díla i s vadami činedodělky pŕevzít,uvedou
se všechny Zjištěnévady a nedodělky přebíranéčásti (etapy) Díla v Předávacím pľotokolu
azároveřl se vPředávacím protokolu stanoví závazný termín odstľaněnívytknutých vad
a nedodělků. Po odstranění výknuĘých vad a nedodělků ěásti (etapy) Díla sepíšíSmluvní stľany
pľotokol o odstranění vad (dále jen: ,,Protokol o odstranění uytknuých vaď').

8.9. Předávací protokol a Protokol o odstranění výknuých vad podepíšízástupci obou Smluvních
stľan a jedno vyhotovení obdrźíkaźdá ze Smluvních stran. Za den provedení (části) Díla
se považuje den podpisu Předávacího pľotokolu zástupci obou Smluvních stran, resp. Protokolu
o odstranění vad, byly-li v Předávacím protokolu objednatelem výknuty vady činedodělky.

8.10. Převzetím části Díla dle Předávacího pľotokolu' resp. Protokolu o odstľanění vad, má-li bý dle
této Smlouvy vyhotovován, nabývá objednatel vlastnické právo k Dílu' resp. jeho ěásti, azáľoveřl
na objednatele převzetím pŕechází nebezpeěí škody na Díle,ľesp' jeho části.

8.11. Po provedení Díla bude vyhotoven konečnýpředávací pľotokol, ve kterém bude zachycen souhm
předaných apÍevzaých částíDíla (dále jen: "Konečný předdvací protokoľ'). Koneěný předávací
protokol lze vyhotovit ażpo odstranění všech vad a nedodělků Dí|a. Podpisem Konečného
protokolu oběma Smluvními stranami sę celéDílo považuje za provedené.

8.l2. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruění
doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými přepisy, zźnaznými ustanoveními
technických noľem ČSN,ČN,EN' popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, žeDílo
nemá pľávní vady, je kompletní a odpovídá požadavkůmsjednaným ve Smlouvě.

8.l3. Záruka za jakost Díla se sjednává od okamŽiku pľovedeníDíla dle tohoto ělánku, do 60 měsíců
ode dne podepsání Konečnéhopředávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

8.14. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele píse
datovou zprávou, doporučeným dopisem nebo emailem na tuto emailovou adľesu
přičemŽ v reklamaci vadu popíše,navľhne lhůtu pro odstranění vady a uvede poŽad
jejího odstľanění' Zhotovitelje povinen zahćýit odstľaňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne doruěení reklamace.

8.15. Smluvní strany sjednávají právo objednatele poŽadovat v době záruky bezplatné odstranění vady.
Bezplatným odstľaněnímvady se zejména rozumípřepracování čiúpľavaDíla. Uplatněné vady
Díla je Zhotovitel povinen odstranit bezzbyteč,néhoodkladu, nejpozději do 10 dnůod řádného
uplatnění reklamace, nedohodnouJi se Smluvní strany jinak. Neodstľaní-li Zhotovitel
reklamované vady ve lhůtě dle předchozí véty,můžeobjednatęl u Zhotovite|e uplatnit
přiměřenorr slevu z ceny Díla nebo zadat odstľanění vad jinému Zhotoviteli, přičemžv tom
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pří padě je Zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynalož ené  objednatelem na cenu
takových plnění . Nárok objednatele ú č tovat Zhotoviteli smluvní  pokutu v tomto pří padě
nezaní ká.

8.16. V pří padě' ž e objednateli bude náleŹetprtlvo z vadné ho plnění  Dí la,náleŹí  objednateli pľ áva
z vadné ho plnění  dle zákona č .89l20I2 Sb., obč anský zákoní k (dále jen: "obč anský zókoní k").

8.l7. Zhotovitel ľ ovněž  odpoví dá za š kodu (ví cenáklady), která vznikne objednateli vadou dí la
z dů vodu poruš ení  povinností  Zhotovitele vyplývají cí ch zté to Smlouvy.

8.18. Za vadu se povaŽuje i stav, kdy v dů sledku nepřesnosti, chyby č i opomenutí  v Dí le dojde následně
ke zvýš ení  ceny Stavby, kteľ á je předmětem Dí la'

8.19. Zhotovitel odpoví  dá i za vady Dí la, které  byly způ sobeny použ ití m podkladů  č i pokynů  daných
objednatelem, jestliŽe při vynalož ení  obvyklé  odborné  pé č e mohl Zhotovitel zjistit jejich
nevhodnost, nepľ avdivost č i neú plnost a objednatele na ně upozornit, avš ak tak neuč inil vč as.

9. Práva duš evní ho vlastnictví

9.l. Zhotovitel se při poskytování  plnění  pro objednatele zavazuje zajistit, aby při plnění  závazkil
z té to smlouvy dodľ Žel podmí nky stanovené  zákonem č ,. l2l'l2000 Sb. (dále jen autoľ ský zź tkon),
o právu autorské m' o právech souvisejí cí ch s právem autorským a o změně někteých zákonů
(autorský zákon), ve znění  pozdějš í ch předpisů , a to tí m, ž e při p|nění ztyazktl z té to smlouvy
neporuš í  pľ áva třetí ch osob' která těmto osobám mohou plynout z práv k duš evní mu vlastnictví ,
zejmé na z autoľ ských práv a práv prů myslové ho vlastnictvi. Zhotovitel se zavazuje, Že
objednateli uhradí  veš keľ é  náklady, ýdaje, š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jmu, které
objednateli vzniknou v dů sledku uplatnění  práv třetí ch osob vů č i objednateli v souvislosti s
poruš ení m povirnosti Zhotovitel dle předchozí  věĘ.

9.Ż. Vzhledem k tomu, Že souč ástí  Dí la dle té to Srnlouvy je i plnění , které  ve smyslu autorské ho
zákona, mů ž e naplňovat znaky autorské ho dí la č i byt považ ováno za autorské  dí lo ve smyslu
autorské ho zákona (dále jen spoleěně,'autorská dí la"), je k tomuto plnění  poskyována licence č i
podlicence (dále společ ně jen ,,licence") za podmí nek sjednaných v tomto č lánku Smlouvy.

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhľ adní  neomezenou licenci k předmětu Smlouvy, a to věcně,
č asově a mí stně, v rozsahu ustanovení  $ 12 autorské ho zákona, a uděluje objednateli
převoditelné , tľ valé , výluč né  a zap|acení m Ceny Dí la zcela splacené  pľ ávo dí lo uż ivat a
objednatel toto pľ ávo přijí má.

9.4. Souč ástí  licence je neomezené  opľ ávnění  objednatele provádět jaké koli modiť rkace, změny
autorské ho dí la tvoří cí ho souč ást Dí la dle té to Smlouvy a dle své ho uváŹeni do něj zasahovat'
zapracovtnat ho do dalš í ch autorských děl, zaÍ azovat ho do děl souborných ěi do databázi apod.,
a to i prostřednictví m třetí ch osob.

9.5. Udělení  licence nelze ze strany Zhotovitelę vypovědět a její  ú č innost trvá i po skonč ení  ú č innosti
té to Smlouvy'

9.6. objednatel je oprávněn zcela nebo zěásti, bez omezení ' oprávnění  tvoří cí  souč ást licence
poskýnout třetĺ  osobě (podlicence) a to i opakovaně, pří padně pľ áva touto smlouvou nabytá
postoupit a Zhotoviteli bez zbyteěné ho odkladu identifikovat osobu postupní ka (nabyvatele
lí cence).

9.7. Zhotovitel gaľ antuje, Že Dí lo vývořil osobně' pří padně Že bylo vytvořeno pouze osobami, které
jsou k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení  $ 58 autoľ ské ho zákona, a Źe tudí ż 'je oprávněn k
poskýnutí  licence Z titulu postavení  zaměstnavatele č i obdobné m s ohledem na pří sluš né ho
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atltora, anebo s pří sluš ným autoľ em uzavŕ el dostateč nou licenč ní  Smlouvu, která jej opľ avňuje
poskýnout objednateli podlicencialespoň v ľ ozsahu dle zde sjednané ho.

9.8. Zhotovitęlgaľ antuje, Že před podpisem té to smlouvy neuděliltřetí mu ž ádnou licenci k už ití  Dí la,
a to ani ýhĺ adní  ani neýhĺ adní , která by mohla bý v rozporu s licencí  dle zde sjednané ho.
Zhotovitel souěasně garantuje, ž e ve spojení  s Dí lem nejsou dotč enajakákoli pľ áva třetí ch osob
a jedná se o pů vodní , jedineč né  a tvů ľ č í  dí lo Zhotovitele.

9.9. odměna za poskytnutí  licence je zahrnutav celkové  Ceně Dí la. Smluvní  strany prohlaš ují  takovou
odměnu za odpoví dají cí  a koneč nou.

9.l0. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení  licence k autorské mu dí lu dle té to Smlouvy
věetně oprávnění  udělit podlicenci a souvisejí cí  opľ ávnění , zabezpeěi|, ato bez ú jmy na pľ ávech
třetí ch osob.

10. Sankce

V pří padě, Že je Zhotovitel v prodlení  s provedení m Dí la, ľ esp. č ástí  (etap) Dí la, oproti termí nů m
sjednanýmv ěl. 5. l. té to Smlouvy, je objednatel opľ ávněn Zhotovitelivyú č tovat aZhotovitel
je poví nen objednateli zap|atit smluvní  pokutu za prodlení  ve ýš i 0,2%o z cęlkové  ceny Dí la
vč etně DPH zakaź dý i započ ,aý den prodlení '

10.1.

10.2. V pří padě, Že je objednatel v pľ odlení  s ú hradou řádně vystavené  faktury, je Zhotovitel oprávněn
po objednateli poŽadovat ú rok z prodlení  v zákonné  ýš i.

10.3. V pří padě, Źe Zhotovitel poruš í  povinnosti řádné ho plnění  předmětu Smlouvy, zejmé na
povirrnosti Zhotovitele dle č l. 3. a č l. 7 té to Smlouvy (vyjma povinnosti uzavÍ í t pojistnou
smlouvou a předloŽit objednateli doklad o její m uzavření ), a zároveřl nebude-li náprava
Zhotovitelem zjednána ani v dodateěné  lhů tě po upozoľ nění  na vadné  plnění  vznesené
objednatelem' je objednatel oprávněn vyú č tovat Zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 3'000,- Kč
zakaź dé  jednotlivé  vadné  plnění , a to i opakovaně.

10.4. V pří padě, ż e je Zhotovitel v prodlení  s odstranění m vady ěi nedodělku nebo odstranění  jiné ho
nedostatku v termí nu odsouhlasené m v Etapové m předávací m protokolu nebo Koneč né m
předávací m pľ otokolu, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i l000,-
Kč , zakaŹdýjednotlivý neodstraněný nedostatek a den prodlení .

10.5. V pří padě prodlení  Zhotovitele se započ etí m s odstranění m vady Dí la anebo s odstranění m vady
Dí la v záruění  době je Zhotovitel povinen zap|atit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1.000,- Kě
zakaż dý i jen započ atý den pľ odlení  a kaž dou vadu zvláš ť .

10.6. V pří padě' Že Zhotovitel nesplní  povinnost dle č l. 7.9 té to Smlouvy (povinnost uzavŕ í t pojistnou
sm|ouvu ďnebo předlož it doklad o její m uzavŕ ení  objednateli), je objednatel oprávněn
Zhotoviteli vyú č tovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 50.000,- Kč ,
a to i opakovaně.

10.7. V pří padě, ž e bude zruš eno zadé tvací  ŕ í zeni na veřejnou zaktlzku na stavební  práce Úřadem
pro ochranu hospodářské  soutěž e z dů vodu nedodľ Žení  podmí nek o zadávání  veřejných zaktnek
Z titulu vadné ho provedení  Dí la, je objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní  pokutu
ve qýš i 50.000 Kě.

10.8. V pří padě zvýš ení  nákladů  Stavby vlivem vad Dí la ďnebo Yýkazu výměr s předběŽným
ľ ozpoětem je objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele jako smluvní  pokutu č ástku ve výš i
I0 oÁ z ceny následně vzniklých ví cepľ ací  č i zvýš ených cen materiálů  při realizaci Dí la,
maximálně vš ak do výš e 30 Yo z celkové  ceny Dí la, jestliŽe dojde ke zvýš ení  nákladů  Stavby
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vlivem nesouladu mezi výkresovou č ástí  Dí la a Výkazem výměr s předběŽným ľ ozpoč tem, nebo
Z titulu vady Dí la.

10.9. Uhrazení m sm'luvní  pokuty není  dotěen nárok objednatele na náhľ adu š kody. Smluvní  pokutu
zap|ati Zhotovitel vedle š kody, která objednateli vznikne v dů sledku poruš ení  zttvazku
Zhotovitelę dle Smlouvy.

10.10.Smluvní  strany se dohodly, ž e objednatel je oprávněn svou pohledávku na zaplaceru smluvní
pokuty vyú č tovanou Zhotovitelijednostranně započ í st proti pohledávce Zhotovitele na zaplacení
ceny Dí la.

11. Ukonč ení  Smlouvy

11.1. Smluvní  ś trany mohou ukonč it tuto Smlouvu pí semnou dohodou nebo odstoupení m od Smlouvy

11.2. Mimo jiných přĺ padů  uvedených v té to Smlouvě nebo pří sluš ných ustanovení ch oběanské ho
zákoní ku' jsou Smluvní  stľ any opľ ávněny odstoupit od té to Smlouvy v pří padech její ho
podstatné ho poruš ení  druhou Smluvní  Stranou. Podstatným poruš ení m Smlouvy se rozumí
zejmé na, nikoliv vš ak pouze:

prodlení  Zhotovitęle s provedení m Dí la, resp. jeho ěásti, delš í m neŽ 15 dnů  oproti termí nu
stanovené mu v č l. 5.l ' Smlouvy

Zhotovitel opakovaně pľ ovádí  Dí lo, ľ esp. kteroukoliv jeho ěást, vadně, ač koli byl
na vadnost pľ ovádění  Dí la, resp. jeho které koliv ěásti' upozorněn objednatelem a vyzván
k nápravě;

Zhotovite| poruš il povinnosti sjednané  v č l' 3. odst. 3. 1. té to Smlouvy (ľ ealizač ní  ým);

objednatel v ľ ámci kontľ oly zjistil, Źe Zhotovitel pľ ovádí  Dí lo takovým způ sobem,
kteý by nepochybně vedl k podstatné mu poruš ení  Smlouvy, a Zhotovitel ani na výzvu
objednatele v dodateč né  lhů tě urč ené  ve výzvě způ sob provádění  Dí la nenapraví ;

neuhľ azení  ceny Dí la, ľ esp. dí lč í  ceny Dí la, objednatelem po druhé  výzvě Zhotovitele
kuhľ azení  dluž né  č ástky' přič emž  dľ uhá výzva nesmí  následovat dří ve neŽ 15 dnů
po doruč ení  pwní  výzvy;

Zhotovitel podal na sebe insolvenění  návrh jako dluŽní k;

bylo vydáno rozhodnutí  o ú padku Zhotovitele nebo rozhodnutí  o zamí tnutĺ  insolvenč ní ho
návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.

11.3. odstoupení m od Smlouvy, tj. doľ uěení m pí semné ho oznámení  o odstoupení  druhé  smluvní  stľ aně,
Smlouva zaniká. odstoupení  od Smlouvy se nedotýká práva na zap|aceni smluvní  pokuty nebo
ú roků  z prodlení , pokud již  dospěly, pľ áva na náhradu š kody vzniklé  z poruš ení  smluvní
povirnosti ani ujednání , které  má vzhledem ke své  povaze zavazovat Smluvní  strany
i po odstoupení  od Smlouvy, zejmé na ujednání  o způ sobu řeš ení  sporů .

11.4. odstoupí -li některá ze Smluvní ch stľ an od té to Smlouvy, Smluvní  strany si vypořádají  své
závazky Z té to Smlouvy do 30 dnů  od odstoupení  od Smlouvy.

11.5. Smluvní  strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy pouze pro ty ěásti Dí la, kteľ é  ješ tě nebyly
předány a pŕ evzaty, tj. ohledně nesplněné ho zbyku plnění  dle té to Smlouvy, |edaŹe by pro
objednatele neměly již  předané  apŕ evzaté  č ásti Dí la Samy o sobě význam.

tJ
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12. Povinná ustanovení

12.1. Smluvní  stľ any berou na vědomí , Že k nabytí  ú ěinnostité to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění
v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zź lkona č ).34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti
některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registľ u smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a to
bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní
Stranou, které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní  strany berou na vědomí , ž e uveřejnění
osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v Registľ u smluv podle věty pľ vní  se děje v souladu s tí mto
zákonem a s č l. 6 odst. l) pí sm' c) naří zení  Evľ opské ho paľ lamentu a Rady (EU) Ż0161679.
Smluvní  Strany prohlaš ují , Že skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství
ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  kjejich uŽití  a uveřejnění  bez stanovení
jakychkoliv dalš í ch podmí nek.

lŻ .2. Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. l zákona č . 13l/2000 Sb., o hlavní m městě Praze,
ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ż e byly splněny podmí nky pľ o platnost právní ho jednání
objednatele, a to usnesení m RMČ  č ,. 5llÍ 4Ż0l2)2l ze dnę 22. 1'1.2o2l.

l2.3. Zhotovitel se zavazuje, Že pŕ i realizaci Dí la se přiměřeným způ sobem pokusí  zajistit, bude -li to
mož né  vzhledem k předmětu smlouvy' a to po celou dobu trvání  té to smlouvy:

12.3.1.

12.3.Ż.

12.3.3.

|Ż.3.4.

12.3.5.

plnění  veš keqých povinností  vyplývají cí ch z právní ch předpisů  Č eské  republiky, zejmé ĺ a
pak z předpisů  pracovněpľ ávní ch, předpisů  z ob|asti zaměstnanosti, a bezpeěnosti
ochrany zdraví  při práci, a to vů č i vš em osobám, které  se na plnění  veřejné  zakázky
podí lejí ; plnění  těchto povinností  zajistí  dodavatel i u svých poddodavatelů ;
sjednání  a dodrž ovánĺ  smluvní ch podmí nek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmí nkami sjednanými ve smlouvě na plnění  veřejné  zakázky, a to v rozsahu výš e
smluvní ch pokut a dé lky záruč ní  doby; uvedené  smluvní  podmí nky se považ ují  za
srovnatelné , budeł i výš e smluvní ch pokut a dé lka záruč ,ní  doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku;
řádné  a vč asné  plnění  finanč ní ch závazktl svým poddodavatelů m, kdy zaÍ ádné  avč asné
plnění  se považ uje plné  uhrazení  poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutákplnění veřejné  zakázky,atovż dy do 15 pracovní chdnů odobdľ ž ení platby
ze strany objednatele za konkľ é tní  plnění ;
sní ž ení  negativní ho dopadu jeho č innosti při plnění  veřejné  zakázky na ž ivotní  prostředí ,
zejmé na pak:
. vyuŽí vání m ní zkoemisní ch automobilů , má-li je k dispozici;
o tiskem veš keých listinných výstupů , odevzdávaných objednateli při ľ ealizaci veřejné

zakázky na papí r, kteý je š etrný k ž ivotní mu prostředí , pokud zvláš tní  použ ití  pro
specifické  ú ěely nevyž aduje jiný druh papí ru; motivování m zaměstnanců  dodavatele
k efektivní mďú sporné mu tisku;

o předcházení m zneč iš ť ování  ovzduš í  a sniŽování m ú rovně zneč iš ť ování , mů ŽeJi je
během plnění  veřejné  zakázky způ sobit;

e předcházení m vzniku odpadů , stanovení m hieraľ chie nakládání  s nimi a pľ osazování m
základní ch principů  ochrany ž ivotní ho prostředí  azdraví  lidí  při nakládání  s odpady;

implementaci nové ho nebo znač ,ně zlepš ené ho produktu' sluŽby nebo postupu
souvisejí cí ho s předmětem veřejné  zakázky, budęli to vzhledęm ke smyslu zakázky
mož né .

11
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13. Zź.ľěreč.náustanovení

13.1. Smluvní stľany prohlašují,že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemoŽným
a žeSmlouv:u uzavíľajípo pečlivémzváženívšech moŽných důsledků.

13.2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních StľaIl a účinnostidnem zveř'ejnění
Smlouvy v registru smluv podle zákona č'340lŻ0l5 Sb., o zvláštníchpodmínkách Ĺlčinnosti
některých Smluv, uveř'ejňoválrí těchto smluv a o registľu smltlv, ve znění pozdějšíchpředpisů.

13.3. Právní vztahy vzniklé Z tétoSmlouvy Se budou řídit ustanoveními zákona č,.89/2012 sb.,
občanský zákoník, v platném znění.

13.4. Smluvní stľany vylučujípouŽití ust. $ 557 zákonač' 89l20lŻ sb..

13.5. Poruší-liněkterá ze Smluvních stran tuto Smlouvu, zavazuje se nahradit druhé Smluvní stľaně
vzniklou škodu a ušlý zisk.

13.6. Změny a doplňky této Smlouvy mohou byt sjednány jen písemnou formou a musíbý potvrzeny
oběma Smluvními stranami.

13.7. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních splatností originálu, znichż' čtyři (4) vyhotovení
obdržíobjednatel ajedno (1) vyhotovení obdržíZhotovitel.

13.8. Smluvní strany prohlašují,žeSmlouvu sepsaly na zźtk|adě pľavdivých údajů,jejich pľavé
a svobodné vů|e,nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek' Smlouvu si přečetly'
sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svépodpisy.

13.9. Nedílnou součástítéto Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č.l: Studie - Proměna Motolského údolí(volná příloha)
Příloha č.2: Realizaění tým
Příloha č.3: Platný doklad o pojištěníZhotovitele

za Objednatele:
-1?-

za Zhotovitę|e

Ing. arch. Boris Redčenkov
jednatel A69 - architękti s.r.oM
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Příloha č.4 ZDz česnćlsľohIĺíšenĺ_ reulÍĺnřníÍi,łll: Př'íIoItĺtč.3 Snllour'r, ĺldĺlĺl

Cestné rlľoh|ášení- ľealizačnítvm
v souladu s ustanovením $ 79 oclst.2 nísm. c)- ĺl)zákona č l34lŻ0l6 Stl.. o

zadáv áni veře i nÝch zaká,zek

Seznanl osob. lĺÍcró se budou poĺlílctrra plnění veř.cjnó zakźukys nzizr'cnr:

,.Studie otevření MĺlÍolskóho potol<a ľ lokalitě Buĺt'ĺĺllka,.

* ł' p1 ípu tl čpo t i-'c h)' lz a ĺcl h u l k u ľ ĺl :.ł i l1t llulĺ

Toto pľohlášcllĺčinínlna základe sr,é pľar,é.r,áŽné a svobodllć r,ijlc a jscnl si včdtrm r'šcclr
náslcdkÚ plvllĺlucíchz ur'edelti nepľar'dirých ťrda.itl'

\r Pľazc clrlc l l . l l '20] 1 doc. lng.
arch. gorĺ

Red čen ko
Vlasttloručni podpis:

ĺloc. lng' ĺľch.Boľis Redčellkĺlr_ jedrlatel Aó9 _ architekti s.ľ.tt.

!,ll:,t L|.'!It||: l,,'(illl,išľlli tąilt,t,t:;lriť l'!,ľúvłiil|'.łl(tt 'll,,lrlttiľnĺlrtl ĺu'ylillll

' l'říloltĺ'tl tohoto pľohláŠenilrtlĺle tloklilĺl osli.tlČtriici tltllroľnotl zptlsobilĺrsĺ
1

Podpis stvľzuiĺcí'Že se

u'i'edená osoba budc'

bezpľostĺ'cdllěpodilet na

plnění veřcjné zakázky po
celou dolru jejĺho plněuí.

doc' lno. Dlgilálné podepsal

- do<. lno. aJCh.

arch' Boris Boris Ridćenkov
, DärUm: 2o2 l .l l.l l

HedCenKOV t7;to.r4 +0l oo'

inťoľmaceo

pľávnínl
vztahu k
ťlčastníkovi

tJčastník

l{lavní
aľchitekt

poclĺlodavatcl

- čásĺ

aľclritektura

poddodavatel

- část

hyclľologic.

hyclroteclulika

Císlo
autorizace
(clolożeno

dokladenl)r

cKA 0t625

Pĺlzice
v ľealizaČnínr
týnlu

Autoľizovaný

aľchitekt

.Inréno a přijľllenĺ

cloc. lrlg. aľclr' Boris
Reclčenkov
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