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SMLOUVA O DILO

»Rekonstrukce objektu — II. etapa — Z8 Pod Zvahovem 463, Praha 5¢

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich piedpisa

1.1

1.2

1.3.

Objednatel:

se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojent:
¢ ucn:

a v navaznosti na zikon ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakizek, ve znéni pozdéjsich predpisu

(dile jen ,,Smlouva“)

1. Smluvni strany

Meéstska ¢ast Praha 5

namésti 14. fijna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
Megt. Jaroslavem Pagmikem MBA, starostou MC Praha 5
00063631

CZ00063631

Ceska spofitelna a.s.

27-2000857329 /0800

(déle jen , Objednatel)

Zhotovitel:

se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

bankovni spojenf:.
¢ udtu:

Subterraa.s.

Kozeluzska 2246/5, 180 00 Praha 8 - Liben

Ing. Petrem Kajerem, feditelem Divize 2 (na zakladé Plné moci)
45309612

CZ45309612

CSOB, a.s. Praha

4001-0816021103/0300

(ddle jen ,,Zhotovitel“)

(spolecné dale téz ,,Smluvni strany* nebo jednotlivé také té7 ,,Smluvni strana‘)

Opravnéné osoby

1.3.1.  Opravnéné osoby za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Mgt Jaroslav Pasmik MBA, starosta MC Praha 5

ve vécech administrativné-technickych:

Be. Milan Vondracek, vedouci Odboru ptipravy a realizace investic,
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tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Be. Pavel Vokoun, vedouci Oddéleni realizace investic,
tel:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomas Urban, DiS, referent Oddéleni realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

Ing. Veronika Hilasova, referent Oddeéleni pipravy investic
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha3.cz

1.3.2. Pii operativhim technickém fizeni ¢innosti na stavbé, potvrzovani provedenych praci, zipisa
ve Stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse Faktur, potvrzovani protokola o pfedani a pievzeti
zastupuje Objednatele:

Be. Pavel Vokoun, vedouci Oddéleni realizace investic,
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomas Urban, DiS, referent Oddéleni realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha3.cz

Ing. Veronika Hilasova, referent Oddéleni piipravy investic
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz

1.3.3. Opravnéné osoby za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich:
Ing. Petr Kajer, feditel Divize 2, tel.: +420 244 062 909, e-mail: pkajer@subterra.cz

ve vécech technickych:
Ing. Tom4a$ Hadacek, vyrobni ndméstek, tel.: +420 602 440 825, e-mail: thadacek@subterra.cz

1.3.4. Pii operativnim technickém fizeni ¢innosti na Stavenist, potvrzovani provedenych praci, zipisd
ve Stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse Faktur, potvrzovani protokoli o pfedani a prevzeti
Dila provadi Ing. Michal Krenar, +420 602 182 959, email: MKrenar@subterra.cz.

2. Ugel smlouvy

Tato Smlouva se uzavira na zakladé vysledku zadavaciho fizeni (dale téz ,Zadavaci fizeni*) na vefejnou
zakdzku (dale té% ,,VZ) s nizvem , Rekonstrukce objektu - II. etapa - ZS Pod Zvahovem, Praha 5¢ (dile
téz ,Rekonstrukce ZS Pod Zvahovem“) vyhlasené v souladu s podminkami zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjsich ptedpisa (dale téz ,,ZZVZ®).

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatele Dilo a ¢innosti, jak je specifikovino
v této Smlouvé a jejich pfilohdch, fidné a véas, s nalezitou odbornou pééi a v odpovidajici kvalité.
Objednatel se zavazuje k pfevzetl fadné a vcas poskytnutych sluzeb a zaplaceni sjednané ceny za jejich
provedeni podle podminek sjednanych v této Smlouvé.
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3. Specifikace pfedmétu Dila, Misto plnéni a zpusob jeho provedeni

Predmétem této Smlouvy je zavazek Zhotovitele provést fadné a véas:

a) stavebn{ prace vrozsahu apostupem podle nabidkové ceny s polozkovym rozpoctem,
ktera je nedilnou souéasti Smlouvy jako Pfiloha &. 1a (dile té7 ,,PoloZkovy rozpoéet s nabidkovou
cenou stavebnich praci®) a podle dokumentace pro provadéni stavby (dale téz ,,DPS*) zpracované
v prosinci 2020 generalnim projektantem spol. VPU DECO PRAHA a.s., Podbabski 20/1014, 160
00 Praha 6, zodpovédny projektant Ing. Ladislav Ridky, CKAIT 0009219, kteté je nedilnou souéasti
Smlouvy jako Pfiloha &. 2a

b) bouraci price vrozsahu a postupem podle nabidkové ceny s polozkovym rozpodtem,
ktera je nedilnou soucasti Smlouvy jako Pfiloha ¢. 1b (dile téZ ,,Polozkovy rozpoéet s nabidkovou
cenou bouracich praci®) a podle dokumentace pro stavebni povoleni (dile té% ,,DSP*) zpracované
v prosinct 2021 generalnim projektantem spol. SUNCAD s.r.o., Ndmésti na Luzinach 3, 155 00
Praha 13, zodpovédny projektant Ing. David Majer, CKAIT 0102169, ktera je nedilnou souéasti
Smlouvy jako Pfiloha &. 2b
(dale téz ,,Dilo*).

Zhotovitel provede Dilo na svij naklad a nebezpedi podle DPS a DSP, v rozsahu a kvalité stanovené
Piilohami a dalsimi ustanovenimi a podminkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnymi
pravnimi predpisy, technickymi odbotnymi normami (véetné doporudenych), kontrolnim a zkusebnim
planem, propozicemi a instrukcemi vyrobcl a distributord jednotlivjch materiald a hmot a zafizeni,
spravnou praxi v oboru stavebnictvi, technologickymi postupy. Zhotovitel na sviij naklad zajisti oploceni
stavenisté a v pfipadé potieby si zajisti dopravné inzenyrské opatfeni a dopravné inZenyrské rozhodnuti,
vykopové povolen.
Zavazek Zhotovitele provést Dilo zahrnuje taktéZ poskytnuti veskeré nezbytné soudinnosti pro ucely
uzivani Dila a jeho pfedini Objednateli, jakoz i thradu veskerjch poplatki a nakladd za zajisténi viech
potfebnych cinnosti a dodavek dle zavéri mistnich Setfeni ve véci vydani pfipadnych rozhodnuti
o souhlasu s uzivanim Dila. Zhotovitel se zavazuje provést stavebni pfipravu v¢. jednani, koordinace
se spravci siti, spravcem komunikaci a dile zajisténi platnych vyjadfeni dotéenych organt stitni spravy
(dale téz ,,DOSS*) a jiné tkony spojené s cilem bezproblémového pribéhu providéni Dila a fadného
dokonceni Dila.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit, aby viechny pouzité materidly a prvky odpovidaly pfisluinym CSN
amély viechny atesty pro pouziti v Ceské republice. Vsechny pouzité materialy a vyrobky musi byt
v 1. tfidé jakosti. P provadéni Dila je nutné dodrzovat veskeré platné technologické piedpisy a normy.
Detinované vyrobky a materialy uvedené v DPS a DSP jsou vazané svymi technickymi, prostorovymi,
poZarnimi a hygienickymi parametry. Navrhované vyrobky lze nahradit jinymi pouze za piedpokladu
splnéni pozadovanych vlastnosti, pficemz veskeré pouzité hmoty musi byt souéasti uceleného systému
jednoho vyrobce, a v pifpadé pouZiti hmot od vice vyrobct je Zhotovitel povinen Objednateli predloZit
osvédceni jednotlivich vyrobct, Ze uvedené hmoty je mozné pouZit pro navrhovanou aplikaci
bez zmény jejich technickych vlastnosti a pozadované kvality.

Soucasti Dila je vypracovani a pfedani dokumentace skutecného provedeni stavby (dale téZ ,,DSPS®)

podle ustanoveni § 125 odst. 1 a odst. 3 zikona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plinovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, v rozsahu a obsahu podle piilohy & 14 vyhlasky

¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist, se zakreslenim viech odchylek,

zmén, dopadi a vlivii vzniklych v pribéhu realizace pfedmétu této Smlouvy ovéfenych a odsouhlasenych

Objednatelem, technickym dozorem stavebnika (dale jen ,,TDS*) a autorskym dozorem stavebnika (dale

téz ,,ADS®). DSPS bude odevzdina ve 4 (¢tyfech) tsténych vyhotovenich a v 1 (jednom) vyhotoveni

zachyceném na flash disku (USB 3.0), a to kompletné ve formatu *.pdf, a dile samostatné vykresové
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¢asti ve formatu *.dwg, textové ¢asti ve formatu *.doc nebo *.docx, tabulkové ¢asti a grafy ve formatu

*.xls nebo *.xlsx.

Soucasti Dila je pfedani veskerych dokladu ke stavbé ve 4 vyhotovenich a 2 x digitalné na flash disku

(USB 3.0), jedna se zejména o:
zajisténi a predani vychozi revizi a zkou$ek - zdpisy o vyzkouSeni technologickych zafizeni,
o provedenych revizich a provoznich zkouskach (v rozsahu této smlouvy), véetné fotodokumentace
v digitalni podobé

- doklady prokazujici splnéni technickych pozadavki na pouZité materidly a vyrobky dle zikona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a podle
nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky,
v platném znéni,

- kopie platnych ziruénich listd sidentifikaci a podrobny seznam s oznacenim konkrétnich
jednotlivych typt zafizeni a vyrobkd s uvedenim pfesného terminu zaruéni doby od — do,

- provozni manualy, atesty, certifikaty, bezpecnostni listy,

- zapisy o provéreni praci a konstrukef zakrytych v prabéhu praci,

- dalii doklady obsazené ve stanoviscich a vyjidienich orgint statni spravy,

- doklady o uloZeni suti, zeminy a odpadu,
navrhy uzivatelskych manudla — podle potieby.

Dﬂo podle této Smlouvy se povaZzuje za dokoncené, bylo-li schvileno ADS, TDS a odsouhlaseno

a prevzato Objednatelem. Vlastnikem zhotoveného a pfevzatého Dila je Objednatel. Predmétem této

Smlouvy je dale zivazek Objednatele zaplatit za fidné a véas provedené Dilo Zhotoviteli cenu dle ¢lanku

7 odstavec 7. 1. této Smlouvy.

Objednatel uzavienim této Smlouvy udéluje Zhotoviteli plnou moc v pfipadé nutnosti zajiténi

spravnich rozhodnuti DOSS o povoleni k uzivani nebo uvedeni do provozu pro provedené Dilo.

4. Misto plnéni, Prohlaseni zhotovitele, Stavenisté

Mistem plnéni, provadéni Dila jsou v ramci bouracich praci pozemky parc. ¢. 467/2, 465/5, 467/5 a
v ramci stavebnich praci pozemky parc. ¢. 467/14, 467/13, 467/2, 468/2, 468/3 465/7, 465/5, 467/5
evidované v kat. izemi Hlubodepy [728837] (dale téz ,,Misto plnéni®).

Misto plnéni dle ¢lanku 4 odstavce 4.1. je i mistem pfedani a prevzeti fadné provedeného Dila.
Zhotovitel prohlasuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, ze disponuje veskerymi potfebnymi
opravnénimi, odbornymi znalostmi a praktickymi zkuSenostmi k faidnému splnéni této Smlouvy.
Zhotovitel zaroven prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s DPS, DSP a podklady pfedanymi
Objednatelem a provedl jejich kontrolu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze od Objednatele pfed podpisem této Smlouvy obdrzel kopii DPS a DSP, jez
tvofi samostatnou (volnou) Pfilohu ¢&. 2a a Pfilohu 2b této Smlouvy, uvedené v clinku 3. odstavci 3. 1.
této Smlouvy. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné
k fadnému zhotoveni Dila, Ze si vyjasnil pfipadné nejasnost, zjisténé vady, rozpory a opomenut
a 7e neshledal ke dni uzavieni této Smlouvy nedostatky, které by branily fidnému zahajeni, provadéni
a dokonceni Dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze mél pfed podpisem této Smlouvy moZnost seznimit se s Mistem plnéni
a disledné provéfit jeho stav a ze neshledal ke dni uzavieni této Smlouvy na Misté plnéni nedostatky,
které by branily fidnému zahdjeni, provadéni a dokonéeni Dila. Zhotovitel se dile seznimil
s pristupovymi trasami k mistu plnéni, véetné jejich omezeni pro nikladni dopravu.
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Pokud Zhotovitel neuplatnil pozadavek na upravu smluvni dokumentace dle skute¢nosti, které bylo
mozné zjistit pii seznameni se s doklady a informacemi dle ¢linku 4. odstavec 4. 4. této Smlouvy
a Mistem plnéni dle ¢lanku 4. odstavec 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplamné
viceprace nutné z divodu téchto skuteénosd. Cena takovjch vicepraci je zahrnuta v Cené Dila dle
clanku 7. odstavec 7. 1. této Smlouvy. Viceprice z ddvodd, které nebylo mozné pii prohlidce zjistit, tim
zastavaji nedotceny.
Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi Misto plnéni a dal§i mista vymezena pro provadéni Dila
dle této Smlouvy a pro umisténi potfebnych zafizeni, kterd pisemné odsouhlasi Objednatel (dale jen
»otavenisté®).
Zhotovitel je povinen pfevzit Staveni$té ve lhaté dle ¢lanku 5. odstavec 3. 2. této Smlouvy.
O pfedani a prevzeti Stavenisté Smluvni strany sepi3f protokol o piedani a prevzeti Stavenisté, jehoZ vzor
tvoii nedilnou soucist této Smlouvy jako jeji Ptiloha &. 8 (dile té2 ,Protokol o pfedani a pievzeti
Staveni§té*). Soucasti Protokolu o pfedini a pfevzet{ Stavenisté bude dokumentace stavu okoli dle
clanku 4 odstavec 4.11. této Smlouvy. Stavenisté se povazuje za piedané podpisem Protokolu o piedani
a pfevzeti Stavenisté a soucasné zapisem do Stavebniho deniku obéma Smluvnimi stranami.
Zhotovitel je povinen pouzivat Staveni§té pouze k iéelam provadéni Dila podle této Smlouvy. Poruseni
této povinnosti bude povazovano za podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy.
Z divodu evidence ptipadnych skod zpisobenych Zhotovitelem pfi provadéni Dila je Zhotovitel
povinen pifed zahdjenim provadéni Dila zabezpecit fotodokumentaci faktického stavu veskerych
nemovitych a movitych véci a jejich soucasti, které se nachazeji v okoli Staveni§té a mohou byt
providénim Dila dotceny, a pfedat je pfed pfedanim Dila Objednateli na nosiéi flash disk (USB 3.0).
Zhotovitel je v pribéhu realizace Dila a pfevzeti Staveniité aZ do jeho pfedan{ dle clanku 5. odstavec 5.1.
této Smlouvy povinen:
a) zajistit bezpecnost viech osob opravnénych k pohybu na Stavenist;
b) zabezpecit na pracovnich odévech zaméstnanci Zhotovitele viditelné a jednoznaéné oznadeni
nazvu Zhotovitele a zajistit pouZivani ochrannych pfileb a ostatnich ochrannych pomtcek;
¢) dodrzovat pokyny Koordindtora BOZP;
d) udrZovat Staveni§té v upraveném stavu za ti¢elem pfedchazeni skod a dbat na ¢istotu a pofadek
v Misté plnéni a jeho bezprosttednim okoli;
€) umistit bezpecnostni znacky, vystrazné napisy a daldi bezpecnostni opatfeni pro ochranu
Stavenisté;
f) provést opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi na pievzatém Staveniiti k zabranéni vzniku $kod
z divodt vyvolanych a zpasobenych ¢innosti Zhotovitele.
Zhotovitel odpovida za bezvadny stav Staveni§té a za Skody v ném vzniklé od okamziku prevzet
Stavenisté az do protokolarniho pfedini Stavenisté zpét Objednateli, pfi¢em? je povinen udriovat
distotu v prostoru prevzatého Staveni§té a dotéenych souvisejicich plochach a inzenyrskych siti.
Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit ¢iSténi vozidel a ostatni mechanizace vyjizdéjicich
ze Stavenisté na vefejné komunikace.

5. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni Dila nejpozdéji do 14 (¢trndcti) kalendafnich dnt od nabyti
ucinnosti této Smlouvy podle clanku 12 odstavec 12.18 této Smlouvy s tim, Ze celé a fadné dokoncené
Dilo podle clanku 3. odstavce 3. 1. az 3. 6. této Smlouvy pfeda Objednateli bez vad a nedodélka
nejpozdéji do 12 (dvanict) mésici ode dne nabyti ucinnosti této Smlouvy, pfi¢emZ provoz skolni
kuchyné nesmi byt pferusen déle nez 4 mésice.
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Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 14 (¢urnacti) kalendafnich dni od podpisu této Smlouvy predlozit
Objednateli navrh zavazného casového plinu provadéni Dila (dile téZ2 ,Harmonogram®).
Harmonogram mus{ byt v souladu s dobou plnéni stanovenou v ¢lanku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy
a musi zohlednovat dobu noéniho klidu stanovenou zakonnymi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje prevzit
Staveni$té (viz definice v ¢lanku 4. této Smlouvy) nejpozdéji do 14 (Ctrnacti) kalendatnich dnd ode dne,
kdy byl Objednatelem odsouhlasen Flarmonogram praci.

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dilo specifikované v clanku 3. této Smlouvy podle Objednatelem
odsouhlaseného Harmonogramu praci dle ¢linku 5. odstavece 5. 2. této Smlouvy s tim, Ze likvidace
Stavenisté probé¢hne do 7 (sedmi) kalendarnich dnt od pfedani Dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné informovat o terminu pfedani Dila Objednatele, a to nejméné 7 (sedm)
kalendafnich dnd pfed dnem predavani Dila. Neudini-li tak a nedohodnou-li se¢ Smluvni strany pisemné
jinak, plati, ze Dilo bude pfedano posledni den lhuty dle clanku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy v 13:00
hodin.

Dokladem o pfedani a pievzeti Dila je Pfedavaci protokol. Vzor Piedavaciho protokolu je nedilnou
soucast této Smlouvy a je uveden v Pfiloze €. 6 (dile téz ,,Pfedavaci protokol®).

Predavaci protokol je povinen Zhotovitel pfi predani Dila pfedlozit Objednateli. V piipadé predani Dila
s nedodélky nebo jinymi vadami budou v Pfedavacim protokolu vady oznaceny, bude stanoven termin
jejich odstranéni, blizsi podminky jejich odstranéni, popi. budou uvedeny dalsi naleZitosti nezbytné pro
odstranéni vad a nedodélkd. Obsah Ptfedavaciho protokolu bude potvrzen vlastnorucnimi podpisy
zastupci obou Smluvnich stran na Pfedavacim protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasi s vyhradami
Objednatele, je povinen je v Pfedavacim protokolu rozporovat. Pfiméfené podle tohoto ustanoveni
postupuji Smluvni strany i v pifpadé Protokolu o odstranéni vad (pfiloha ¢&. 7 této Smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje odstranit pripadné vady a nedodélky bezodkladné, nejpozdéji ve lhité uvedené
v Predavacim protokolu. Po odstranéni vad a nedodélkd oznacenych v Pfedavacim protokolu dojde
k sepsani Protokolu o odstranéni vad, jehoz vzor tvofi nedilnou soucast této Smlouvy jako jeji
Pfiloha ¢. 7 (dile téZ ,,Protokol o odstranéni vad®), ktery podepisou obé Smluvni strany. Na obsah
Protokolu o odstranéni vad se pfiméfené uplatni ustanoveni clanku 5. odstavec 5. 6. této Smlouvy.
Objednatel je povinen Dilo pfevzit pouze v piipadé, kdy je Dilo plné zpisobilé slouzit svému ucelu.

V piipadé, Ze bude Objednatel v prodleni s umoznénim piistupu k Mistu plnéni, ujednany termin
predani Dila dle clanku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy se posouvd o tolik dni, o kolik celych dni bude
Objednatel v prodleni s umoznénim pristupu k Mistu plnéni, oviem pouze v tom rozsahu, ve kterém
je prodleni Zhotovitele se zpozdénim s provadénim Dila v pficinné souvislosti s prodlenim Objednatele
s umoznénim piistupu k Mistu plnéni.

Zhotovitel je opravnén pferusit provadéni Dila, zjisti-li skryté pfekazky znemoznujici provedeni Dila
sjednanym zptisobem. Oznameni o pferuseni Dila je Zhotovitel povinen pisemné piedat Objednateli
nejpozdéji do 24 (dvaceti ¢tyf) hodin od pferuseni provadéni Dila. Oznameni musi obsahovat detailni
zpravu o jeho pfic¢inich, navrhovanych opatfenich, pfedpokladané délce a financnich nakladech
s cenovou kalkulaci podle ¢linku 7. odstavec 7.13. této Smlouvy. V pfipadé odsouhlaseni oznimeni
Objednatelem vznika Zhotoviteli pravo na prodlouzeni lhaty provedeni Dila podle ¢lanku 5. odstavec 5.
1. této Smlouvy.

V pribéhu pieruseni provadéni Dila je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného
Dila proti poskozeni, ztrité nebo zniceni. Pfi pferuseni Dila z divodu skryté pfekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady Zhotovitele vyplyvajici z pferuseni Objednatel.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji k okamziku predani Dila Objednateli vyklidit Misto plnéni a ostatni
prostory, knimz mu byl Objednatelem umoznén pfistup, pfedat je a pfedat objednateli Dilo
ve smluveném stavu. Pokud ma Zhotovitel povinnost odstranit nedodélky nebo jiné vady vytcené
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v Pfedavacim protokolu, pfedchozi véta se neuplatni ve vztahu k vécem vzajemné odsouhlasenym
v Pfedavacim protokolu uréenym k odstranéni vad a nedodélkd Dila, a to do doby sepsani Protokolu
o odstranénf vad.

6. Realizace smlouvy, prava a povinnosti Smluvnich stran

6.1.  Prdva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, Ze:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

v pribéhu provadéni stavebnich praci musi Zhotovitel zajistit pfistup do vSech bytovych
a nebytovych prostor, jeZ se nachazeji v Misté plnéni a jsou dotceny realizaci Dila.

Zhotovitel musi mit po celou dobu trvani této Smlouvy uzaviené pojisténi odpovédnost
za Skodu zpisobenou jeho cinnosti v dusledkd providéni Dila Objednateli pfipadné tietim
osobam, a to s limitem pojistného plnéni ve vysi minimalné 60.000.000 K¢ (slovy sedesat miliond
korun ceskych) (dale téz ,,Pojisténi*). Platny doklad o pojisténi Zhotovitele na odpovédnost
za Skodu zpusobenou Cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim této Smlouvy o Dilo
zajisti na své naklady Zhotovitel a tento doklad Pojisténi, ktery je nedilnou soucasti této Smlouvy,
je Pilohou &. 3 téro Smlouvy. Pojisténi Zhotovitele bude pokryvat odpovédnost za Gjmu, ktera
vznikne pfi a/nebo v souvislosti s plnénim Dila, tj. (i) Gjma na zdravi, (ii) $koda na véci véetné
jejiho poskozeni, zniceni nebo ztraty, (iii) jind majetkova $koda z toho vyplyvajici. Zhotovitel
se zavazuje udrZovat platnost a ucinnost Poji§téni po celou dobu plnéni dle této Smlouvy
av ptipadé zmény Pojidténi o tomto Objednatele bezodkladné, nejpozdéji véak do 10 (deseti)
kalendafnich dni od zmény Pojidténi, informovat. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni podminky
uloZené mu pojistnou smlouvou na Pojisténi, kterou byl povinen uzaviit je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli veskeré Gjmy a niroky vzniklé z takového porusen{ povinnosti.

a) Zhotovitel se zavazuje fadné a véas predat Dilo Objednateli.

b) Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, dodrzovani
pfedpisti o bezpecnosti price a ochrané zdravi pfi praci, dodrZovani protipozirnich opatfeni
a piedpisd, dodrzovani hygienickych a jinych pfedpisi souvisejicich s realizaci Dila a zavazuje
se uhradit veskeré skody na zdravi a majetku vzniklé porusenim uvedenych predpisti.

¢) Zhotovitel provede Dilo s odbornou pééi, v souladu sjeho ucelem, v rozsahu a kvalité
stanovenymi touto Smlouvou a pfisluSnymi privnimi pfedpisy, jakoZ i zavaznymi
a doporuéujicimi technickymi a bezpeénostnimi normami platnymi v Ceské republice. Zhotovitel
je povinen dodrzovat mimo jiné obecné zivaznou vyhlisku Hlavntho mésta Prahy & 8/2008,
ze dne 29. 5. 2008, o udrzovani distoty na ulicich a jinych vefejnych prostranstvich.

d) Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik ode dne zahajeni provedeni Dila do jeho Fadného
ukonceni a predani Objednateli bez vad a nedodélkd, a to zpisobem obvyklym, zejména
s ohledem na vyhlasku ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpisi
(ddle jen ,Stavebni denik“). V dobé pfitomnosti Zhotovitele nebo Pracovnikid Zhotovitele
v Misté plnéni musi byt Stavebni denik pro TDS, ADS a Objednatele trvale piistupny. Zhotovitel
umozni piistup ke Stavebnimu denfku i mimo tuto dobu, jestliZe o to Objednatel pozada.
Zaznamy o prabéhu praci, kontrolich pfejimini praci a viech dalsich dulezitych okolnostech
(napf. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalsich praci pfed zakrytim) budou zapisovany
denné. Veskeré pozadavky Zhotovitele vii¢i Objednateli uvedené ve Stavebnim denfku musi byt
provedeny pisemné, podepsiny obéma Smluvnimi stranami a musi byt uvedeno stanovisko
Objednatele, jinak nemaji ucinky.

e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou soucinnost osobam provadéjicich TDS, ADS
a Opravnénym osobam Objednatele.
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f) Zhotovitel se zavazuje nezménit poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
v Zadavacim fizeni kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Spolu
se zadosti o vysloveni souhlasu Objednatele se zménou poddodavatele dle predchozi véty
je Zhotovitel povinen dolozit doklady prokazujici ze strany nové navrhovaného poddodavatele
kvalifikaci odpovidajici kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespon takovou
kvalifikaci, aby Zhotovitel i po zméné poddodavatele nadale napliioval minimalni uroven vsech
technickych kvalifikacnich pfedpoklada dle pfislusného ¢lanku zadavaci dokumentace.

g) Zhotovitel se zavazuje umoznit osobam opravnénym k vykonu kontrolni ¢innosti, provést
kontrolu dokladu, souvisejicich s plnénim Vefejné zakazky, a to po dobu danou pravnimi
ptedpisy Ceské republiky k jejich archivaci (zikon & 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich pfedpisia a zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni poslednich
predpistt). Zhotovitel se dale zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupusobit pfi vykonu
financni kontroly provadéné v souvislosti s thradou sluzeb z vefejnych vydaji podle § 2 pism. )
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vetejné spravé, ve znéni pozdéjsich predpisa.

h) Zhotovitel se zavazuje sdélovat Objednateli bez zbytecného odkladu vsechny skutecnosti,
které by mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny ¢i zajmy Objednatele. Zjisti-li Zhotovitel, Ze pokyny
Objednatele jsou nevhodné ¢i neucelné pro zhotoveni Dila, je povinen na to Objednatele
upozornit.

i) Zhotovitel se zavazuje nakladat se vSemi vécmi, dokumenty a jinymi pisemnostmi, které mu
byly Objednatelem svéfeny pro ucely zhotoveni Dila, s pé¢i fadného hospodafte a chranit je pfed
poskozenim a zneuzitim. VSechny pisemnosti a jiné nosice informaci, véetné pfipadnych kopii,
je povinen chranit pred nepovolanymi osobami. Zhotovitel plné odpovida za skodu zpasobenou
ztratou a zneuzitim svéfenych hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vratit
Objednateli veskeré véci, dokumenty a jiné pisemnosti, které mu byly Objednatelem svéfeny
pro ucely plnéni této Smlouvy a to do 5 (péti) kalendatnich dnd ode dne fadného predani Dila
bez vad a nedodélka.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady odstranit, nalozit, odvézt a zajistit likvidaci veskerého
odpadu a necistot, které pti provadéni Dila jeho cinnosti vzniknou, a to ve vSech dotcenych
prostorech. Zhotovitel je odpovédny jako ptuvodce odpadu za nezavadnou likvidaci veskerého
odpadu vzniklého v souvislosti s realizaci Dila, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel
v ramci realizace Dila zabezpedi nalozeni veskerého odpadu do pfistaveného kontejneru, ktery
zajisti na své naklady. Misto pfistaveni, popi. uloZeni kontejneru bude stanoveno po dohodé
s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své naklady a na svou odpovédnost v prabéhu
realizace Dila udrzovat Cistotu ve vsech dotéenych prostorech a je povinen provést zavéreény
uklid veskerych prostor Mista plnéni, které budou v souvislosti s plnénim Dila znecistény.
Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétu dila probiha v prostorach skolského zafizeni.
Zhotovitel je povinen si pocinat tak, aby zamezil anebo alespon v maximalné mozné mire omezil
pii provadéni stavebnich praci provoz skolského zafizeni, resp. si pfi provadéni dila poéinat tak,
aby do provozu skolského zafizeni zasahoval v minimalni mife. Zhotovitel je povinen predem
pred zahajenim praci vypracovat plan, jaké prace a kdy konkrétné budou provadény a zohlednit
v tomto planu pozadavky objednatele ¢i jim povéfenych osob ohledné minimalizace konfliktd
stavebnich praci a provozu skolského zatizeni. Zhotovitel zajisti na své naklady oploceni
stavenisté a umozni provoz v objektu a Skolnim hfisti. Zajisti bezpecné vstupy do objektu (aby
byl umoznén piistup do objektu pro pristup zaméstnanct, zakd a vSech navstévnikd skoly).
Zhotovitel z divodu kolize s provozem skoly nebude vyuzivat vjezd do aredlu skoly v dobé od
7:30 do 8:00 hod. a od 12:00 hod. do 13:30 hod. V ostatni dobu pfi prijezdu a vyjezdu nakladnich
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aut zajisti zhotovitel pfitomnost osoby, ktera bude koordinovat provoz v misté hlavniho vstupu

do objektu.

Povinnosti Objednatele:
a) Objednatel se zavazuje v souladu s ¢lankem 4. této Smlouvy pfedat Zhotoviteli stavenisté
do 14 (¢trnacti) kalendafnich dnu ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram
praci Smlouvy.
b) Objednatel je povinen pfed vstupem Zhotovitele na Misto plnéni jej prokazatelné seznamit
se zvlastnimi bezpecnostnimi a pozarnimi opatfenimi Objednatele a platnymi zvlastnimi
ptedpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, ze nasledné provede fadné seznameni
vSech svych zamésthanci a pfipadné jinych osob podilejicich se na provadéni Dila
prostfednictvim Zhotovitele (dile téz ,Pracovnici Zhotovitele) a bude nést plnou
odpovédnost za piipadné poruseni vyse uvedenych opatfeni a pfedpist Pracovniky Zhotovitele.
c) Objednatel se zavazuje poskytnout potfebnou soucinnost, kterou lze po ném spravedlivé
pozadovat pfi feseni véech zalezitosti souvisejicich s realizaci a pfedanim Dila.
d) Objednatel se zavazuje zaplatit v¢as Cenu Dila za fadné provedené a pfedané Dilo.
e) Objednatel je opravnén provadét pribéznou kontrolu provadéni Dila (praci) prostrednictvim
Opravnénych osob Objednatele uvedenych v clanku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dale
prostfednictvim TDS a ADS. V pripadé zjisténi zavad ucini Objednatel zdznam do Stavebniho
deniku s pozadavkem na jejich odstranéni ve stanoveném terminu.
Objednatel, TDS a ADS jsou v ramci kontrolni ¢innosti provadéni Dila a v jeho pribéhu oprivnéni
sledovat, zda jsou prace provadény podle smluvnich podminek, pravnich pfedpisit a technickych norem
a pozadovat odstranéni ¢i napravu zjisténych vad Dila, a to v pfiméfené lhaté dohodnuté
se¢ Zhotovitelem.
Provadéni Dila bude kontrolovano v pravidelnych tydennich intervalech (dale ,,Kontrolni dny* nebo
jednotlivé jen ,,Kontrolni den®). Kontrolni dny se uskutecni v prostorech, které zajisti Zhotovitel, a to
standardné vzdy jednou za tyden, nedohodnou-li se Smluvni strany v konkrétnim pfipadé jinak.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Opravnéna osoba Zhotovitele dohliZejici na fadné provadéni Dila,
byla pii Kontrolnich dnech pfitomna na Stavenisti. Vysledky Kontrolnich dnd budou zapsany
ve Stavebnim deniku, popf. také v pisemném zaznamu o prabéhu a vysledku jednani z Kontrolniho dne.
Objednatel, TDS a ADS, jsou opravnéni k provadéni nepfetrzitého dohledu Stavenisté a svolavat téz
mimofadné Kontrolni dny v prubéhu realizace Dila, a to telefonicky nebo e-mailovou zpravou zaslanou
Opravnéné osobé Zhotovitele nejméné 3 (t) pracovni dny pred piisluinym Kontrolnim dnem. Ucast
Zhotovitele na Kontrolnich dnech je povinna. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze Smlouvy, obecné zavaznych pravnich pfedpist nebo CSN, je Objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dilo provadél fadnym zptisobem. Za timto
ucelem muze Objednatel ulozit Zhotoviteli v ramci Kontrolniho dne ukol a urcit lhitu pro jeho
provedeni. Jestlize Zhotovitel kol nesplni ani v dodateéné pfiméfené lhaté, jedna se o podstatné
poruseni této Smlouvy, které opraviiuje Objednatele k odstoupeni od této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfen{ praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve Stavebnim deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat
Objednatele nejméné 3 (ti1) pracovni dny pfed terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.
Neucini-li tak, je Zhotovitel povinen na Zzadost Objednatele prace, které byly zakryty, odkryt svym
nakladem.
Pokud se Objednatel ke kontrole pres vcasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti,
je Zhotovitel povinen toto odkeyti provést na naklady Objednatele. Pokud se v$ak zjisti, Ze prace nebyly
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fadné provedeny, nese veskeré niklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim Zhotovitel.

Pro ucely zajisténi bezpecnosti ochrany zdravi pii praci (dale jen ,,BOZP*) na Stavenisti ur¢i Objednatel
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici (dale jen ,Kootdinator BOZP®), pficem?
Koordinator BOZP je opravnén:

a) koordinovat spolupraci Zhotovitele, jeho poddodavateli a dalsich subjektd vyskytujicich se na

Stavenisti;

b) kontrolovat dodrZeni planu BOZP a provadéni jednotlivych ¢innosti na Stavenist s ohledem

na dodrzovani bezpecnosti a ochrany v pribéhu realizace Dila;

¢) upozornovat na zjisténé nedostatky a pozadovat jejich napravu.

Tato Smlouva muzZe byt ukondena pisemnou dohodou Smluvnich stran. V takovém ptipadé kondi
platnost Smlouvy dnem uvedenym v dohodé.

Smluvni strany jsou oprivnény od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti pfedvidané
ustanovenim § 2002 Obcanského zakoniku nebo dojde-li k dale uvedenému podstatnému poruseni této
Smlouvy.

Za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem se povazuji pfipady, kdy:

a) Zhotovitel je v prodleni s pfedanim Dila oprod terminu uvedenému v ¢lanku 5. odstavec 5.1.

této Smlouvy o vice nez 10 (deset) kalendafnich dnu;

b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit tikol ani v dodate¢né poskytnuté lhate dle clanku 6.

odstavec 6.5. této Smlouvy;

¢) Zhotovitel opakované porusil smluvni ¢& jiné pravni povinnost v souvislost s plnénim této

Smlouvy, pficemz opakovanym porusenim se rozumi druhé poruseni jakékoliv povinnosti

Zhotovitele;

d) Zhotovitel pfedloZil ve své nabidce na Vefejnou zakazku informace nebo doklady, které

neodpovidaji skutecnosti a mély vliv na vybér nejvyhodnéjsi nabidky;

e) Zhotovitel porusil jinou povinnost plynouci z této Smlouvy, kterd nebude odstranéna

¢i napravena ani do 10 (deseti) kalendarnich dnt ode dne doruceni vyzvy Objednatele k napravé,

je-li naprava mozna,

f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podi insolvencni navth ohledné své

osoby nebo bylo rozhodnuto o Upadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydino

jiné rozhodnuti s obdobnymi ucinky;

g) Zhotovitel byl pravomocné odsouzen za umyslny majetkovy nebo hospodafsky trestny ¢in.
Nastane-li néktery z piipadi uvedenych v clanku 6.11. pism. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
informovat o této skutecnosti Objednatele pisemné do 3 (t) pracovnich dni od jejiho vzniku, spole¢né
s informaci o tom, o kterou ze skuteé¢nosti jde, a s uvedenim blizsich idaja, které by Objednatel mohl
v této souvislosti potfebovat pro své rozhodnuti o odstoupeni od této Smlouvy. NedodrZeni této
povinnosti je podstatnym porusenim této Smlouvy.

Za podstatné poruseni této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Obéanského zikoniku
se povazuje zejména prodleni Objednatele s thradou Faktury o vice nez 30 (tficet) kalendafnich dni.
Odstoupeni od této Smlouvy musi byt pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni je u¢inné ode dne, kdy
bylo doruc¢eno druhé Smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni od této Smlouvy bylo
doruceno 3. (tfetim) pracovnim dnem od jeho odeslani piislusné Smluvni strané postovni doporu¢enou
zasilkou nebo dorucenim do datové schranky pfislusné Smluvni strany pfi odeslani datovou zpravou.
Odstoupenim od této Smlouvy se zavazek touto Smlouvou zaloZeny zruSuje jen ohledné nesplnéného
zbytku plnéni okamzikem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy (ex nunc). Smluvni strany si jsou povinny
vyrovnat dosavadni vzajemné zavazky ze Smlouvy, a to bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 30
(tficeti) dni od doruceni oznimeni Smluvni strany o odstoupeni od této Smlouvy.
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Objednatel miZe od Smlouvy odstoupit také ohledné celého plnéni. V tom piipadé se zavazek touto

Smlouvou zaloZeny zrusuje od pocatku (ex tunc) a Smluvni strany si jsou povinny vratit vie, co si plnily,

a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 30 (tficeti) kalendafnich dnt od doruceni oznimeni

Objednatele o odstoupeni od této Smlouvy.

Odstoupi-li Objednatel z divodu na strané Zhotovitele od Smlouvy po pifedini Dila, vyjadiuje

Zhotovitel souhlas s tim, Ze je Objednatel oprivnén Dilo upravit & odstranit vady Dila za pomoci tieti

osoby. Prava Objednatele ze ziruky za jakost nejsou timto postupem dotéena.

Ukoncenim této Smlouvy neni dotéen nirok na zaplaceni smluvni pokuty nebo zikonného iroku

z prodleni, pokud jiz dospél, pravo na nahradu $kody vzniklé porusenim smluvni povinnosti, povinnost

prava z odpovédnosti za vady ani ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvni strany

1 po ukonceni této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvdn{ této Smlouvy, bude —li to moZné vzhledem k pfedmétu

Smlouvy, Ze pfi realizaci Dila se pfimétenym zpiisobem pokusi zajistit:

6.19.1. plnéni veskerych povinnost vyplfvajici z pravnich piedpisi Ceské republiky, zejména pak z
ptedpist pracovnépravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti ochrany zdravi pfi
praci, a to vicdi vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji; plnéni téchto
povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych poddodavately;

6.19.2. sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakizky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky
zarucni doby; uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vyse smluvnich
pokut a délka zaruéni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

6.19.3. fadné a vcasné plnéni finanénich zavazki svym poddodavatelim, kdy za tidné a vcéasné plnéni
se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnutd k plnéni
vefejné zakazky, a to vzdy do 15 pracovnich dnd od obdrZeni platby ze strany objednatele za
konkrétni plnéni,

6.19.4. snizeni negativniho dopadu jeho ¢innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni prostfedi, a to
zejmeéna:

— vyuzivanim nizkoemisnich automobil, mé-li je k dispozici;

— tskem veskerych listinnych vystupti, odevzdavanych objednateli pfi realizaci vefejné zakizky
na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni pouziti pro specifické ulely
nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct dodavatele k efektivnimu/tspornému
tisku;

— pfedchazenim znecist'ovani ovzdu$i a sniZovanim drovné zneliStovani, mize-li je béhem
plnéni vefejné zakazky zpusobit;

— predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie naklidini s nimi a prosazovanim
zakladnich principt ochrany Zivotniho prostiedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

6.19.5. implementaci nového nebo znacné zlepSeného produktu, sluzby nebo postupu souvisejiciho
s predmétem vefejné zakazky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakdzky mozné.

7. Cena Dila, platebni podminky a smluvni pokuty

Objednatel a Zhotovitel ujednavaji, Ze celkovi cena za provedeni Dila (dile téZ ,,Cena Dila®)
je sjednana dohodou Smluvnich stran podle zakona ¢.526/1990 Sb., o cenich, ve znéni pozdéjsich
predpisi. Cena Dila, véetné polozkového ¢lenéni je uvedena v Polozkovém rozpoétu s nabidkovou
cenou stavebnich praci, je7 tvofi nedilnou souéast této Smlouvy jako jeji P¥iloha &. 1a a v Polozkovém
rozpoctu s nabidkovou cenou bouracich praci, jez tvofi nedilnou soucist této Smlouvy jako jeji
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Pfiloha ¢. 1b. Cena Dila je cenou maximalni a neprekroditelnou a zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele
spojené s provedenim Dila.
Cena za fadneé provedené a pfedané Dilo a dalsi s Dilem souvisejici tkony je stanovena takto:

Cena Dila celkem bez DPH 79 950 390,00 K¢
DPH 21 % 16 789 581,90 K¢
Cena Dila celkem vé. DPH 96 739 971,90 K¢

Slovy: sedmdesat devét miliond devét set padesat tisic tfi sta devadesat korun ¢eskych bez
DPH.

Cena dle ¢l. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy muZe byt upravena v piipadé zmény piisluinych datiovych
predpisii v priubéhu realizace Dila. V tomto pfipadé bude cena dle této Smlouvy upravena podle vyse
sazeb DPH platnych ke dni vzniku zdanitelného plnéni.

Cena Dila bude fakturovana priibézné. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis provedenych praci a
poskytnutych plnéni (dile téz ,,Zjist’ovaci protokol” ocenény podle Piflohy ¢. 1a této Smlouvy -
Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou stavebnich praci nebo Piilohy ¢. 1b této Smlouvy -
Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou bouracich praci. Zjist’ovaci protokol Zhotovitel predlozi
k odsouhlaseni TDS a Objednateli. V pfipadé schvileni ZjisCovaciho protokolu TDS a ziroven
Objednatelem vznika Zhotoviteli pravo vystavit pfislusny diléi danovy doklad (dale jen ,,Faktura®)
a Fakturu spolu s odsouhlasenym Zjist'ovacim protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele)
dorucit Objednateli. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni se povazuje posledni den mésice, za néjZ
byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené price a dodavky budou hrazeny Objednatelem
na zakladé k Fakture pfiloZenych Zjis€ovacich protokola odsouhlasenych TDS a Objednatelem, a to do
vyse 90% (devadesat procent) sjednané ceny Dila s tim, Ze zbyvajicich 10% (deset procent) sjednané
Ceny Dila bude uhrazeno Zhotoviteli po fadném provedeni a pfedani Dila bez vad a nedodélka, 2 to na
zakladé oboustranné odsouhlaseného a podepsaného protokolu o pfedani a pfevzed Dila, jehoz vzor
tvof{ nedilnou soucist této Smlouvy jako jeji Pfiloha &. 6 - Pfedavaci protokol.

Zhotovitel vystavi po fadném pfedani Dila a odstranéni pfipadnych vad konecénou Fakturu, kterou
doruci Objednateli. Pfilohou Faktury bude kopie Predavaciho protokolu a bylo-li Dilo pfedino s vadami,
také protokolu o odstranéni vad a nedodélkd, jehoZz vzor tvofi nedilnou soucdst této Smlouvy jako jeji
Ptiloha &. 7 - Protokol o odstranéni vad, pficemz tyto protokoly musi byt podepsané obéma
Smluvnimi stranami. Ustanoveni § 2108 ve spojeni s § 2615 Obéanského zakoniku tim neni dotéeno.
Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat nalezitosd obchodni listiny dle § 435 Obc¢anského
zakoniku a dale téz:

a) oznaceni Dila a oznaceni této Smlouvy (éislo CES uvedené v zihlavi této Smlouvy);

b) uvedeni dilci ¢asti Ceny Dila;

c) uplné bankovni spojeni Zhotovitele spolu s uvedenim idendfikitoru pro platbu (variabilni
symbol ¢i jiné), pficemz éislo ucétu Zhotovitele bude odpovidat éislu uétu uvedenému v zahlavi
této smlouvy nebo dislu Gétu v registru platcd DPH, popf. fadné oznimenému cislu uctu
postupem dle této Smlouvy;

d) veskeré nalezitosti § 29 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, pokud bude Zhotovitel ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni platcem DPH.
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Zhotovitel Fakturu doru¢i ve formitu PDF do datové schrinky Objednatele uvedenou ve ¢lanku 12.
odstavec 12. 3. této Smlouvy nebo vlistinné podobé na adresu sidla Objednatele, popi. do fadné
oznamené datové schranky ¢i na adresu oznimenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve ¢lanku 12.
odstavec 12. 3. této Smlouvy.

Radné vystavena Faktura se splatnost 30 (tficeti) kalenddfnich dnut musi byt doruc¢ena Objednateli
alespon 21 (dvacet jedna) kalendafnich dna pfed jeji splatnost. Faktura je povaZovana za proplacenou
okamzikem odepsani pifslusné financni ¢astky z uc¢tu Objednatele ve prospéch ucm Zhotovitele.
Objednatel ma pravo pfed uplynutim lhaty splatnosti faktury pozadat Opravnénou osobu Zhotovitele
o vystaveni nové Faktury, aniz by doslo k prodleni s jeji uhradou, neobsahuje-li pivodni Faktura
naleZitosti nebo udaje stanovené touto Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, chybi-li
kopie potvrzeného Zjist'ovaciho protokolu nebo Predivaciho protokolu, popt. téZz Protokolu
o odstranéni vad, obsahuje-li jiné cenové tdaje nebo jiny pfedmét Dila nez dohodnuty v této Smlouve,
bude-li obsahovat chybné udaje nebo byla-li Objednateli doru¢ena méné nez 21 (dvacet jedna)
kalendainich dni pred jeji splatnosti. Nova lhiita splatnosti v délce 30 (tficeti) kalendafnich dni pocne
plynout ode dne doruceni nové Faktury Objednateli

Veskeré platby budou probihat vyhradné v korunach éeskych a rovnéz veskeré cenové udaje budou
uvedeny v této méne.

V pfipadé uvedeni odlidnych bankovnich udaji na Faktufe maji pfednost udaje uvedené v zihlavi této
Smlouvy nebo ¢&islo uctu v registru platcd DPH, a to az do doby fidného oznimeni zmény bankovnich
udaji postupem dle této Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spriavce dané pfed uzavienim této Smlouvy nerozhodl, Ze je nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a Zakona o DPH (dile jen ,Nespolehlivy plitce). V piipadé, Ze sprivce dané
rozhodne o tom, ze Zhotovitel je Nespolehlivym plitcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat
Objednatele do 3 (tf) pracovnich dni od vydini takového rozhodnuti. Stane-li se Zhotovitel
Nespolehlivym platcem, muze Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze ziklad dané, pfi¢emz DPH bude
uhrazena Zhotoviteli aZz po pisemném dolozeni Zhotovitele o jeho thradé této DPH pfislusnému
spravci dané.

Zhotovitel bere na védomi, Ze vznikne-li béhem provadéni Dila poZadavek na zménu rozsahu a druhu
praci, bude projednan postupem v souladu se Zikonem o zadavani vefejnych zakizek. Ustanoveni
clanku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy neni dotéeno.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli provedeni vice praci nebo jinych zmén Dila, které
musi byt pfed jejich provedenim pisemné odsouhlaseny Smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen takto
dohodnuté zmény Dila provést. Nebude-li mezi Smluvnimi stranami dohodnuto jinak, budou veskeré
viceprace nebo jiné zmény Dila ocenény polozkovymi cenami uvedenymi v Pfiloze &. 1a této Smlouvy —
Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou stavebnich praci a v Pfiloze & 1b této Smlouvy —
Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou bouracich praci. Ostatni polozky, které zde nejsou uvedeny,
budou ocenény nejvyie do hodnoty aktuilnich smérych cen vydanych spole¢nosti URS CZ a.s., ICO:
47115645 (dale jen ,,URS®), platnych ke dni Zhotovitelem pfedlozené cenové kalkulace.

Cena Dila mize byt na zakladé zadosti Zhotovitele nebo Objednatele upravena z divodu zvyieni nebo
snizeni cen materialovych vstupl potfebnych pro provedeni Dila, a to indexaci cen jednotlivych polozek
materialovych vstupi obsaZenych v Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou stavebnich praci (pfiloha
¢. 1a této Smlouvy) a/nebo v Polozkovém rozpodtu s nabidkovou cenou bouracich praci (ptiloha ¢. 1b
této Smlouvy).

Polozkova cena poloZek, zvysena nebo sniZena postupem podle ustanoveni této smlouvy se bude rovnat
soucinu polozkové ceny piislusné polozky uvedené v Polozkovém rozpoétu s nabidkovou cenou
stavebnich praci nebo v PoloZkovém rozpoctu s nabidkovou cenou bouracich praci a indexu zmény
ceny.
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Indexem zmény ceny se pro kazdou polozku rozumi podil ceny dané polozky v soustavé URS platné
k poslednimu dni kalendafniho mésice, za ktery Zhotovitel nebo Objednatel narokuje zménu ceny Dila
(jedna se o mésic, vjehoz ramci byla piisluénd polozka Zhotovitelem vyuétovana ve Zjistovacim
protokolu), a ceny dané polozky v soustavé URS platné ke dni podani nabidky Zhotovitele do
Zadavaciho f{zeni, nasledné vynasobeny koeficientem, ktery bude v piipadé zvyseni ceny ve vysi 0,95 a
v piipadé sniZen{ ceny ve vysi 1.

Zménu Ceny Dila dle tohoto clanku 7 této Smlouvy lze nirokovat jen ve vztahu k tém polozkam,
u kterych dojde k poslednimu dni mésice, v jehoz ramci byla polozka Zhotovitelem vyictovana ve
Zjistovacim protokolu, ke zméné ceny v soustavé URS oproti cené platné v této soustavé ke dni podani
nabidky Zhotovitele do Zadavaciho fizeni, o vice nezli deset (10) %. Zménu Ceny Dila (v pfipadé
zvyseni) nelze narokovat téZ v pfipadé, Ze vyse ptisluiné polozky v Polozkovém rozpoctu s nabidkovou
cenou stavebnich praci a/nebo Polozkovém rozpoctu s nabidkovou cenou bouracich praci bude vyssi,
nez cena této polozky vsoustavé URS k poslednimu dni mésice, vijehoZ ramci byla poloZka
Zhotovitelem vytctovana ve Zjist'ovacim protokole.

Zhotovitel pfedlozi vyictovani zmény Ceny Dila (obsahujici, jak zvyseni, tak i ptipadné sniZeni polozek)
po jednotlivych meésicich realizace Dila, a to tak, Ze jednotlivé vyuctovini pfedlozi Objednateli ke
schvaleni mésic nasledujici po mésici, za ktery byl pofizen jednotlivy Zjist'ovaci protokol. V ptipadé, Ze
bude vyiactovani po obsahové strance nespravné, mize Objednatel s odivodnénim nedostatki, ve lhaté
¢trnacti (14) dnt od doruceni poZzidat Zhotovitele o jeho pfepracovini. Potvrzené vyuétovani ze strany
Objednatele bude potom piflohou Faktur vystavenych podle tohoto ¢lanku 7 této Smlouvy.

Faktura s vyuctovanim zmény Ceny Dila za pfislusné obdobi jeho realizace bude uhrazena ve lhuté
splatnosti béznych Faktur stanovenych touto Smlouvou (Faktura bude reflektovat i pfipadné sniZeni
Ceny Dila).

Smluvni strany pro vylouceni vSech pochybnosti uvadéji, Ze za obdobi prvnich ¢tyfech mésicd po
acinnost této Smlouvy (takto urcena lhuta ale skonéi posledni den piislusného kalendainiho mésice)
nemize byt Cena Dila pfedmétem zvy$eni podle clanku 7 odst. 7.14 — 7.20. této Smlouvy.

8. Sankcni ujednani

V piipadé, ze Zhotovitel nedodrzi Ihiitu stanovenou pro preruseni provozu $kolni kuchyné uvedenou
vclanku 5 odst. 5. 1. této Smlouvy a/nebo nedodrzi lhitu pro pfedini fadné dokonceného Dila
uvedenou v clanku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprivnén pozadovat Ghradu smluvni
pokuty ve vysi 30.000 K¢ (slovy: tficet tisic korun éeskych) za kazdy zapocaty den prodleni s predanim
Dila, a za kazdy zapocaty den, ktery prekroci lhitu pro pferuseni provozu skolni kuchyné.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi nékterou z povinnost dle ¢lanku 3 odstavec 3. 4. nebo ¢inku 10.
odstavce 10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo ¢lanku 11. odstavce 11. 1. nebo odstavece 11. 2. této Smlouvy,
je Objednatel opravnén pozadovat vhradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét dsic korun
Ceskych) za kazdé jednotlivé poruseni povinnost.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi smluvni povinnost dle ¢linku 6. odstavec 6.1.2 nebo ¢lanku 12. odstavec
12. 12. této Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 50.000 K¢
(slovy: padesat tisic korun ceskych) za kazdy jednotlivy pfipad porusen.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢lanku 4 odstavec 4. 3. a 4. 11. nebo ¢&lanku 6.
odstavec 6.1.3. pism. b) az i) nebo clanku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprivnén
pozadovat uhradu smluvni pokuty ve vy$i 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy
piipad poruseni.
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V piipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost uvedenou v ¢lanku 6. odstavec 6. 12. této Smloury,
je Objednatel oprivnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze Zhotovitel nedodrzi lhittu pro pfedloZeni Harmonogramu uvedenou v ¢lanku 5. odstavec
5. 2. této Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K& (slovy:
pét tisic korun ceskych) za kaZzdy zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze Zhotovitel neodstrani vady Dila ve lhaté stanovené v ¢lanku 5. odstavec 5.7 nebo ¢lanku 9.
odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel opravnén pozadovat thradu smluvni
pokuty ve vysi 5.000 K¢ (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodlen.
V piipadé, Ze Zhotovitel i pfes pfedchozi upozornéni Objednatele nesplni povinnost vyplyvajici
z obecné platnych pravnich pfedpisi tykajicich se bezpeénost price a ochrany zdravi pfi praci
a dodrZovini protipozarnich opatfeni nebo porusi povinnosti vyplyvajici z ¢lanku 4. odstavce 4.13 této
Smlouvy, je Objednatel opravnén poZzadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K& (slovy: pét tisic
korun ceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni takovych povinnosti.

V piipadé, Ze se Zhotovitel nedostavi na Kontrolni den nebo Zhotovitel fadné a ve lhité nesplni kol
ulozeny mu Objednatelem v rimci Kontrolniho dne podle ¢lanku 6. odstavce 6. 4. a 6. 5. této Smlouvy,
je Objednatel opravnén pozadovat tihradu smluvni pokuty ve vy3i 5.000 K& (slovy: pét tisic korun
Ceskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost uvedenou v ¢lanku 7. 11. této Smlouvy tykajici se neoznimen
vydini rozhodnuti spravce dané o tom, Ze Zhotovitel je Nespolehlivym plitcem, je Objednatel opravnén
pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢ (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdy zapocaty
den prodleni.

V piipadé, Ze Objednatel bude v prodleni sihradou pfisluiné Faktury, je Zhotovitel oprivnén
pozadovat uhradu tiroku z prodleni ve vyl stanovené pfisluinymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel je opravnén uplatiiovat vici Zhotoviteli veskeré smluvni pokuty, na které mu bude
z poruseni Smlouvy Zhotovitelem vyplyvat nirok dle tohoto &lanku, §. i v pfipadé kumulace smluvnich
pokut. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke které se smluvni pokuta vztahuje. Smluvni pokutu zaplati Zhotovitel vedle $kody, ktera Objednateli
vznikne v dasledku poruseni zavazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotceno pravo na urok z prodleni dle platnych pravnich predpist.

Smluvni pokuta nebo drok z prodleni jsou splatné ve lhité 30 (tficeti) kalendafnich dni od doruceni
pisemné vyzvy opravnéné Smluvni strany Smluvni strané povinné ze smluvni pokuty nebo troku
z prodleni. Vyzva musi obsahovat kromé vydisleni vy$e smluvni pokuty nebo droku z prodleni také
informaci o zpasobu thrady.

9. Nebezpeci §kody na véci, pfedani a pfevzeti dila, zaruéni doba

Smluvni strany si ujednaly zaruku za jakost ve smyslu § 2619 a nasl. Obcanského zakoniku v délce 60
(Sedesati) mésict od pfedani Dila, tj. podpisu Ptedivaciho protokolu, popf. Protokolu o odstranéni vad.
Zarucni doba pocina béZet ode dne oboustranného podepsini Pfedavacitho protokolu. V piipadé,
Ze z obsahu Piedavaciho protokolu vyplyvi povinnost Zhotovitele odstranit vady Dila, pocne ziruéni
lhtta béZet az oboustrannym podpisem Protokolu odstranéni vad.

Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany sjednivaji, ze Dilo ma vady, neni-li po celou zaruéni dobu
v souladu s touto Smlouvou (véetné jejich pifloh), privnimi piedpisy a technickymi normami nebo
nemuze-li v disledku zmén pravnich predpisd nebo technickjch norem plné slouzit svému uéelu.
Objednatel je opravnén uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv béhem ziruéni doby bez ohledu na to,
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kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vylou¢eni pochybnosti se sjednava, Ze pfevzetim
Dila neni dotéeno privo Objednatele uplatiiovat priva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjistény
pii ptevzeti.

Ohlaseni vad provadi Oprivnéni osoba Objednatele mimo jiné prostfednictvim e-mailové zpravy
zaslané Opravnéné osobé Zhotovitele (déle jen ,,Ohlaseni vad®). Zhotovitel je povinen potvrdit pfijetl
Ohlaseni vad nejpozdéji nasledujici pracovni den od doruceni Ohlaseni vad prostfednictvim e-mailové
zpravy zaslané Opravnéné osobé Objednatele (dale jen ,,Potvrzeni Ohlaseni vad®).

Vady odstrani Zhotovitel neprodlené, na vlastni niklady, nejpozdéji vsak do 10 (deseti) kalendatnich dna
ode dne doruceni Ohlaseni vad, pokud se Smluvni strany vzhledem k povaze vady vyslovné nedohodnou
jinak.

Zhotovitel je povinen konzultovat viechny zileZitosti spojené s odstrariovanim vad s Objednatelem.

O odstranéni vad postupem podle clanku 9. odstavec 9. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat
Protokol o odstranéni vad. V Protokolu o odstranéni vad bude uveden den oznameni vad, den zahajeni
odstrafiovani vad, postup pii odstrafiovani vad Dila a den pfedani Dila bez vad. Dalsi nalezitosti
Protokolu o odstranéni vad jsou stanoveny v ¢lanku 5. odstavec 5. 7. této Smlouvy.

Pokud Objednatel nemutize Dilo nebo jeho ¢ast pro vady uzivat, prodluzuje se zarucni doba o dobu
od Ohlaseni vad Zhotoviteli do jejtho uplného odstranéni.

Pokud Zhotovitel fadné a véas neodstrani oznamené vady nebo nezahéji jejich odstranovani vcas
a radné, ma Objednatel privo vady odstranit sim nebo je dat odstranit tfeti osobou, v obou pfipadech
na naklady Zhotovitele.

Ustanovenimi tohoto ¢lanku Smlouvy nejsou dotcena ani omezena prava Objednatele z vadného plnéni
vyplyvajici z pravnich pfedpist ani ustanoveni clinku 8 této Smlouvy, Sankéni ujednani.

Smluvni strany sjednavaji, Ze nahrada skody se bude fidit privnimi pfedpisy, neni-li v této Smlouvé
sjednano jinak.

Zhotovitel odpovida za kazdé poruseni smluvni povinnosti.

Zhotovitel odpovida mimo jiné za veskerou $kodu, ktera vznikne v disledku vady Dila nebo v disledku
poruseni jiné pravni povinnosti Zhotovitele.

Objednatel neni odpovédny za skodu zpusobenou pracovnim urazem Pracovnikovi Zhotovitele
nebo treti osobé v Misté¢ plnéni, pokud tato skoda nebyla zpiasobena cinem nebo opominutim
Objednatele nebo jeho pracovnika.

Skodu hradi $kadce v penézich, nezada-li poskozeny uvedeni do piedeslého stavu.

Nahrada $kody je splatna ve thaté 30 (tficeti) kalendafnich dnd od dorudeni pisemné vyzvy opravnéné
Smluvni strany Smluvni strané povinné z nahrady skody.

Zhotovitel nese od doby pfevzeti Stavenisté do doby protokolarniho predani dila Objednateli nebezpeci
skody:

a) na Dile a vSech jeho zhotovovanych a upravovanych castech,

b) na plochich, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorach Stavenisté a to ode
dne jejich pfevzeti Zhotovitelem do doby pfedani Dila, pokud v jednotlivych pfipadech nebude
dohodnuto jinak,

¢) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob vzniklych v souvislosti s provadénim pfedmétu Dila,

d) na pozemku, na kterém je Dilo provadéno, pokud vznik skody je v souvislosti s provadénim
pfedmeétu Dila nebo zplisobeny zaméstnanci ¢& spolupracujicimi subjekty Zhotovitele,

e) na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.

10. Poddodavatelé
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Zhotovitel se zavazuje pii provadéni Dila vyuZit vyhradné poddodavatele, ktefi jsou uvedeni v Piiloze
¢.4 - Seznam poddodavateld Zhotovitele této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty &sti
plnéni, které specifikuje Pfiloha & 4 Smlouvy, a to plné v souladu s podminkami této Smlouvy.
Zhotovitel v$ak odpovidi za plnéni svych zavazka podle této Smlouvy bez ohledu na to, Ze k jejimu
plnéni bude uzivat poddodavatele, a to véetné plné odpovédnosti za vznik Skody zpasobené
poddodavateli.

Vyména kteréhokoli z poddodavateld uvedenych v Pfiloze &. 4 této Smlouvy je moZna jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele, ktery sviij souhlas nebude bezdivodné odpirat ¢i zdrZovat. Za ditvod
k odepfeni souhlasu se vsak povaZuje, pokud ma jit o vyménu poddodavatele, pomoci kterého
Zhotovitel prokazoval v zadivacim fizeni kvalifikaci a Zhotovitel neprokaZe zpisobem stanovenym
pro prokazovani kvalifikace v Zadavacim fizeni, Ze novy poddodavatel spliluje kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v némz ji v Zadavacim fizeni prokézal paivodni poddodavatel; Objednatel je rovnéz opravnén
odepfit souhlas svyménou poddodavatele tehdy, pokud navrhovany novy poddodavatel podal
v Zadivacim fizen{ vlastni nabidku nebo je subjektem, ktery jiz poskytoval Objednateli stavebni prace,
na jejichz zikladé vznikla Objednateli $koda nebo pokud mél Objednatel k takto poskytovanym
stavebnim pracim namitky souvisejici s kvalitou, rozsahem ¢& tétovanim. Objednatel je také opravnén
pozadovat vyménu poddodavatele, pokud tento prokazatelné pfispivd k vadnému provadéni Dila
a Zhotovitel je povinen této zadosti vyhovét. V piipadé, ze se v DPS objevuji poZadavky nebo piimé
¢i neptimé odkazy na urcité poddodavatele, vjrobky nebo patenty na vynilezy, uZitné vzory, pramyslové
vzoty, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu, Objednatel, po pfedchozim pisemném souhlasu, maze
umoznit pro plnéni pfedmétu této Smlouvy pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky stejnych nebo
lepsich feseni, neZ jsou stanovena v DPS.

Poruseni jakékoli povinnosti dle ¢lanku 10 této Smlouvy opraviiuje Objednatele k odstoupeni od této
Smlouvy. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 8. odst.
8.2. této Smlouvy.

11. Realizaéni tym

Zhotovitel se zavazuje, 7e provadéni Dila na jeho strané bude zajidfovat realizaéni tym, jeho? sloZeni
a odborna kvalifikace jednotlivych ¢lent jsou uvedeny v Pfiloze &. 5 — Realizaéni tym Zhotovitele této
Smlouvy, popi. tymu, jehoz slozeni bylo zménéno v souladu s timto clankem (dile té% ,Realizaéni
tym*).

Vyména kteréhokoli ze clent Realizaéniho tymu je mozni pouze v piipadé, Ze novy ¢len Realiza¢niho
tymu disponuje minimalné stejnou odbornou zpusobilosti, kterou dle P¥ilohy & 5 této Smlouvy
disponuje clen Realiza¢niho tymu, jenZ je nahrazovan novym ¢lenem nebo kterou nahrazovany clen
Realizacniho tymu prokazoval v Zadivacim fizeni; jakoukoli zménu ¢lena Realizaéniho tymu
je Zhotovitel povinen ozniamit Objednateli nejméné 5 (pét) pracovnich dnd pfed touto zménou, kromé
piipadd, jejichz povaha to vylucuje, Zhotovitel je povinen na pozidini Objednatele prokazat splnéni
povinnosti stanovenych v tomto ¢lanku.

Poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto ¢lanku opraviiuje Objednatele k odstoupeni od této Smlouvy.
Tim neni dotcena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 8 odstavce 8. 2. této
Smlouvy.

12. Zavérecéna ustanoveni
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Smluvni strany berou na védomi, ze k nabyti ucinnosti této smlouvy je nezbytné jeji uvefejnéni
v Registru smluv podle § 5 odst. 2 zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to bezodkladné
nejpozdéji viak ve lhaté do 30 dnit ode dne podpisu smlouvy posledni smluvni stranou, které provede
Meéstska cast Praha 5. Smluvni strany berou na védomi, Ze uvefejnéni osobnich udaji ve smlouvé
uvefejnéné v Registru smluv podle véty prvni se déje v souladu s timto zakonem a s cl. 6 odst. 1) pism. ¢)
natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvni strany prohlasuji, Ze skuteénosti
obsazené ve smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji
svoleni k jejich uZitl a uvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjsich pfedpisd, potvrzuje, Ze byly splnény podminky pro platnost pravniho jednani méstské casti
Praha 5, a to usnesenim RMC &. 46/1294 /2022 ze dne 24. 10. 2022.

Oznameni nebo jina sdéleni podle této Smlouvy musi byt ucinéna pisemné v ceském jazyce. Jakékoliv
ukony smeéfujici ke skonceni této Smlouvy musi byt doruceny druhé Smluvni strané datovou schriankou
nebo formou doporuceného dopisu. Ozniameni nebo jina sdéleni podle této Smlouvy se budou
povazovat za fadné ucineéna, pokud budou dorucena osobné, postou, emailem, kurjrem
¢i prostrednictvim datové schranky (neni-li v této Smlouvé dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto
clanku nebo na jinou adresu, kterou pfislusna Smluvni strana v pfedstihu pisemné oznami druhé
Smluvni strané.

a) Objednatel:
Nazev: Méstska ¢ast Praha 5
Adresa: namésti 14. fijna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
k rukdm Opravnéné osoby Objednatele
E-mail: milan.vondracek@praha5.cz
Datova schranka: yctbyzq

b) Zhotovitel:
Nazev:Subterraa.s.
Adresa: KozeluZzska 2246/5
K rukam Opravnéné osoby Zhotovitele
E-mail: pkajer@subterra.cz
Datova schranka: jxtcg8w

Udinnost oznameni nastava v pracovni den nasledujici po dni doruceni tohoto oznameni druhé Smiluvni
stran€, neni-li ve Smlouvé nebo dohodou Smluvnich stran stanoveno jinak.

Ke zméné nebo zruseni této Smlouvy je za Objednatele Oprivnéna osoba ve vécech smluvnich
dle clanku 1. odstavce 1.3.1. této Smlouvy. K jednianim sméfujicim ke zméné nebo ukonéeni této
Smlouvy je za Zhotovitele opravnén Zhotovitel sam, je-li fyzickou osobou podnikajici nebo statutarni
organ Zhotovitele, pfip. prokurista, a to dle zpisobu jednani uvedeném v obchodnim rejstitku. Jiné
osoby mohou tato pravni jednani Cinit pouze s pisemnym povéfenim osoby ¢i organu vymezenych
v predchozi vété (dile jen ,,Odpovédné osoby pro véci smluvni*). Odpovédné osoby pro véci smluvni
maji soucasné vsechna opravnéni Opravnénych osob.

Jakékoliv zmény kontaktnich vidaji, bankovnich udaja a Optravnénych osob je pfislusna Smluvni strana
opravnéna provadét jednostranné a je povinna tyto zmény neprodlené pisemné oznamit druhé Smluvni
strané.
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Zhotovitel prohlasuje, Zze tato Smlouva, jakoz i jeji text a pfilohy, neobsahuje obchodni tajemstvi
a souhlasi, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloucenim jinak chranénych informaci) v elektronické
podobé uvefejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zikona o zadavani vefejnych zakizek a v registru
smluv ve smyslu zikona ¢ 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkich déinnosti nékterych smluv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich piedpisi
(dile jen ,,Zakon o registru smluv®), pfipadné na jiném misté, bude-li k tomu Objednatel povinovan,
a to bez ¢asového omezeni.

V ptipadé, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadivaciho fizeni a Zikonem o zadivani vefejnych
zakdzek uzavie s tfetd osobou smlouvu, z niz bude vyplyvat zavazek poddodavatele k provadéni ¢ast
Dila dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovédny za jakikoliv jednani, poruseni, nebo zanedbani
jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocnénci nebo zaméstnancd, jako by to byla jednani nebo zanedbani
Zhotovitele. Zhotovitel je odpovédny za jakoukoliv $kodu zpisobenou poddodavatelem v souvislosti
s plnénim dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovédny za splnéni viech ustanoveni
této Smlouvy ze strany poddodavatele.

Tato Smlouva se #idi pravnimi pfedpisy Ceské republiky. Smluvni strany pro vylouceni pochybnost
sjednavaji, Ze tato Smlouva se fidi ustanovenimi Obéanského zdkoniku upravujicimi smlouvu o dilo
a oddilem upravujicim stavbu jako pfedmét dila.

Stane-li se kterékoli ustanoveni této Smlouvy neplatnym, nedcinnym, nebo nevykonatelnym, ztstiva
platnost, tucinnost, a vykonatelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy neovlivnéna a nedotdena,
nevyplyva-li z povahy daného ustanoveni, obsahu Smlouvy nebo okolnosti, za nichz bylo toto
ustanoveni vytvofeno, Ze toto ustanoveni nelze oddélit od ostatniho obsahu Smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji nahradit po vzijemné dohodé dotéené ustanoveni jinym ustanovenim, bliZicim se svym
obsahem nejvice ticelu neplatného ¢ netidinného ustanoveni.

Jestlize kterikoli ze Smluvnich stran neuplatni nirok nebo nevykona nirok podle této Smlouvy,
nebo je vykona se zpozdénim ¢ pouze ¢asteéné, nebude to znamenat vzdani se téchto naroku nebo
prav. Vzdani se prava z titulu poruseni této Smlouvy nebo priva na nipravu anebo jakéhokoliv jiného
prava podle této Smlouvy musi byt vyhotoveno pisemné a podepsino Smluvni stranou, ktera takové
vzdani ¢ini.

Zadni ze Smluvnich stran neni oprivnéna bez souhlasu druhé Smluvni strany postoupit Smlouvu,
jednotlivy zavazek ze Smlouvy ani pohledavky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na teti osoby,
ani ucinit jakkoliv pravni jednani, v jehoz dusledku by doslo k ptevodu ¢&i pfechodu prav & povinnosti
vyplyvajicich z této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze vSechny spory vyplyvajici z této Smlouvy nebo spory o existenci této
Smlouvy (véetné otazky jejiho vzniku a platnosti) budou rozhodoviny pred vécné a mistné prisluinym
soudem Ceské tepubliky. Smluvni strany vyslovné vylucuji moZnost vyuZit rozhodéi doloZky.

Smluvni strany se dohodly, ze v rimci této Smlouvy vylucuji aplikaci ustanoveni § 557 Obcanského
zakoniku.

Smluvni strany vsouladu sustanovenim § 558, odst. 2 Obéanského zikoniku vylucujl pouziti
obchodnich zvyklosti na pravni vztahy vzniklé z této Smlouvy.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze tato Smlouva neni smlouvou uzavfenou adheznim zpusobem
ve smyslu ustanoven{ § 1798 a nasl. Ob¢anského zékoniku. Ustanoveni § 1799 a § 1800 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

Zmeny nebo dopliky Smlouvy véetné jejich pfiloh museji byt vyhotoveny pisemné formou dodatku,
datovany a podepsany obéma Smluvnimi stranami s podpisy Smluvnich stran na jedné listiné.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejlho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle Zikona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, %e tuto Smlouvu
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véetné jejich priloh (s vyloucenim jinak chrinénych informaci) uvefejni v registru smluv a o jejim
uvefejnéni bude prostrednictvim e-mailové zpravy informovat Opravnénou osobu Zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé rozporu mezi Smlouvu a jejimi pfilohami maji prednost
ustanoveni Smlouvy a v pfipadé rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadavaciho Hzeni maji pfednost
ustanoveni této Smlouvy. V pfipadé rozporu pifloh Smlouvy a Dokumenta Zadavaciho fizeni maji
prednost ustanoveni piiloh.

Tato Smlouva je zpracovana v 5 (péti) vyhotovenich v ¢eském jazyce s platnosti originalu, pricemz
Objednatel obdrzi 4 (¢tyfi) vyhotoveni a Zhotovitel obdrzi 1 (jedno) vyhotoveni.

Zhotovitel bere na védomi, ze plnéni Dila mohou pferusit bezpeénostni a hygienicka opatieni pfijata
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnéni COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnéni.
Tato skutecnost neni diavodem pro navyseni ceny dila dle ¢l. 7. odst. 7.1 této smlouvy.

Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Pfiloha ¢. 1a: PoloZkovy rozpocet s nabidkovou cenou stavebnich praci

Ptiloha ¢. 1b: Polozkovy rozpocet s nabidkovou cenou bouracich praci

Pfiloha ¢. 2a: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (volna piiloha)

Pfiloha ¢. 2b: Projcktova dokumentace bouracich praci (volna pfiloha)

Pfiloha €. 3: Platny doklad o pojisténi Zhotovitele na odpovédnost za skodu zpisobenou
¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim této Smlouvy o Dilo

Pfiloha ¢. 4: Seznam poddodavateld Zhotovitele

Pfiloha ¢&. 5: Realizacni tym Zhotovitele

Pfiloha &. 6: Predavaci protokol (vzor)

Pfiloha ¢&. 7: Protokol o odstranéni vad (vzor)

Ptiloha ¢. 8: Protokol o pfedani a pfevzeti staveniste (vzor)

Smluvni strany prohlasuji, ze pfed podepsanim této Smlouvy si ji pfecetly, Ze tato Smlouva je projevem jejich
pravé a svobodné viile a nebyla sjednana v tisni, ani za nijak jednostranné nevyhodnych podminek. Na dukaz
této skutecnosti Smluvni strany pfipojuji své podpisy.

V Praze dne V Praze dne
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
oy Digitalné
Mgl’ Digitalné podepsal 9

Mgr. Jaroslav Ing PetrPOdepsal Ing. Petr

. Kajer
Jaroslav Pagmik MBA i

Pagmik MBA Datum: 2022.12.13 Kajer S o

12:48:49 +01'00 15:30:46 +01'00"

Mgr. Jaroslav Pasmik MBA Ing. Petr Kajer, Feditel Divize 2
starosta MC Praha 5 Subterraa.s.
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Priloha €. 1a
Polozkovy rozpocet s nabidkovou cenou stavebnich praci
Pozn.: nedilnou souéasti této ptilohy bude vykaz vymér
s vypocitanym polozkovym rozpoctem stavebnich praci
(nabidkova cena stavebnich praci Zhotovitele)
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Rekonstrukce objektu - II. etapa - ZS Pod Zvahovem, Praha 5

Rekapitulace k pfiloze ¢. 1a Nabidkova cena stavebnich praci

Rozpotcet cena bez DPH
Rekonstrukce objektu 2 + 7 etapa 70057 571,68 K&
Nova pétefni kanalizace 2 233/527 8B KE
Bouraci prace vybranych objekt( 7 6591280,34.KE
Celkem bez DPH 79 950 390,00 K¢
Digitalna
Ing. Petrzze

Datum:

Kajer 2022.09.27

16:08:53 +02'00'



