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Agendové číslo : 0008 l 0 l oŠK/zoz}

sMLoUvA o uÍr,o
uzavřená podle ust. $ 2586 a násl. zákonač,.8912012 sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpĺsů (dále jen,,občanský zákoník" nebo ,,oZ") a na základé Usnesení

RMc Pľaha 5 č,.15144212020 ze dne 15.04. 2020 (dáiejen,,smlouva..)

1.1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen,,objednatel")

1.2. Zhotovĺtel:
se sídlern:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

1.3.

1. Smluvní stľany

Městská část Pľaha 5
náměstí 14.íijnaI38ll4,PSČ l50 22,Praha5 - Smíchov
Mgľ. Renátou Zajíčkovou, staľostkou Mč Pľaha 5
000 63 631
c200063631
Česká spořitelna a.s.
27-2000857329t0800

MONTYFAd s.ľ.o.
Hálkova 91164l,120 00 Praha2
Petrern Fajmonem, j ednatelem
264239s2
c2264239s2

, Čsog
116292893/0300

zapsaný v oR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vloŽka 81158

(dále také jako ,,smluvní stľany")

Osoby opľávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. RenátaZajíčková, staľostka MČ Pľaha 5 l

ve věcech administrativně
technických: Maľtin Ptáček, oŠK ÚvĺČ Praha 5,

e-mail : martin.ptacek@ľrahaĺ . cz
tel.257 000 161
Ing. Radoslav Kúđela, oŠK ÚuČ Pľaha 5
e_mail : r ado slav .kudęla@pr aha5 . cz
tel.257 000279

l.3.2. Při opeľativním technickém řízęni činnosti na stavbě, potvrzování provedených
ptací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování qýše faktur, potvrzovĺĺní
protokolů o předaní apřevzetízastupuje objednatele Maľtin Ptáček, oŠr ÚľĺČ
Praha 5 nebo Ing. Radoslav Kudela, oŠK ÚIrĺČ Praha 5.
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1.3.3. Zazhotovitele:
ve věcech smluvních: Petr Fajmon, tel.: 602 100 706, e-mail:
p etr. faj mon @montýĄ. cz
ve věcech technických: Petr Fajmon, tel.: 602 l00 706, e-mail:
p etr. faj mon @montyf aj. cz

Při opeľativním technickém řízeni činnosti na stavbě, potvľzovĺíní pľovedených prací,
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování ýše faktuľ' potvrzování protokolů
o předání apřevzetí zastupuje zhotovitele Petr Fajmon nebo Jindřich Fajmon.

2. Uvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze ďne 8. 4.2020,která
byla na zák\ađé výsledků výběrového řizeni malého ľozsahu na stavební práce
vyhlašovanézapodmínek a v souladu se zásadami stanoven;imi v $ 6, $ 27 písm. b) a $
3l zěkonač).13412016 Sb., o zadávániveřejných zakźnek, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,Zzvz*),mimo režímtohoto zákonas názvem: ,,ZŠ aIrĺŠ praha 5 _ Smíchov,
U Santošky 1007, obj. MŠ U Santošky 1l1r78 _ protiradonové opatření v prostorách
heľnyv 1. NP _(realizace)" vybrĺínajako nejvýhodnější.

2.2. Smluvní strana uvedená včl. 1. odst. I.2. této smlouvy předloŽila doklady, které
osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá ptáva nevykonává, nezĺamená to, Že se jich
Zšiká,

2.4. Na zfüladě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého
právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikovráno v této smlouvě. Dále pak
pľohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a pľofesemi, Že je schopen
dílo provést řádně, včas a ve vzomé kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných
změn díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, Že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.| splnil zađávaci podmínky a akceptuje všechny podmínky zađźni veřejné

zakázky a zadźx aci dokumentace,
2.5.2 pÍevzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci včetně

výkanl výměľ,
2.5.3 prověřil místní podmínky na místě plnění _ provádění díla (staveništĐ tj. objekt

MŚ U Santošky IlI78 prostoryhernyv 1. NP, stojící napozemkupaľc.č. 208l,
2.5.4 nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s opľávněn;ými zástupci

objednatele, ,

2.5.5 akceptuje poŽadavek objednatele, že přizpůsobí veškeľé činnosti daným
podmínkám)

2.5.6 všechny technické a dodací podmínky dila zahmul do kalkulace cen, je plně
seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotoviteloých povinností podle
této smlouvy, kteľé z ni vyplývají a které nejsou v odst. 2. 5. tohoto članku
uvedeny výslovně, ale které měl moŽnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,

2.5.7 vęškeré své požadavky na objednďele uplatnilv této smlouvě,
2.5.8 beľe na vědomí,že si zajišt'uje sám na své náklady případná dopravně inŽenýrské

opatření, zébory případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění
předmětu veřejnó zakazky dle této smlouvy.

2.6. Smluvní stľany beľou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zákona ě. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů' do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní
stľanou, nejpozději do 3 (tří) měsíců odę dne podpisu smlouvy, které pľovede Městská
část Pľaha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě
uveřejněné v ľegistru smluv podle věty pľvní se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.
6. odst. 1 písm. c) Nařízení Evľopského parlamentu a Rađy (EU) 2016/679. Smluvní
strany pľohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažujízaobchodní tajemství
ve smyslu $ 504 oZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení
j akýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho pľovedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a ěinnosti,
jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně' věas a ve vzorné kvalitě
včetně všech objednatelem požadovaných změn dila ajeho součástí. Předmětem této
smlouvy je dále závazek objednatele zatádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu
őíla, ato za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě
stanovených formou,,na klíč" následuj ící dílo :

,,ZŠ a Mš Praha 5 - Smíchov. U Santošky 1007. obi. MŠ U Santoškv 11L78 -
protiradonové opatření v prostoľách heľnv v 1. NP - (rea|izace)" (dále ien ..dílo").

Smluvními podklady speciťrkujícími předmět, rozsah a způsob pľovádění díla jsou
následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pľo provedení stavby zptacovaná Prof. Ing. Maľtinem
Jiránkem, CSc., Školní 248,273 51 Velké Pfftočno, lČo: łgso6187 (volná
příloha, okótovaný půdorys)

2. Podľobný položkoqý rozpočet zpracov arlý zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnostzaškodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Realizační tým.

Dokumenty uvedené v bodě 1. až 4. tohoto odstavcę tvoří Přílohy č:. laž č,. 4 této
smlouvy. Přílohy č,.2 až4 jsou nedílnou souěástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod
bodem l (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy.

3.3. Zhotovitel v míře, kteľou |ze po něm v rámci zadávacího řízeni spravedlivě poŽadovat,
pľověřil zadávaci projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou vní specifikovany
všechny pľáce a dodávky k řádnému a úplnému pľovedení díla, jakož i k následnému
řádnému užívźní stavby, jejiž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjisti-li
zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, pľojedná s objednatelem úhľadu nákladů na
práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému
užívźlni di|a, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné naklady vyplývající
z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným pľovedením díla a jakákoli další změna
sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
Veškeré dodávky materiálů azaŤízení v rámci této smlouvy musí bý nové, originální
a nepoužité. V případě zjištění, žę dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své
náklady provede okamŽitou výměnu příslušných ěástí.

J
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3.5.

3.ó.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve 2 (dvou) vyhotoveních,
dokumentace opodmínkách udtžby, atesty, ceľtifikáty adoklady, které souvisí
s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Týo dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předaní díla.
Při předrĺní stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly
o předání volných předmětů či ýrobků (klíče od dveří a jiné), kteľé jsou součástí
stavebního díla, k pÍevzetí a podpisu zástupci objednatele.
Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě
a v technických parametrech, vlastnostech a standaľdech dle zadźxaci dokumentace
a bude zahmovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení
a následně provedení nuĘých zźtbori,zaŕizeĺi staveniště, dopravní a jináopatření, bude
obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípľavě, k vlastnímu
provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu aužívźní včetně všech
dodávek ato zapodmínek, které upľavuje tato smlouva.
Zhotovitel zodpovídápo celou dobu realizace díla zađodržování bezpečnosti a ochľany
zdraví pracovníků (dále jen ,,B0ZP*) a požární ochľany (dále jen ,,Po") v prostorách
staveniště, zejména dle poŽadavků a podmínek bezpečnosti a ochľany zdraví při práci
v souladu se zák. č).30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdravípři práci, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nďízením vlády č,. 59112006
Sb., o bližších minimálních poŽadavcích na bezpečnost a ochľanu zdtavi při práci na
staveništích (viz. ust. s 1 aŽ $ 8 tohoto Nařízení).
Zhotovitel má povinnost objednatele nepľodleně infoľmovat o účasti subdodavatele na
plnění předmětu đle této smlouvy. V případě, žę zhotovite|využivána plnění předmětu
dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní nfülad zajisĺt koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ust. $ 14 odst. |) zek.
ě.30912006 Sb.. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát
práce v případech stanovených dle ust. $ 15 odst. l) a2) zźl<ona č. 309/2006 Sb..
Dílo musí byt pľovedeno v souladu s poŽadavky objednatele, orgiĺnů státní spľávy
a s veškeľými souviĘícími platn;imi předpisy, vyhláškami a technickými normami
1ČsN, ČSN BN, atd.), které je nutno pro rea|izaci tohoto díla považovatzazávazné.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění _ provádění díla dlę čl. 3. této smlouvy je budova čp. 178 v ulici
U Santošky stojící na pozemku parc.č. 208l, v k. ú. Smíchov (dále jen ,,staveništěoo).
Vlastníkem nemovitostí je hlavní město Praha - svěřená spľáva Městská část Praha 5.

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání apŤevzetí řádně
provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazvje rea|izovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto
termínech:
5.1.1. převzetí staveniště do 15 (patnácti) kalenđařních dnů ode dne účinnosti smlouvy,
5|l'.2. předání díla nejpozději do 60 (šedesáti) kalendářních dnů od převzetí staveniště,
5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendlářních dnů po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci
nebo jiných, pro něho neodvľatitelných okolností. Zavyšši moc se nepovaŽují ťrnanční
a ekonomické změĺy, běžná obchodní ĺizika, poplašné zprźxy, nemoci, űrazy
zhotovitęle, jeho zaměstnanců či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za
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vyšší moc považl$í pouze v případě, kdy objektivně a po ľelevantní dobu v rozmezi
minimálně đenní viditelnosti jednoho kalęndářního dne znemožřlují pľovádění díla či
jakékoliv jeho části za současného dodrŽení technologických postupů dle příslušných
technických norem ČsN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po
dobu prutahů orgánů státní spľávy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného
stavebního úřadu, v řízęních o vydání spľávního rozhodnutí či spľávních rozhodnutí
nezbyných pro plnění dle této smlouvy, přičemž zaprtltahy se povaŽuje překľočení lhůt
pľo vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy,
způsobené nečinností správního oľgiĺnu či neaktivitou jiných účastníků takového řizení,
nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

5.3. o vzniku a ukončení všęch výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně
informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepřízniqých klimatických podmínek
je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozi věĘ tyto podmínky popsat
a současně oznaéit příslušné norÍny ČsN, dle kteých by pokľaěování v provádění díla za
aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodľžení technologického postupu. V
případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má
zhotovitel náľok na prodloužení termínů pro řádné dokončęní díla ěi jeho ěásti pouze o stejný
počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době pľovedení pľací trvaly.

5.4. Teľmínem splnění předmětu této smlouvy je předaní dila objednateli bęz vaď
a nedodělků' kteľé neomezují provoz auživání díla, po dokončení všech prací.

5.5. Zhotovitel pľokazatelně wzve objednatele kpŤevzetí díLa3 (tři) pľacovní dny předem.
5.ó. objednatel se zavazuje převzit předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této

smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednĺĺní této smlouvy.
5.7. objednatel si vyhĺazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, ato i bez udĺĺní

důvodu. V případě, Že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší neŽ
12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty pľvní, má
zhotovitel pľávo pľodloužit teľmín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení
prací v důsledku výzvy pbjednatele. Týo případy přerušení pľováděni dí|a na zěJľ.laďě

výzvy objednatele mpsejí býzaznamenány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, pľáva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
ikontľolním orgánům aodpovídá za dodtžování všech obęcně platných pľávních
předpisů týkajících se poŽáľní ochľany (včetně začlenění pľovozovaných činností do
kategorie požĺĺmího nebezpečí podle $ 4 zak. č,. l33ll985 Sb., o požźlrní ochľaně, ve
znéní pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochľany majetku a hygieny pľáce. Dále
pak odpovídá objednatelí za dodtŽovźnijeho interních předpisů, se kteľými byl v rámci
plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel rcalizovat smlouvu
tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob,
kte4ý se nachází v objektech objednatele' resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba je možná od 7:00 hod. do 20:00 hod. vpracovních dnech srnýjimkou
provádění hlučných prací (bouľací ptáce apod.) v době mezi |2:30 hod. až 14:30 hod.,
dále ve dnech pracovního klidu a dále také ve đnech, kdy neprobíhá výuka v prostorách
školského zaŤízení, a to na základě předchozího sdělení objednatele. PľotoŽe pľáce
budou pľobíhat v prostorách školského zařízeni, musí bý vždy ďoďržovány hygienické
podmínky při pľovádění prašných pľací (musí být pruběŽně pľováděn úklid dotčených
prostor).
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6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. objednatel má právo

jednostranně zastavit práce zhotovitele, kteľé jsou v ľozpoľt} s předpisy na ochľanu
životního pľostředí. Zhotovitel může pokľačovat u takto zastavených prací pouze po
odstranění závađpoškozujících životní pľostředí. objednatelův nárok na úhľadu škody
v tomto případě nezanlká odstľaněním ekologické závaďy.

6.4. PÍed, zahajením objednané práce doruěí zhotovitel objednateli písemné sdělení
o nzicícJl', která vzniknou z vykonźxané ěinnosti pľo zaměstnance objednatele a ostatní
osoby v místě pľováděné práce a jakáopatření učiní k ochľaně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazqi űzce spolupľacovat při přípľavě arealízaci celé
předmětné akce a poskýnout si nezbytné infoľmace potřebné pro splnění úkolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném časę a kvalitě dle podmínek

uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými noľmami a předpisy,
dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických
postupů; o pruběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu
stavební deník (tľvale přístupný na pľacovišti), vlastníkem originálních stránek
a prvního prupisu stavebního deníku je objednatel, kteľému budou po skončení
stavby předány, dľuhý prupis si uschová a aľchivuje zhotovitel,

6.6.2. narealizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům
ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pľacovníky s odbornou kvalifikací a platn1im
opľávněním pľo výkon činnosti; vybouraný materiál bude uloŽen na skládku _
doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při pľovádění díla skĺýé překrížky znemožňující jeho
provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem
do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli buđe umoŽněna pruběžná kontrola pľováděného díla v každé fźzi
jeho provádění "s tím, žę zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní
eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění
díla nedostatĘ, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na
cenu a teľmín, jestliže si kontľolni zásahy vyžádaji vícepľáce a vícenfülady nad
ľozsah smluvených praci adodávek, případně změnu dohodnutých teľmínů,
zapiši tuto skutečnost opľávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými
podpisy, nazák|adě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této
smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro
navýšení celkové ceny díla, kteľá je smluvena jako konečná, zźlpis ve stavębním
deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel pľovádí
dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy,
je opľávněn požadovat, aby zhotovitel odstľanil vady vzniklé vadným
prováděním ďíla a dílo pľováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel
zźxady neodstľaní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit' dílo či ěásti

. díla, kteľé vykuĄí prokazatelný nesoulad s projektovou dokumęntací či
s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného
souhlasu objednatele, se nehľadí,

6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udrŽovat pořádek a čistotu, odstľaňovat
pruběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá
znečištění a poškození komunikací, okolních prostoľ (včetně trávníků a zeleně),
ke kterým dojde provozem zhotovitele,

6
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6.6.7. při pľovádění prací budou dodľžovány předpisy BOZP, kteľé bude tľvale

kontľolovat vlastní dozor zhotovitele,
6.ó.8. zajisti vykládku dodávaného zaÍízení a materiálu srnými pracovníky a technikou,
6.6.9. pľoveđe účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeÍLo

šíření prachu do objektu,
ó.ó.10. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech

a budou označeni logem firmy,
ó.6.11. v pruběhu pľací bude na stavęništi trvale přítomen zodpovědný pľacovník

zhotovitele nebo jeho zásfupce (dále jen stavbyvedoucí), kteý bude mít
pravomoc řešit případné problémy vzniklé v pruběhu reaIizace dila,

6.6.12. wzve objednatele k prověřeníptaci,kteľé v dalším postupu prací budou zal<rýy
nebo se stanou nepřístupnými; ýzva bude provedena zápisem s třídenním
předstihem a musí být podepsiĺna objednatelem, jestliŽe se objednatel
k prověření pľací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván,
je povinen hľadit naklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkľytí požaduje;
zjistí-li se však při dodatečném odkľytí, Že ptáce byly provedeny vađně, nese
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.ó.13. pokud budou probíhat na stavbě svĺĺřečské práce, zajístí zhotovitel při a po
svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá
objednateli před započetím svařečských prací, paličských pľací nebo pľací
s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvaliťrkovani k pľovádění těchto
prací včetně evidenčních ěísel svlířeěských prukazů a dobou platnosti těchto
prukazů; tento seznam musí bý předrĺn tři dny přede dnem svďoviĺní; za
dodržování požarĺího dohledu, bezpečnost práce, ochľanu zdravi apožámi
ochľanu po celou dobu odpovídźĺ zhotovitel; osoba provádějíci požámí dohled
bude uľčena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel sezavantje:
6.7.|. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 (patnácti) kalendĺářních dnů ode

dne účinnosti'smlouvy, případně v jiném teľmínu sjednaném dle této smlouvy,
samostatným zápisem,

6.7.2. určit přípojné body pro montiĺŽní pľáce (el. energie, vody),
6.7.3. ĺa vyžádźní zhotovitele uľčit transpoľtní cesty a místa dočasné skládky

demontovaného materiźtlLu; zamateľiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
6.7.4. poskýnout zhotoviteli na zźkladě jeho předloŽených písemných poŽadavků

veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů,
nutných k provedení praci.

6.8. V pruběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také ,,KDo'), a to
minimálně lx týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem.
objednatel i zhotovitel jsou povinni se v ľámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit.
Ztlpisy z kontľolních dnů zajišťuje zhotovitęl číslovaným zápisem z kontrolního dne
(případně zápisem do stavebního deníku) . Zźxěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany
závazĺé, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodľžením spľávné technologie,
kázně nebo inteľních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními pľostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uveđené v čl. 1. odst. 1 .3. této smlouvy je oprávněn pľovádět zźznanly ve
stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem
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objednatele, jako investora, oľgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných
státních orgánů.

ó.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději násleđující
pracovní den a odevzdat mu první prupis. JestliŽe objednatel nesouhlasí s obsahem
zápisu, vyjádti se do 5 (pětĐ pľacovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má
zato, Že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednánĺ

7.l'. Celková cęnazařádně provedené a předané dílo dle ust. č1. 3. této smlouvy, je stanovena
ve smyslu zźil<. č,. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou
smluvních stran a činí:
Celková cenabez DPH: 1 155 117,00 Kč
DPH: 242 574,57 Kč)
Cena celkem včetně DPH: l 397 69l,57 Kč,
(slovy: jeden milion jedno sto padesát pět tisíc jedno sto sedmnáct koľun nula haléřů
bez DPH)

7.2. Cenazadílo uvedená v odst. 7. 1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne
8. 4.2020 a zahrnuje veškeľé nutné nrĺklady k řádnému pľovedení díla. Cena za díl'o je
stanovenajako koneěná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou vodst 7. 1. tohoto člĺĺnku uhľadí objednatel zhotoviteli nazźlklrađě
zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou
řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně
provedenýchpľací dílav příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací
bude členěn po jednotlivých činnostech vsouladu spoloŽkovým ľozpočtem
zpracovarlým zhotovitelem ve skladbě d|e zadávací dokumentace. Výše fakturované
částky bude odpovídat hodnotě provedených prací provedených vuplynulém období
sníŽené o částku (pozástávku) ľovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH
na odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelęm nazźlkladě konečné faktury vystavené
zhotovitelem' ve kteľé budou zuětovźmy všechny proplacené dílčí faktuľy, pozastávky,
DPH. Tato konečná faktuľa bude doložena krycím listem a ľekapitulací s vyčíslením
všech skutečných nfüladů stavby členěných po jednotliqých činnostech včetně DPH.
Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 (čtrnácti) dnů po úspěšném ukončení
a předaní díla, případně po vystavení spľávního rozhodnutí nezbytného pľo uživźní ďíIa
jako stavby s nabytím pľávní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení kuživéłni
nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstľanění
případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu objednatel má pľávo,
před konečnýmzap|acením ceny di|azadržęt odpovídající částĘ v důsledku:
7.4.1. smluvní pokuty,
7.4.2. nároku na slevu z ceny,jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo

by vyžadovalo neúměmě vysoké náklady, a pľoto se mu zhotovitel brźní,
7.4.3. požadavků na náhľadu škody na základě vad a nedodělků díla, kteľé podstatně

sniŽují kvalitu díla nebo/a jeho uŽívání.
7.5. Splatnost faktur je do 30 (třiceti) dnů od jejich pľokazatelného doručení objednateli. Za

den platby faktuľy se povaŽuje den odepsání částky zuětu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Faktuľa musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy,
zejménanáleŽitosti dané ust. $ 28 odst. 2zźk.č).23512004 Sb., o dariz přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Faktuľy budou doručeny ve 2 (dvou) vyhotoveních.
objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto ělánku, případně má jiné vady v obsahu,
s uvedením důvodu vľácení. Zhotovitelje povinen podle povahy zźxad fakturu opľavit,
případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Lhůta běži znovu odę dne doručení faktuľy opľavené či nově vystavené.
Do výše uvedené cęny za dílo jsou zakalkulovány (zahrnuty) veškeré související
náklady, to znamená kľomě montĺížních a demontážních prací a v1pracování
dokumentace a dokumentace skutečného pľovedení stavby také zejména, ale nikoliv
pouze, nfülady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
7.8.1. vybudováni, ptovoz a,űdržba zatizení staveniště, oplocení, dopľava materiálu

azařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkovaní odpadů,
7.8.Ż. veškeré práce související s předmětem díla,
7.8.3. malířské a lakýmicképráce,
7.8.4. uvedení pľostor do původního stavu.
Spotřeba mateľiálu se řídí platnou technologickou noľmou' ľesp. určením výrobce
a takto se pľomítá ve smluvní cęně.
Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl' 11. odst. 11.1. této smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankčníujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrŽí kterykoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený
včl.5. odst.5.1. bod 5.1 .I a5.1.2. této smlouvY,má objednatel právo vkaždém
jednotlivém případě požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,2yo z celkové ceny
díla včetně DPH za kaŽďý í započ,atý kalendrĺřní den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta zanedodržęní termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1.

bod 5.1.3 je 15.000,-Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za kaŽdý zapoěatý
kalendářní den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta Za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,-Kč (slovy pět
tisíc korun českých) zakažďýjednotlivý případ porušení.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.6.,3.7.,
3.8. a 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých)
zakaždý jednotlivý případ porušení a zakaždý započatý kalendářní den trvání tohoto
zźlvadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené
faktuľy, má zhotovitel pľávo počínaje jednatřicátým dnem poŽadovat zap\acení úroku
z prodlení v zĺĺkonné vyši z dluŽné částky.

8.6. Pokud bude zhotovitel v pľodlení se započetím odstraňovlání reklamované vady, má
objednatelpľávo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve qýši 5.000,-Kč
(slovy pět tisíc koľun českých) za každol vadu a každý započ,atý kalendĺĺřní den
prodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani
částečně, povinnosti k náhľadě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení
ustanovení této smlouvy, či obecně platnych předpisů, a to i v případě' že by eventuální
výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhľad škody
nezapoěítává.

9
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8.8. Splatnost smluvníchpokut je 30 (třicet) dnů od doruěení faktuľy, ato na zékladé faktury

vystavené oprávněnou smluvní stranou smlumí stľaně povinné. Smluvní strany
prohlašují' že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních
pokut souhlasí apovažují je zapřiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikajíci při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím
plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého
zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řizení bude spor řešęn před příslušným
soudem v ČR. Do doby případného zahájeni soudního Ťízení, nebudou smluvní stľany
sdělovat infoľmace o spoľné pľoblematice třetí osobě abudou instruovat azaváůí své
zaměstnance k dodrŽení závazku důvěrnosti o případných spoľných problematikách.
PorušíJi zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhĺadit druhé stľaně smluvní
pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc koľun českých). Toto ujednání se
nevztahuje na povinnosti poskýovat informace dle zźl<ona č. 10611990 sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další
povinnosti objednatele poskytovat infoľmace dle jiných pľávních předpisů, zejména,
nikoliv však qýlučĺě, ztů<ona č,. I3ll2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů.

9. Nebezpečí škody na věcĺ, předání apŕevzetí díla, záľuční doba

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předaní díla
obj ednateli nebezpečí škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
9.1.2. na plochách, inženýľských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách

staveniště a to ode dne jejich ptevzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud
v jednotliqich případech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdtaví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s pľováděním
předmětu díla,

9.1,.4. na objektu, v'kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti
s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupľacujícími
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané
věcmi jím opatřovaných k provedeni ďíIa, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát
součástí zhotovovaného díla, nebo ktęľé jsou pouŽívány k pľovedení đíIa anestávají se
jeho součástí, jimiŽ jsou zejména:
9.2.l. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k pľovedení díla (lešení,

podpěrné konstľukce aĘ.),
9.2.2. zařízení staveniště provozního, výľobního i sociálního charakteru,
9.2.3. ostatní pľovizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vuči objednateli, tak vuči třetím
osobám.

Předaní a převzetí díla ěi stavęniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným
porušením zźx azku zhotovitele.
Smluvní stľany se dohodly, Že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí
i součástí je od počátku objednatel.
Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s plaĘfmi ČSN. Smluvní
stľany uznávaji závaznostpříslušných ČsN 1i po 1. 1 .1995) pro hodnocení kvalitativních

10
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9.6.

9.7.

parametru předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené
pľáce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní nfülady okamžitě tak, aby
odpovídaly požadavkům obj ednatele.
o předaní a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsĺĺn zápis formou
předávacího protokolu, kteý bude obsah ov at zejména:
9.ó.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
9.6.2. zhodnocení jakosti dílanebo jeho části,
9.ó.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. prohlášení objednatele, že pÍedávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas

pověřeného zástupce ,'ÚMČ Praha 5 - odboru školství" s kompletně
proveden;ýłn dílem,

9.6.5. stavební deníky,
9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, rcvizí a zkoušek, které budou

v samostatné příIoze včetně návodů potřebných pľo řádnou obsluhu
technologických zařizení, pľovozování a údľžbu technologických zatizeĺĺ
s kopiemi platných záručních listů,

9.6.7. soupis případných vadanedodělků, s kter;ými je objednatel ochoten dílo převzít
a které nebľání pľovozování aužívźní di|a.

Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předĺĺní:
9.7.1,. đokumentace skutečného pľovedení stavby (DSPS) ve 4 (čtyřech) vyhotoveních

v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro
provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu' kteý bude její součástí,
v DSPS budou zapracovźlny veškeré změny a odchylky skutečného provedení
stavby od DPS a její součástí ľovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam
všech těchto pľovedených změn a odchylek v pruběhu stavby,

9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu
pľovedených změn a odchylek od ođsouhlasené zadźxaci dokumentace musí bý
zhotovitelem poFtr zeny,

9.7.3. kompletní výchozi revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických
zaÍízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této
smlouvy), věetně fotodokumentace v digitální podobě,

9.7.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály
avýľobky dle zák. č.22lI997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve
znění zźk. č. 7112000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nďízení vlády
č).16312002 Sb., kteým se stanoví technické poŽadavky na vybrané stavební
výľobky vę znění Nďízení vlády č.31212005 sb,

9.7.5. kopie plaĘých záručních listů sidentifikací a podrobný seznam soznačením
konkľétních jednotlivých typů zařízeni a r1ýľobků s uvedením přesného teľmínu
záruční doby od _ do,

9.7.6. provozní manuály, atesty, ceľtiťrkáty, bezpečnostní listy'
9.7.7. zápisy o pľověřeni praci a konstrukci zal<rytých v pruběhu prací,
9.7.8. veškerá předávanádokumentace musí bý přiloŽena v českém jazyce s výjimkou

obecně uznávarĺých certiťrkátů v rámci EU,
9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních

orgánů státní spľávy,
9.7.l0. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
9.7.l1'. návľhy uživatelských manuálů _ podle potřeby.
KďŽdé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí bý převzato (zkontrolovano)
uľčeným pracovníkem objeđnatele. Pokud při přejímacimřízeni budou zjištěny dľobné

9.8.

11
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak
nemění sjednaný teľmín plnění a povinnost zhotovitele platit smlurmí pokutu dle č1. 8.

odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad anedodělků bude přejímací
řízení ukončeno. Zavady způsobené objednatelem' nenese zhotovitel odpovědnost.
Zhotovitel poskýuje zźruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu ó0
(šedesáti) měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den pÍechazí na objednatele
nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že díIo bude mít po dobu trvání uvedené
zźruění doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích zmén
a doplfüů), v technických normách a předpisech, kteľé se na pľovedení díla vztahuji,
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá zajakost a kompletnost pľovedeného
di|a, za použitý materiál, za kv alitu a úplno st montétže stavebních pr aci a funkci díla.
objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele
bez zbyeěného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou,
přičemž v ľeklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění.
Zhotovitel povinen zahájit bezp|atĺé odstraňování reklamované vady neprodleně
nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstľanit ji v co nejkľatším možném
teľmínu, nejpozději však do 3 (tř0 dnů ode dne doručení písemné reklamace, jełi to
technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami;
nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 (deseti) dnů. Pokud
zhotovitel do 3 (tří) dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy
ľęklamovanou vadu odstraní, popřípadě, Že ľeklamovanou vadu neuznává, má se za to,
že zhotovitel tuto vadu uznává aodstraní ji vuvedené lhůtě 10 (deseti) dnů. Vady
odstraní zhotovitel na vlastní nfülady, věetně případných škod vzniklých v důslędku
vadného plnění této smlouvy.
Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osoby, vlivy způsobené
Živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi:
Zhotovitel odpovídá zaďástdílazastejnýchpodmínekapo stejnoudobu, jakjeuvedeno
výše tohoto čliínku, ä to od data předaní záručĺí opravy. V případě reklamace pľací
objednatelem je ľeklamační místo u zhotovitele následující: e-mail:
p etr. faj mon @montýaj. cz
Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.1 1. tohoto ělánku, je
objednatel opľávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu
nebo jejím pľostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla.
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 (čtľnácti) dnů ode
dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti
za dílo,j ako celek, arlí za jeho jednotlivé části.

10. Realizační tym

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že ptováđění díla na jeho stľaně bude zajišťovatrealizační tým,
jehož sloŽení a odboľná kvalifikace jednotliqých členů jsou uvedeny v Příloze č. 4 této
smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen
,,Realizační tým*).

10.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že noý
člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odboľnou způsobilostí, kterou dle
Přílohy č. 4 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž jenaLlrazovétnnovým
členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu pľokazova| v zadźĺvacim
Íízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznźtmit

12
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objednateli nejméně 5 (pěĐ pľacovních dnů před touto změnou, kľomě případů, jejichž
povaha to vylučuje, zhotovitel je povineĺ na poŽädaní objednate|e prokźnat splnění
povinností stanovených v tomto člĺánku.

10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je
povinen zaplatítobjednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun
českých) za každý jednotliý případ.

1,0.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto ělánku opľavňuje objednatele k odstoupení od
této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovite|e zaplatit objednateli smluvní
pokutu dle odst. 10.3. tohoto článku.

11. Závérečnáustanovení

11.1.

l,'/.,.2.

11.3.

11..4.

11.5.

11.6.

Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mit uzavÍenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobiĺm, kteľá je
lzavÍena na minimální výši pojistné částĘ 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun
českých) Doklad po pojištění zhotovitele dle tohoto ujednání je nedílnou součástí této
smlouvy jako její Příloha č. 3.
Smlouva může b;it měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stľan, a to ve
formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, kteľé se stanou
nedílnou součástí této smlouvy.
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámęní činěné dle této smlouvy druhé smluvní stľaně
mohou provést zápisem vę stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznłĺmení
písemně, a to osobním předaním listiny ozntlmení obsahující pověřenému pracovníku
nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasléním poštou formou
doporučeného dopisu, nebo e_mailem s potvľzením doručení a přečtení. oznĺĺmení je
účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně
dnem, kdy bylo pŤevzeti listiny, nebo potvrzeĺí o přečtení e-mailu, druhou smluvní
stranou odmítnuto nebo'třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jimžby|a
listina zaslźna druhé smluvní straně na adľesu uvedęnou v této smlouvě, byl pro
nepřítomnost adresáta uloŽen na poště, i kdyŽ se adresát o uložení nedozvěděl. Toto
ustanovení platí přiměřeně i pro doručovaní jiných listin a podkladů' kteľé mají byt
předany.
objednatel si vyhľazuje pľávo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení
ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
11,.4.l.nedodržení kteľéhokoli z teľmínů při realizaci přeđmětu smlouvy uvedeného

v čl.5. odst.5.1. bod5.1.1. abod 5.I.z.této smlouvyo 15 (patnáct)kalendářních
dnů;

1'l.4.2.nedodľŽení kvality ďnebo podmínek stanovených organy státní spľávy,
poŽárnich, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na
povolení kužíváni a provozu díla;

11'.4.3. porušení dohody o pouŽité a projednané technologii.
objednatel a zhotoviteljsou opľávněni odstoupit od smlouvy v případě, jeJi na majetek
druhé smluvní stľany vyhlášeno konkursní Íizení nebo je-li tento návľh zamítnut pro
nedostatek majetku.
odstoupení od smlouvy musí byt učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá
ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení
nastávají dnem doručení oznźlmení o odstoupení druhé smluvní straně.
V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit
zařizęní staveniště nejpozději do 3 (tří) dnů od úěinnosti odstoupení.

11.7.

I3
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

L1..12.

11.13.

11.14.

Zhotovitel má v případě neplnění ujednání dle této smlouvy ze strany objednatele právo
na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhľadu škod, které tímto
zhotoviteli vzniknou.
Smluvní stľany sjednávají' že veškeľé vzź$emné a splatné pohledávky je moŽné
zapoěitat, nebo postoupit třetí stľaně.
Y záleŽitostech neupľavených v texfu této smlouvy platí oZ, pÍíp. dalších obecně
plaĘých právních předpisů, které mají vztahke sjednanému smluvnímu vztahu.
Smluvní stľany se dohodly, že na písemně předkládané zźsadní návrhy apřipomínky
budou písemně reagovat do 5 (pěti) pľacovních dnů po obđržení. Pľo zálpisy ve
stavebním deníku platí lhůta 3 (třĐ pracovních dnů. Pokud druhá smluvní strana na zápis
v dané lhůtě nereaguje, má se zato, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
Tato smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech' 4 (čtyři) znich obdrží objednatel
a 1(eden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zźk. ě.340/2015 Sb.'
o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto se ve smyslu ust. $ 43 odst. l zźlk. č,. l3ll2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost pľávního
jednĺíní městské části Praha 5, a to Usnesením RMČ č. l5l442l202O ze dne 15. 04.2O2O.

sľ
lÖÖr aueggs2 DĚ: CZ2642395?
přełgngkó 105, Hodkovice 252 4i
lb|'ł B}ä lm 70ô Fax 27ĺ 7@zl3

Pilŕ;ň"n
jednatel MONTYFAJ s.ľ.o.

Přílohv:

Příloha č. l: Projektová dokumęntace (volná příloha).
Příloha č,. 2: P oLožkoqý ľozpočet zpracov arlý zhotovitelem.
Příloha č. 3: PlaĘý doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.
Příloha č. 4: Realizačnitým.

Y Prazedne 2 3 -0{- 2020 V Praze dne U 2 -0[- 2020

Za objednatele: Zazhotovitele:

č
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Rekanitulace

ĺlsv

Cen. 0ll běżléstavebnipĺácc
012 slavebni proĺilové těsněni

0l3 borrránĺ a podchycováĺi
271 nolrubi z olast. hmot

138 680.00

l3 8s0.00
288 905.00

27 715.00

součel 4ó9 l 50'00

PSv

Ccn' 7l l izolace pľoti vodě aradonu
7l3 izolace tepelné
7óó konstrukce truhläřske
767 konstĺukcc kovové

2lM clektroínstaĺace
776 poďaby povlakovĺá

100 r50,00
3ó 020'00
89 850.00

4 500.00

54 350.00

200 052,00

součet 484 922,00

Hl. lll. celkem 954 072'00 Kč

VRN

VRN7 provozní vlivy 96 300,00

součet 9ó 300'00

Přirażky :

0l GZS 60/o

VRN celkem

57 245.00 Kö

57 2{5'00 Kč

Rekapitulace nákladů :

Rozpočtové näklady stavby ( včetně přiráEek ) I0ll317'00Kć
ľežíĺnu veĺtilátoru

Měřeni náľťrstu a poklesu koncentracc radonu kontinuálnimí monitory
v závislosti na činnosti ventilátoru
Vstupní měřeni (ieiiŽ pĺoved-eno)

20 000.00 Kč
0'00 Kč

měřelii Íadonu 12 Kč

Vypracovaní technického popisu výkesové dokurnentäce a Íozpočtu (plĺpadně

později doplni investoĺjen pro úěel dotace)

S VRN

Celkové nńklĺdv (bez DPH) | 058 817'00 Kčl 1 15_5 l 17.00 Ka

Celkové n{klady (DPH 21 o/o a2l o/o| l 281 ĺ68's7 Kčl t 397 69l.57 Kt

es męĺ'tyfdi
tlü ĺg4ĺoooe
Bľoäanoká'los'

DlÖ:
Hodkovĺce

Niĺklađv rta stavrbnÍ Úľáce ĺbcz DPH) l 026 3t7.00 Kč
Nákladv na strvcbnĺ orĺce s DPH 21 7o l 24l 843.57 Kč

Nákladv na měření íbez DPII) 32 500-00 Kč
Nákladv ĺĺ měření s DPH 2l o/o 39 325.00 Kő

'lEl,: Er? 1c0 70ô Fax:



HSV

Cen.0i1 M.i Množ c.i Nákl. c.
Běźné stavební práce

Podlah. mazanina z bet. prost.

ocel.hlaz.tl.S cm
2m 68 1 105,00 75 140,00

Bet. mazanina z bet. pľost.

dřev'hlaz.tl' 5 cm
zm 68 7Ż5,oo 49 300,00

Dren. štěrk. vrstva 16132 3m 10 1 190,00 11 900,00

oprava omítek vnitřních 2m 5 468,00 2340,00

138 680,00

o12 Stavební profilové těsnění
Těsnění prostupů PUR pěnou ks 3 1 500,00 4 500,00
Těsnění spár a prostupů tmelem m 5 850,00 4 Ż50.00
Těsnění otęvíľavých spár (dveře) m 6 850.00 5 100,00

13 850,00

013 Bourání a podchycování
konstrukcí:
Vrtání otvoni v kamenných
základech do 50 cm

ks 1 4 800,00 4 800,00

Vrtání otvorů ve zdivu cihelném
do 90 cm

ks 1 8 300,00 8 300,00

Yyřezání a vysekání svislých
drážek do 150 x 200 mm

m 3 1 080,00 3 240,00

Bouĺání podlah beton.. do tl. 10

cm
2m 68 930,00 63 240,00

B ourání podlah prkenných 2m 68 280,00 19 040,00

odstranění nášlapných vrstev 2m 68 210,00 14 280,00

Výkopové práce v horn. tř. II
ručně

3m I6 1 850,00 Ż9 600,00

Vnitrostaveništní đopľava suti do
30 m ručně nebo kolečkem

t 47 1 050,00 49 350,00

Odvoz suti do 15 km t 47 735,00 34 545,00
Uložení suti na skládku t 47 1 330,00 62 510,00

288 905.00

Ż71 Vedení poľubní
osazení a dodávka potrubí
vzduch.rech. PVC do 160 mm

m 7 835,00 5 845,00

Potrubí drenážni PVC do pr. 65
Ínm

m 38 490,00 18 620,00

osazení a dodávka PVC tvarovek
ks 5 650,00 3 250,00

27'115,00



PSV

Cen.7Í1' Izolacę proti vodě a radonu
Izo1. fólíe LDPE tl. 1,5 mm m2 75 590,00 44250,00

Geotextilie 3O0 glmŻ m
)

150 r25,00 18 750,00

Asfaltový modif. pás 4 mm Żm 5 680,00 3 400,00

Lepenka A 500H m2 75 450,00 33 750,00

100 150.00

Cen.713 Izolacę tepelné
Dodávka a položení desek z pén.
polyst. tl. 100 mm na sucho

2m 75 460,00 34 500,00

Tepeln á izolace potmrb í
m 4 380,00 1 520,00

36 020,00

Cen.766 Konstrukce truhlářské
Repase krytů UT- očištění a
1nátěr

ks 5 17 800,00 89 000,00

Montáž pľahů dveří + dodávka ks 1 850,00 850,00

89 850,00

Cen.767 Konstrukce kovové
Nerez oplechování kolem
ventilátoru ks 1 4 500,00 4 500,00

4 500,00

2IM Elektroinstalace
El. ventilátor EXT I25 vč,.

el.instalace
ks 1 39 800,00 39 800,00

Regulátoľ otáček vč. el. instalace
ks 1 14 550,00 14 550,00

54 350.00

Cen.'7'16 Podlahy povlakové
Svďovaní povlakových podlah z
pásů nebo ětverců včetně
svařovací šňůry PVC

m I2 205,00 2 460,00

Vyrovnání podkladů
samonivelaění stěrkou včetně
stěľky

m2 68 580,00 39 440,00



Pľovedení penetľace podkladu
včeĺrě penetrace m2 68 115,00 7 820,00

MontáŽ podlahovin z PVC
lepením standardním lepidlem z
pásů standardních

m2 68 280,00 i9 040,00

Pokládka koberce (metĺ áź) b ez
lepení, ien s přechodovou lištou

m2 39 190,00 7 410,00

Montáž lišt přechodových
vrtaných a obvodových lišt
lepených

m 110 310,00 34 100,00

PVC hetero gen.zźltěź. nášlap.
vrstva 0,70 mm, R 10

m2 68 599,00 40 732,00

Koberec zátěžový (mew át) m2 39 550.00 21 450.00
Lišta soklová a přechodová bez
rozlišení materiálu

m 40 190,00 7 600,00

Přesun hmot pro podlahy
povlakové stanovený
z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech
výšky do 6 m

kpl 1 20 000,00 20 000,00

200 052,00



VRN

VRNT provozní vlivy
úklid staveniště a přístupových
cest lx denně + zőxěreěný
hrubý úklid

kpl 1 42 800,00 42 800,00

demontáž a montáž nábytku,
kryń ÚT, přesun do 50 m v
obiektu

kpl 1 53 500,00 53 500,00

96 300,00



,$r
Kooperativa AGENTURA PRAHA
Vtpnľĺ lľsuRlľce GRoup Budějovická 1126t9,14o 00 Praha 4

Potvľzení o platnostÍ pojistné smlouvy

Potvrzujeme,žeJřrma MaNTYFAJ,s.r,o, IČo:26423952 má u naší společnosti pojistnou

srnlouvou č.5I0Ia8I967 pojištěnu odpovědnosl za gkodu a odpověđnost za výobek do výše 5 a00 000.-Kč
se spoluúčastí 1 000.-Kč.
Platnost pojistné smloulry je sjeclnóna od 20.03..20a3 na neuľčíto.

Toto potvrzení je vystaveno na žádost klienta

V Pľaze dne 3a.6,20]r

.4! )'..

v.z' Zdeněk

hirr ".i
'jł'íl 1l {

IČ ąĺĺ looĺ z . olt ooĺ-ązĺ ĺ6617 . WW^/.KooP.cz . ĺNFoLINĺG o8oo 105 1o5 : zÁKLADNl rRprÁu ĺ ĺłl-o. rČ
i<oöÉÉŘńilvÁ ĚoJlštoVŃn, e' s., ĺÉupĺ_ovÁ s' pnRHR 1, zAPs. u Re;sĺŘlrovÉHo souou V PRAZE' sPls zN' B 1897
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Příloha č,. 6 ZD: Čełné pľohlášení - ľealizační ým : příIoha č. 4 Smlouvy

čestné prohlášenĺ _ ľealízační tým
v soulađu s ustanovením E 79 ođst. 2 oísm. c). d) nákonać,.t34l2016 Sb., o

zadávání veřeinÝch zakázek

Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:

,,Zš aMš Pľaha 5 - Smíchov, U Santošky 1007, obj. ľĺŠ u Santošky 1ĺ178 _

protiľadonové opatřenív pľostorách heľny v 1. NP - (realÍzace)'n

případě potřeby lze tabulku rozšiřovąt

Toto prohlášení činÍm na základě své pľavé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepľavdĘch ridajů'

V Pľaze

Vlastnoruční podpis: .

Petr Fajmon, jednatel
po:n. čestné pl'ohtcišení podepisuje opnźvněný ćlen slattltdmÍho orgllnu

dĺe 8.4.2020

- $'g.,%,tyi{r

fr"'?ffitryĹBiftlfiłť{ť

Jméno a příjmení Pozice
v realizačním
týmu

DosaŽené
vzdělání

Císlo
autoľizace
(doloženo
dokladem)j

informace o
pľávním
vztahu k
účasfrríkovi

Podpis stvrzující,
že se uveđená
osobą bude
bezpĺostředně
pođílet na plnění
veřejné zakáaky po
celou đobu jejího
plnění.

Mikuláš
Šĺmĺček

Stavbyvedoucí Vysokoškolské 5161 zaměstnanec

ď;,,Ą,ĺ/
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