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Agendové číslo: 00 1 0 l0loŠzu202}

sMLoUvA o DÍLo
uzavŕená podle ust. $ 2586 a násl. zákona č.89l20l2 sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoníkoo nebo ,,oZ,,)

1. Smluvní stľany

1.1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení
č. účtu:

(dále jen,,objednatel")

Městská část Praha 5
náměstí 14.řijnaI38ll4,PSČ 150 22,Praha5 - Smíchov
Mgľ. Renátou Zajíčkovou' staľostkou Mč Pľaha 5
000 63 631
c200063631
Česká spořitelna a.s.
27-2000857329t0800

KyľaStav spol. s ľ.o.
Slavíkova l379l20,130 00 Praha 3

Ing. Kaľlem Duškem, jednatelem společnosti
02408r12
CZO24O8I12
Česká spořitelna a.s.
3382363379/0800

1.2 Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č. úětu:

1.3

zapsaný v oR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 219287
(dále jen,,zhotoviteloo)

(dále také jako,,sľtluvní strany")

osoby opľávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Mgľ. RenátaZajíěková, staľostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně
technických: Martin Ptáček, oŠK ÚľĺČ Pľaha 5,

e-mail : mafün.ptacek@pr aha5 . cz
tel.257 000 161
Ing. Hana Stibuľková, oŠK ÚuČ Praha 5
e-mail : hana. stiburkova@praha5. cz
tel.251 000221

1,.3,2. Při operativním technickém řízęní činnosti na stavbě, potvľzování provedených
ptací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzoviíní
pľotokolů o předĺíní apŤevzeti zastupuje objednatele Maľtin Ptáček' oŠr ÚľłČ
Praha 5 nebo Ing. Hana Stibuľková, oŠK ÚľĺČ Pľaha 5.
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1.3.3. Zazhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Karel Dušek, tel.: 776 626 858, e-mail:
kyra@kyrastav.cz
ve věcech technických: Ing. Karel Dušek, te|.: 776 626 858, e-mail:
kya@kyrastav.cz

|.3.4. Při opeľativním technickém řízeni činnosti na stavbě, potvrzovźní pľovedených
prací, zápisů vę stavebním deníku, odsouhlasování výše faktuľ, potvrzovĺání
protokolů o předĺĺní apřevzetí zastupuje zhotovitele Ing. Karel Dušek nebo Ing.
Maľtin Mencl

2. Úvodní ustanovení

2.l. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 04. 2O2},kterźt
byla na zakladě výsledků qýběrového Íízení veřejné zakźnky malého rozsahu na
stavební pľáce vyhlašované zapodminek a v souladu se zásadami stanovenými v $ 6, $
27 pism. b) a $ 3I zákona č,. 13412016 Sb., o zadávźni veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZYZ*), mimo režim tohoto zźkona s názvem: ,,ZŠ a
MS Praha 5 - Smíchov, Gľafická 1311060, obj. Holečkova 38/668 - generální oprava
kotelny (r ealizace)" vybľána j ako nej výhodněj ší.

2.2. Smluvní strana uvedená včl. l. odst. 1.2. této smlouvy předloŽila doklady, kteľé
osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá ptáva nevykonává, neznamená to, že se jich
zÍiká

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuj e, že je ve smyslu českého
právního řádu oprávněn pľovést dílo tak, jak je speciťrkováno v této smlouvě. Dále pak
pľohlašuje, že disponuje takovými mateľiálními pľostředky a profesemi, žeje schopen
dílo pľovést řádně, včasa ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných
zméĺ díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel pľohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.l splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné

zakázky a zadáv aci dokumentace,
2.5.2 převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou pľojektovou dokumentaci včetně

výkazu výměr,
2.5.3 prověřil místní podmínky na místě plnění _ provádění díla (staveništi) tj.

pľostory kotelny na adrese Holečkova 381668,
2.5.4 nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci

objednatele,
2,5.5 akceptuje požadavek objednatele, Že přizpůsobí veškeré činnosti daným

podmínkám,
2.5.6 všechny technické a dodací podmínky díIa zallrnul do kalkulace cen, je plně

seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle
této smlouvy, kteľé z ni vyplývají a které nejsou v odst. 2. 5. tohoto článku
uvedeny výslovně, ale které měl moŽnost zjistit pľohlídkou na místě plnění díla,

2,5.7 veškeré své poŽadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
2.5.8 bere na vědomí, Že si zajištĘe sám na své náklady případná dopľavně inŽenýrské

opatření, zábory případně jiná veřejnopľávní povolení potřebná pro plnění
předmětu veřejné zakźnky dle této smlouvy.
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2.6. Smluvní stľany beľou na vědomí, že k nabýí účinnosti této smlouvy je nezbýné její

uveřejnění v ľegistru smluv podle zákona č). 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů, do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní
stľanou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy, kteľé pľovede Městská
část Pľaha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zvetejnění osobních údajů ve smlouvě
uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.
6. odst. 1 písm. c) Nařízení Evľopského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní
stľany pľohlašují, že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovažujízaobchodní tajemství
ve smyslu $ 504 oZ a udělují svolení k jejich užĺtí a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pľo objednatele dílo a činnosti,
jak speciťrkováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzoľné kvalitě
včetně všęch objednatelem poŽadovaných změn dila ajeho součástí. Předmětem této
smlouvy je dále závazek objednatele zařádĺě provedené dílo zhotovitelizap|atit cenu
dila, ato za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě
stanovených formou,,na klíč" následuj ící dílo :

7Ś q lMŚ Praha 5 - GraÍická 1060/13 ob i Tłnlpělłnwq ?*ĺ6,6* - opnpľílní
opľava kotelnv (ľealizace)oo (dále ien ..dílo").

Smluvními podklady speciťrkujícími předmět, rozsah a způsob pľovádění díla jsou
následuj ící přílohy smlouvy :

1. Projektová dÖkumentace pro pľovedení stavby zptacovaná Ing. Jaroslavem
Šeredou _ Qteam, Pejevové 3418/2, 143 00 Praha 4, IČo: 16126165 (volná
příloha),

2. Podľobný poloŽkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Haľmonogram stavebních prací a dodávek,
5. Seznam poddodavatelů,
6. Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 2. aŽ 6.) tvoří Přílohy 2 až 6 a jsou nedílnou součástí
této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1 (pĄektová dokumentace) tvoří
samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pľo předejití nejasnostem smluvní strany
výslovně prohlašují, Že součástí díla je i případné zajištění vydání pľavomocného
správního ľozhodnutí příslušného správního oľgánu, je-li to nezbytného pro užívźlni díIa
jako stavby k jejímu účelu.

3.3. Zhotovitel v míře, kteľou |ze po něm v rźlmci zadávaciho řízeĺí spravedlivě požadovat,
prověřil zadtxací pľojektovou dokumentaci a prohlašuje, Že jsou v ní specifikovány
všechny ptáce a dodávky k řádnému a úplnému pľovedení, jakož i k následnému
řádnému uživźtní stavby, jejiž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjisti-lrl
zhotovitel dodatečně' že tomu tak není, projedná s objednatelem úhradu nákladů na
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pľáce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému
uživźní' díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné naklady vyplývající
z rozdílu mezi výkazem ýměr a skutečným pľovedením díla a jakrákoli další změna
sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
Veškeľé dodávky mateľiálů azařízęní v rámci této smlouvy musí bý nové, originální
a nepouŽité. V případě zjištění, Že dodávka nesplňuje týo požadavky, zhotovitęl na své
nĺĺklady pľovede okamžitou rnýměnu příslušných částí.
Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve 2 (dvou) vyhotoveních,
dokumentace o podmínkách Íńržby, atesty' ceľtifikáty a doklady, které souvisí
s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Týo dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předĺíní díla.
Při předrĺní stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly
o předání volných předmětů či výľobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí
stavebního díla, k převzeti a podpisu zástupci objednatele (ľefeľent odboru školství)
Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy' ve
vzomé kvalitě a v technických paľametľech, vlastnostech a standarđech dle zadźxaci
dokumentace a bude zahľnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění
povolení a následně provedení nutných zétborŮ, zaŤizeni staveniště' dopľavní a jiná
opatření, bude obsahovat pľovedení veškeľých úkonů a činností potřebných k přípľavě,
k vlastnímu pľovedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu auŽívání včetně
všech dodávek ato zapodmínek, které upľavuje tato smlouva.
Zhotovitel zodpovídá po celou dobu ľęalizace díla zadodržování bezpečnosti a ochĺany
zđravi pracovníků (dále jen ,,BOZP") a požárni ochľany (dále jen ,,Pooo) v prostoľách
staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochĺany zdravi při práci
v souladu se zfü. ć.30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve zněnípozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č,. 59112006
Sb., o bliŽších minimálních poŽadavcích na bezpečnost a ochľanu zdraví při pľáci na
staveništích (viz. ust. $ 1 až $ 8 tohoto Nařízení).
Zhotovitel má povinĺost objednatele neprodleně infoľmovat o účasti poddodavatele na
plnění předmětu dle této smlouvy.
Dílo musí bý pľovedeno v souladu s poŽadavky objednatele, orgánů státní správy
a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými noľmami

1ČsN' ČSN pN, atd.), kteľé je nutno pro realizaci tohoto díla považovatzazávazné.
Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení podľobný
haľmonogram stavebních prací a dodávek, který je přílohou č,. 4 této smlouvy.

4. Místo plnění

Místem plnění - provádění díla dle čl. 3. této smlouvy je budova čp. 668 na adľese
Holečkova 668/38 stojící na pozemku parc. č. 3589, v k. ú. Smíchov (dále jen
,,staveniště"). Vlastníkem nemovitostí je hlavní město Praha - svěřená spľáva Městská
část Praha 5.

Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání apÍevzetí řádně
pľovedeného díla.

4.1.

4.2
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5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavaĄe ręalizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto
teľmínech:
5.1.1. převzetí stavęniště do 15 (patnácti) kalendařních dnů ode dne účinnosti smlouvy,
5Jl'.2. předání díla nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od převzeti

staveniště,
5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendařních dnů po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci
nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Zavyšši moc se nepovažují Íinanční
a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprźxy, nemoci, wazy
zhotovitele' jeho zaměstnanců či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za
vyšší moc považýí pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí
minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla č:í

jakékoliv jeho části za současného dodrŽení technologických postupů dle příslušných
technických norem ČsN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po
dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného
stavebního úřađu, v řízeních o vydání spľávního rozhodnutí či správních rozhodnutí
nezbyných pro plnění dle této smlouvy, přičemŽ zaprttahy se považuje překĺoěení lhůt
pľo vydání spľávního ľozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy,
způsobené nečinností správního oľgánu či neaktivitou jiných účastníků takového'Íízeni,
nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.

5.3. o vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně
informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepřízniých klimatických
podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozi věty týo
podmínky popsat a současně ozĺačitpříslušné normy ČSN, dle kterych by pokľačování
v provádění dilaza aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodrŽení
technologického postupĺu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení
zhotovitele při pľovádění díla má zhotovitel naľok na prodloužení tęľmínů pro řádné
dokončení díla či jeho ěásti pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti
v plánované době provedení pľací trvaly.

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předĺání díla objednateli bez vad
a nedodělků, které neomezují pľovoz aužívźlní díla, po dokončení všech prací.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla 3 (tři) pracovní dny předem.
5.6. objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této

smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
5.7. V případě, že objeđnatel vyzve zhotovitele k přerušeniprací na dobu đelší neŽ 12 hodin

z důvodů na straně objednatele , má zhotovitel pľávo prodlouŽit teľmín plnění o stejnou
dobu, o kterou došlo k přeľušení pľací vinou objednatele. Tyto případy musejí b;it
zapsźtĺy ve stavebním deníku.

5.8. objednatel si vyhľazuje právo uloŽit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání
důvodu. V případě, že objednate|vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší neŽ
12 hodin z důvodů na stľaně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má
zhotovitel právo pľodlouŽit teľmín plnění o stejnou dobu' o kterou došlo k přerušení
pľací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení pľovádění díla na záklaďě
výzvy objeđnatele musejí bytzaznamenány ve stavebním deníku.
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6. Realizace smlouvy, pľáva a povĺnnostĺ

6.l. Při ľealizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržovaní všech obecně platných pľávních
předpisů týkajících se poŽiíľní ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do
kategoľie požámiho nebezpečí podle ust. $ 4 zék. č. 133/1985 Sb., o požarní ochľaně,
vę znění pozdějších předpisů), bezpečnosti pľáce, ochľany majetku ahygieny pľáce.
Dále pak odpovídá objednateli za dođtžovaní jeho inteľních předpisů, se kterými byl
v rámci plnění předmětu díla seznĺĺmen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat
smlouvu tak,aby nedocházelo k poškozovĺíní majetku objednatele, příp.majetkutřetích
osob, kteý senachźľzí v objektech objednatele' resp. na jeho pozemcích

6.2. Pracovní doba je možná od 7:00 hod. do 20:00 hod. vpracovních dnech s výjimkou
provádění hlučných prací (bourací práce apod.) v době mezi 12:30 hod. aŽ 14:30 hod.,
dále ve dnech pracovního klidu a dále také ve dnech, kdy neprobíhá výuka v pľostorách
školského zařízeni, a to na záklađě předchozího sdělení objednatele. PľotoŽe práce
budou probíhat v prostoľách školského zaÍizení, musí byt dodržovźny hygienické
podmínky při pľovádění prašných pľací (musí být pruběŽně pľováděn úklid dotčených
prostor).

6.3. Za ekologické škody vznik\é prováděním díla odpovídá zhotovitel. objednatel má pľávo
jednostľanně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochľanu
životního prostředí. Zhotovitel můŽe pokĺačovat u takto zastavených prací pouze po
odstranění závađ poškozujících Životní pľostředí. objednatelův nárok na úhĺadu škody
v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické zátvady.

6.4. Před zahźĄením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sđělení
o nzicich, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní
osoby v místě pľováděné pľáce a jaká opatření učiní k ochľaně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují űzce spolupracovat při přípľavě arealizaci celé
předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuJe, že:
6.6.l. bude ľealizovat předmět smlouvy v poŽadovaném čase a kvalitě dle podmínek

uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými noľmami a předpisy,
dle uľčení objednatele, při dodľŽování správných pracovních a technologických
postupů; o pruběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu
stavební deník (tľvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek
a prvního prupisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení
stavby předĺĺny, druhý průpis si uschová a aľchivuje zhotovitel,

6.6.2. narealizaci díla budou pouŽity pouze dodávky odpovídající platným předpisům
ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbomou kvalifikací a platným
oprávněním pro výkon ěinnosti; vybouľaný materiál bude uloŽen na skládku _
doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při pľovádění díla skľyté překážky znemožřlující jeho
pľovedení dohodnutým způsobem, oznámi tuto skuteěnost objednateli zápisem
do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

ó.6.5. objednateli bude umožněna pruběŽná kontrola pľováděného díla v každé fázi
jeho pľovádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstľaní
eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění
díla nedostatky' je zhotovitęl povinen nahĺadit bezvadĺýmplněním bez vlivu na
cenu a termín, jestliŽe si kontrolni zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad
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rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých teľmínů,

zapíšítuto skutečnost oprávněné osoby do stavębního deníku a potvrđí ji svými
podpisy, ĺazák\adě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této

smlouvě, případné vícepľáce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro

navýšení celkové ceny díla, kteľá je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním

deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel' že zhotovítel pľovádí

dílo v ľozporu se svými povinnostmi a nedođrŽuje příslušná ustanovení smlouvy,
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním díIa a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel
závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné

porušení smlouvy a objednatel je opľávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části

äíla, které vykazuji pľokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či
s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel pľovede bez písemného

souhlasu objednatele, se nehradí,
6.6.6. bude na místě prací a vjeho okolí udrŽovat pořádek aěistotu, odstraňovat

pruběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstľaňovat veškerá

żnečištění a poškození komunikací, okolních pľostor (včetně trávníků a zeleně),

ke kter;ýĺn dojde provozem zhotovitele,
6.6.7. při pľovádění prací budou dodržovány předpisy BOZP, které bude trvale

kontrolovat vlastní dozot zhotovitele,
6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením pľací objednateli seznam pracovníků pro

moĺtážni area|izaěni práce včetně požadovaných dat fiméno, datum narozeĺí,
trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale

i poddodavatelů. Zhotovitel předložil místopříseŽné prohlášení o bezúhonnosti

těchto pracovníků a pľohlášeni, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy

na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích ręalizačního

týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázźni kvalifikace osoby,

s jejichž pomocí zhotovitel pľokáza| kvalifikaci v zadávacim řízeĺí veřejné

zakázky,v němŽ došlo k lzavřenitéto smlouvy. Změnatěchto členů realizačního

týmu je možnájen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím

osob, kteľé splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů

rea\izaěního týmu v zadávaci dokumentaci veřejné zakźnky.

6.6.9. zajistívykláđku dodávaného zaÍízęnia materiálu svými pracovníky a technikou,

6.6.10. provede účinná pľotiprašná opatření, aby bylo v maximální míře Zarflezeno

šíření pľachu do objektu,
6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymozených prostoľech

a budou označęni logem fi*y,
6.6.|2.v pruběhu pľací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník

zhotovitelę nebo jeho zástvpce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít
pravomoc řešit případné problémy vzniklé v pruběhu realizace đila,

6.6.13. vvveobjednatele k pľověřeniptaci,které v dalším postupu prací budou zakłýy
nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídęnním
předstihem a musí byt podepsána objednatelem, jestliže se objednatel

k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl ktomu řádně vyzván,
je povinen hľadit náklady dodatečného odkľytí, pokud takové odkrytí poŽaduje;

zjistí-li se však při dodatečném odkľytí, że ptáce byly provedeny vadně, nese

náklady dodatečného odkľytí zhotovitel,
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6.6.14. pokud budou pľobíhat na stavbě svářečské práce, zajisti zhotovitel při a po

svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá
objednateli před započetím svářečských praci, paličských prací nebo pľací
s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto
pľací včetně evidenčních čísel svĺářečských prukazů a dobou platnosti těchto
prukazů; tento seznam musí být předan tři dny přede dnem svařováni; za
dodľžování požźlmiho dohledu, bezpeěnost práce, ochĺanu zdraví apożámí
ochľanu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požárni dohled
buđe uľčenav zttpisuo předání staveniště.

6.ó.15. doloŽí ke kontľole technickému dozoru investora k jednotliým nabízeným
výľobkům technické listy, s výkonnostními, eneľgetickými, rozměroqými
a dalšími kvalitativními paľametry před jejich instalací,

6.ó.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané
qýľobcem.

6.7. Objednatel se zavazvje;
6.7.1'. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode

dne účinnosti smlouvy, případně v jiném termínu sjednaném dle této smlouvy,
samostatným zźlpisem,

6.7.2. určit přípojné body pľo montážní pľáce (el. energie, vody),
6.7.3. na vyžáďání zhotovitele určit tľanspoľtní cesty a místa dočasné skládky

demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástĄe objednatel neodpovídá,
6.7.4. poskýnout zhotoviteli na ztĺkladě jeho předložených písemných požadavků

veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů,
nutných k provedeni praci.

ó.8. V pruběhu pľovádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také ,,KD"), a to
minimálně lx týdně. Kontľolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem.
objednatel i zhotovitęl jsou povinni se v ľámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit.
Zápisy z kontrolních dĺů zajišťuje zhotovitel číslovaným zźtpisem z kontľolního dne
(případně zápisem do'stavebního deníku). Závěry z kontľolních dnů jsou pro obě stľany
závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodľŽením spľávné technologie'
kéľ'ně nebo intęľních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistít nápravu vlastními pľostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné ýši.

6.10. Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět zźznamy ve
stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozoľem
objednatele, jako investora, oľgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných
státních orgĺĺnů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předloŽit objednateli dęnní zápis nejpozději následující
pľacovní den a odevzdat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem
zápisu,vyjádŤí se do 5 (pěti) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má
zato, že s obsahem souhlasí.
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7. Cenová ujednání

7 .l. Celková cenazaÍádně pľovedené a předané dílo dle ust. čl. 3. této smlouvy, je stanovena
ve smyslu zźlk. č. 52611990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, dohodou
smluvních stran a činí:
Celková cenabez DPH: 2 955 594,32Kč,
DPH: 620 674,8IKč,
Cena celkem včetně DPH: 3 576 269,13 Kč,
(slovy: dva milióny devět set padesát pět tisíc pět set devadesát čtyři korun českých
třicet dva haléřů bez DPH)

7,2. Cenaza dílo uvedená v odst. 7. 1. tohoto článku je cenou podle záxazné nabídky ze dne
22. 04.2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému pľovedení díla. Cena za di|o
je stanovenajako koneěná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou vodst 7. 1. tohoto članku uhĺadí objednatel zhotoviteli nazźtkIadé
zhotovitelem vystavených dílčích faktuľ, kteľé budou číslovány vzestupnou číselnou
řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o pľovedených pľacích a soupisem skuteěně
provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací
bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s poloŽkovým rozpočtem
zptacovaĺým zhotovitelem ve skladbě đ|e zadávací dokumentace. Výše fakturované
částky bude odpovídat hodnotě provedených prací provedených vuplynulém období
snížené o částku (pozastávku) ľovnající se 10% hodnoty těchto pľací bez DPH
na odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhľazena objednatelem na zźlkladě konečné faktury vystavené
zhotovitelem' ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílěí faktuľy, pozastéxky,
DPH. Tato konečná faktuľa bude doloŽena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením
všech skutečných nfüladů stavby členěných po jednotlivých ěinnostęch včetně DPH.
Tuto fakturu je zhotovitel opľávněn vystavit do 14 (čtľnácti) dnů po úspěšném ukončení
a předĺĺní díla, případněpo vystavení spľávního rozhodnutí nezbytného pro užívání díla
jako stavby s nabytím právni moci (nebo jiného správního ľozhodnutí o povolení
kužívźlní nębo uvedení do provozu), ne však dřívę než po úspěšném ukončení a po
odstranění případných vad a nedodělků zpřejimacího protokolu. objednatęl má právo,
před konečnýmzaplacením ceny dílazadržęt odpovídající částky v důsledku:
7.4.l. smluvní pokuty,
7.4.2. nároku na slevu z ceÍy,jestliže je odstranění vad a nedodělků nemoŽné, anebo

by vyŽadovalo neúměľně vysoké náklady, a proto Se mu zhotovitel brźtni,
7.4.3. požadavků na náhľadu škody na zźklaďě vad a nedodělků díla, kteľé podstatně

sniŽují kvalitu díla nebo/a jeho uŽívĺĺní.
7.5. Splatnost faktur je do 30 (třiceti) dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za

den platby faktury se povaŽuje den odepsĺĺní částky zűětu objednatele ve pľospěch účtu
zhotovitele.

7.6. Faktura musí splňovat veškeré poŽadavky stanovené českými právními předpisy,
zejménanáležitosti dané ust. $ 28 odst. 2 ztk. č,.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
vę znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve 2 (dvou) vyhotoveních.

7.7. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto člĺínku, případně má jiné vady v obsahu,
s uvędením důvodu vľácęní. Zhotovitelje povinen podle povaĘ závad faktuľu opľavit,
případně vystavit novou' Vľácením faktuľy přestává běŽet původní lhůta splatnosti.
Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opľavené či nově vystavené.
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7.8.

7.9.

7.10.

Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovtny (zallrnuty) veškeré související
náklady, to znamená kromě montáŽních a demontážních praci a vypracování
dokumentace a dokumentace skutečného pľovedení stavby také zejména, ale nikoliv
poulze, nfülady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
7.8.1. vybudováni, provoz aűdržba zaÍizeni staveniště, oplocení, doprava mateľiálu

a zaÍízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
7.8.4. uvedení pľostor do původního stavu.
Spotřeba mateľiálu se řídí platnou technologickou normou' ľesp. určením výľobce
a takto se pľomítá ve smluvní ceně.
Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 12. odst. l2.1. této smlouvy jsou náklady
zhotovitelę.

8. Sankčníujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrŽí kterykoli termín při ľealizaci předmětu smlouvy uvedený
včl. 5. odst.5.1. bod 5.1.1 a 5.l.2. této smlouvy, má objednatel právo vkaŽdém
jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %o z celkové ceny
díla včetně DPH zakaždý í započ,atý kalęndĺĺřní den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta zanedodržení teľmínu vyklizení staveniště uvedeného v č1. 5. odst. 5.1.
bod 5.1.3 je 15.000,-Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za kaŽdý započ,atý
kalendařní den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta Za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,-Kč (slovy pět
tisíc korun ěeských) zakaždý jednotliý případ porušení.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.6.,3.7.,
3.8.,3.9. a 3.10. této smlouvy je stanovena Ve Výši 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun
českých) zakaždý jednotliqýpřípadporušení azakaždýzapoč,atý kalendářnídentrvání
tohoto záv adného staÝu.

8.5. Pokuđ objednatel nedodrŽí termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené
faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem poŽadovat zaplaceĺí úroku z
pľodlení v zĺíkonné ýši z dluŽné částky.

8.6. Pokud bude zhotovitel vprodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má
objednatel právo poŽadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč
(slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započ,atý kalendářní den
pľodlení.

8.7. Ustanovení osmluvních pokutách nezbavuje Žádnou ze smluvních stran' ato ani
částečně, povinnosti k náhľadě škody v plné výši, kteľá by vznikla v důsledku porušení
ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, Že by eventuální
výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do nĺáhĺad škody
nezapočítává.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 (třicet) dnů od doručení faktury, a to na základě faktury
vystavené opľávněnou smluvní stľanou smluvní straně povinné. Smluvní strany
prohlašují, Že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních
pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím
plněním' budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím uľčeného svého
zástupce. Teprve po neúspěšném smíľčím Íizení bude spor řešen před příslušným
soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízeĺí, nebudou smluvní stľany
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sdělovat infoľmace o sporné problematice třetí osobě abudou instruovat azaváží své
zaměstnarlce k dodržeti závazku důvěrnosti o případných spoľných pľoblematikách.
Poruší_li zhotovitel ustanovení tohoto ělánku, zavazuje se uhľadit druhé stľaně smluvní
pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se
nevztahuje na povinnosti poskýovat informace dle zźl<ona č. 10611990 Sb.,
o svobodném přístupu k infoľmacím, ve znéĺí pozdějších předpisů, případně na další
povinnosti objednatele poskytovat infoľmace dle jiných pľávních předpisů, zejména,
nikoliv však výlučně, zźů<oĺa ě. I3ll2000 sb., o hl. m. Praze, vę zněni pozdějších
předpisů.

9. Nebezpečí škody na věcĺn předání apŕevzetí díla,záruční doba

9.l. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby pľotokoláľního předání díla
obj ednateli nebezpečí škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
9.l.2. na plochách, inŽenýľských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách

staveniště a to ode dne jejich pÍevzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud
v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním
předmětu díla,

9.1.4. na objektu, v kterém je dílo pľováděno, pokud vznik škody je v souvislosti
s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaméstnanci či spolupracujícími
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
9.2. Zhotovitel nese též do doby navľácení stavęniště objednateli nebezpečí škody vyvolané

věcmi jím opatřovaných k pľovedení díla, kteľé se z důvodu svojí povaĘ nemohou stát
součástí zhotovovaného díla, nebo kteľé jsou používány k provedení díla a nestávají se
jeho součástí, jimiž jsoďzejména:
9.2.l. pomocné stav'ební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení,

podpěrné konstrukce atp.),
9.2.2. zatízení staveniště provozního, výľobního i sociálního charakteru,
9.2.3. ostatní pľovizorní konstľukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím
osobám.

9.3. Předaní a ptevzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným
porušením záv azku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, Že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí
i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s plaĘými ČSN. Smluvní
strany uznávaji zttvazĺostpříslušných ČsN 1i po 1.1 .1995) pro hodnocení kvalitativních
paľametľů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené
práce předmětu díla je zhotovitelpovinen odstľanit na vlastní náklady okamŽitě tak' aby
odpovídaly poŽadavkům obj ednatele.

9.6. o předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou
předávacího protokolu, ktery bude obsahovat zejména:
9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
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9'6'4' prohlášení objednatele , že předélvané dílo nebo jeho část přejímá a souhlaspověřeného zástupce ,,ÚMČ p'"l'á s - odboľu släl.'uĺ,. s kompletně
9.6.5. í:Tix"''jä'ŕl1:-'
9'6'6' soupis předáváných dokladů, dokument ace, revizí a zkouŠek, které budou

,liffi ä'ff ý"tr')"śř"rl;"ii;"öä,ľ"',"*iľ:Ĺďi""lťffi 
'-:ľi,''l{.l

s kopiemi platných záruěnícilistů, 
- *^-'

9'6'7' soupis případných vad' anedodc]ňí, s kterými je objednatel ochoten dílo převzíta které nebrání provozovłín ĺ auzĺváĺinu.9'7' Součástí zélvazkudle čl. :. ,o19 ,,,'louuy j.-äĺň')kompletované předání:9'7'1' dokumentace skutečnéł'o pror,.á.nĺ 
'i"'Ĺy @SPS) ve 4 (čtyřech) vyhotoveníchv tištěné formě; DSPS 

^uuá"'p.u.o r;;;;'ľozsahu'pr":"lii"íi dokumentace proprovádění stavby (DPS)'a utříděna poal. .*;ú;,"k"r}'tuo. její součástí,v DSPS budou zapracovány veškeré'r-ě"y u."a"ľrylły .Ĺut.onerro provedenístavby od DPS a její součástĺ rovncz uua" ,noto"iliil';;ľacovaný seznamvšech těchto pľovedených změn 
" "d.hyl;ř;;äl-i'ľ#'í:9'7'2' veškeľé přílohy dokumentace skutečného pľovedení stavby, včetně soupisu

äffiľ'",:ř"* T:ł;;ł",hylek "o "á'"'Ĺl" sęné zad,ávu.ĺ áon-"ntace musí b.it
9'7'3' kompletní výchozi 

'"íí'" a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologickýchzařízení' o provedenÝch revizí"n ł pro1ozních zlouškáclr (v rozsahu tétosmlouvy). včetně fotodokum"n,u"" 
" 

aTgirĺr"ĺ podobě,9'7'4' dok]ady prokazujících splněnĺ technicřvcn pozuourrtů na pouŽ ité materiályavýobky d\e zák' ĺ'zz)Dgl su. ",..í"t.'ł.,ffiää#3'jn na výrobky veznění zák' č'' 71/2O0O'sb. ve io*i--iÄraíšíc11' p;;ôi.ů, Nařízení vládyč' 163/2002 Sb'' kterym se stanoví technické_p ožadavký na vybrané stavebnívýľobky ve znění Naŕízení vlády ĺ. slzjzoos sa.,9'7'5' kopie platných záručních listů s ĺa.nĺľ*u"í.a' podrobný seznam s označenímkonkľétních j e$notl i výc n,y6, ráĺi;;ä;." bků s uvędením přesného termínuzáruční doby od - do,'
9'7'6' pľovozní manuály, atLsty,certifikáty, bezpečnostní listy,9.7.7. záplsy o prověření prací' ałonrt-Ĺĺi ffi1,"nv pruběhu praci,9'7'8' veškerá před'ávanáäokumentacemusí bypĺilozeĺlavčeském jazycesvýjimkouobe,cně uznáv aný ch cer.tifi kátĺ''7*.iÉii.
9'7 '9' 

3:äitŤ,|]ĺĺ:"ojufľu 
ve stavební.t, pouoŕ"ních a ve stanoviscích a vyjádřeních

9'7'10' doklady o uloŽLní 
'úi' '.miny a odpadů, kopie vážnícha skládkových listů,9.7.1I. návrhy uživatelských manuálů _ podle potřeby.9'8' Každé plněni předmětu ";l;;"y 

( jeńo ea.iĎ*-u, í.bry. vr1r.zato (zkontľolováno)určeným pracovníkem objednat"í: i'"ilJoiiorá:i 
" 

cím-řízlníurJou 4ĺstěny dľobnévady a nedodělky' stanovismluvní u.*y i"'Ái'y'pi":":i"h od,1*ně;i ľoro však nijaknemění sjednaný termín plnění a povinnos t rlrotoii"l. plutĺt ,ńlu'ni^p"kutu dle čl. 8.odst' 8'1' této smlouvy' Ť'p'u" po odstrancnĺ ,rsecll vJň;ffiěŕuuouo" přejímacířÍzení ukončeno za.vády zprisobóno objednatele-, n.n"r" zhotovitel odpovědnost.9'9' Zhotovitel poskytuje 
'i;{;";;5'.1lĺ"1 .":"t"; j1T provedených prací po dobu 60(šedesáti) měsíců oáe dne předanĺ díla objeänat;lťÝ tento den preciázĺna objednatelenebezpečí škody na díle' Zhotovitel s 

" 
,^;;;k:z"'oilo uuae mít po dobu tľvání uvedenézáruční doby vlastnosti stanovené v p.oi.Ĺtlu! äokumentu.i 1uč"tně jejích změn
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a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují,
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
Po sjednanou záručĺí dobu zhotovitel odpovídá zajakost a kompletnost pľovedeného
díIa, za pouŽitý mateľiál, za kvalitu a úplnost montźtže stavebních prací a funkci díla.
objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele
bez zbyečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou,
přičemŽ v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a teľmín jejího odstranění.
Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady nepľodleně
nejpozději do 48 hodin od doručení ľeklamace a odstľanit ji v co nejkľatším moŽném
termínu, nejpozději však do 3 (třD dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to
technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stľanami;
nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 (deseti) dnů. Pokud
zhotovitel do 3 (tří) dnů vadu neodstľaní a ani neposkytl objednateli vyjádření,jak a kdy
reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznéxá, má se za to,
žę zhotovĺtel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 (deseti) dnů. Vady
odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včętně případných škod vzniklých v důsledku
vadného plnění této smlouvy.
Zárukase nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osoby, vlivy způsobené
Živelnými pohĺomami, či nepředvídatelnými událostmi.
Zhotovitel odpovídá zaćást díIaza stejných podmínek a po stejnou dobu' jak je uvedeno
výše tohoto článku' a to od data předaní zźlruční opľavy. V případě ľeklamace prací
objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: kyra@kyrastav.cz
JestliŽe zhotovitęl neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.1 1. tohoto člĺĺnku, je
obj ednatel opľávněn pľovést tyto pľáce sám, nebo j ej ich provedením pověřit j inou osobu
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla.
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 (čtľnácti) dnů ode
dne doručení faktury _ daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti
za di|o, j ako celek' ani za jeho j ednotlivé části. "

10. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje při pľovádění díla využit výhľadně poddodavatele, kteří jsou
uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Poddođavatelé jsou povinni plnit ty části plnění,
které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, ato plně v souladu s podmínkami této smlouvy.
Zhotovitel však odpovídázaplnění svých závazktlpodle této smlouvy bez ohledu na to,
že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti zavznik
škody způsobené poddodavateli.
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná
jen s předchozím písemným souhlasem objeđnatele, který svůj souhlas nebude
bezdůvodně odpíľat čizdržovat.Zadtxodk odepření souhlasu se všakpovažuje, pokud
má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacim
řízeni kvalifikaci a zhotovitel nepľokaže způsobem stanoveným pľo pľokazování
kvalifikace v zadtxacím řizení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně
v rozsahu, v němž ji v zadźxacim Íizení prokázal původní poddodavatel; objednatel je
ľovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný
nový poddodavatel podal v zađávacím řizení vlastní nabídku nebo je subjektem, kteĺ1ý
jiŽ poskytoval objednateli stavebnípráce,ĺajejíchžzákladě vznikla objednateli škoda
nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky

9.10.

9.1,'.1,.

9.12.

9.13.

9.'.1,4.

10.1.

10.2.
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související s kvalitou' rozsahem či účtováním. objednatel je také opľávněn požadovat
výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatęlně přispívá k vadnému provádění díla
a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.

10.3. V případě, že zhotovítelporuší povinnosti dlę čl. 10.1. nebo |0.z.,je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, za kaŽdý jednotli\rŕ případ.

10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto ělánku opravňuje objednatele k odstoupení od
této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatít objednateli smluvní
pokutu dle čl. 10.3. této smlouvy.

11. Realizační tym

J

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovatręalizační tým,
jehož sloŽení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č' 6 této
smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen
,,Realizační tým").
Výměna kteľéhokoli ze ělenů Realizačního týmu je možná pouze v případě' že nový
člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbomou způsobilostí, kteľou dle
Přílohy č. 6 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenŽ je naltazován noqim
členęm nebo kteľou nahľazovaný člen Realizačního týmu pľokazoval v zadávacím
Íízení; jakoukoli změnu ělena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznétmit
objednateli nejméně 5 (pět) pľacovních dnri před touto změnou, kĺomě případů, jejichž
povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požáďání objednatele prokázat splnění
povinností stanovených v tomto ělánku.
V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 1 1.1. nebo 1 1.2. tohoto článku, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun
českých) zakažđý jednotlivý případ.
Porušení jakékoli poÝinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od
této smlouvy' Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní
pokutu dle odst. 1 1.3. tohoto článku.

t2. Zá.ľěrečnáustanovení

Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavtenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je
uzavřena na minimální výši pojistné částky 2.000.000,-Kč (slovy dva miliony korun
ěeských). Doklad pojištění zhotovitele dle tohoto ujednání je nedílnou součástí této
smlouvy jako její Přílohač,.3.
Smlouva můŽe bý měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stľan, a to ve
formě vzestupně číslovaných, oboustľanně podepsaných dodatků, které se stanou
nedílnou součástí této smlouvy.
Nestanoví-li tato smlouva' že sę oznźlmení činěné dle této smlouvy dľuhé smluvní straně
mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, pľovádí se oznámení
písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku
nebo zástupci druhé stľany, a nęlze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou
dopoľučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení' oznámení je
účinné dnem jeho doručení nebo pÍevzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně
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dnem, kdy bylo převzeti listiny, nebo potvľzení o přečtení e-mailu, druhou smluvní
stľanou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, Že doporučený dopis, jímžbyla
listina zaďlźlna druhé smluvní stľaně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro
nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uloŽení nedozvěděl. Toto
ustanovení platí přiměřeně i pro doručovaní jiných listin a podkladů, které mají b;it
předany.

12.4. objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení
ze strany zhotovitelę. Hrubým porušením je:
12.4.1'. nedodržęní kteľéhokoli z termínů pÍi realizaci předmětu smlouvy uvedeného

v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.1. abod 5.I.2. této smlouvyo 15 (patnáct) kalendářních
dnů;

12.4.2.nedodľžení kvality ďnebo podmínek stanovených oľgány státní správy,
požárĺích,bezpeěnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na
povolení kuživání a pľovozu díla;

12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
12.5. objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, jeJi na majetek

druhé smluvní stľany vyhlášeno konkursní Íízeni nebo je-li tento návrh zamítnut pro
nedostatek majetku.

12.6. odstoupení ođ smlouvy musí bý učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá
ta smluvní stľana, kteľá se podstatného porušení smlouvy dopustila, úěinky odstoupení
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovite| zavazuje opustit staveniště a vyklidit
zaÍízení staveniště nejpozději đo 3 (tří) dnů od účinnosti odstoupení.

l2.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednlíní dle této smlouvy ze strany objednatele právo
na pozastavení prací až đo odstľanění důvodů a právo na úhradu škod' které tímto
zhotoviteli vzniknou.

12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné
zapoěítat, nebo postoupít třetí straně.

l2.'l'0. Y záležitostech neutriľavených v tęxtu této smlouvy platí oZ, příp. dalších obecně
platnych právních předpisů, které mají vztah ke.sjednanému smluvnímu vztahu.

12.1|. Smluvní strany se dohodly, Že na písemně předkládané zásađní návľhy apřipomínky
budou písemně reagovat do 5 (pěti) pľacovních dnů po obdľžení. Pľo zápisy ve
stavebním deníku platí lhůta 3 (třĐ pľacovních dnů. Pokud druhá smluvní strana na zápis
v dané lhůtě neľeaguje, má se zato, Že se zápisem souhlasí anemánámitek.

12.12. Smlouva je vyhotovena V 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) znich obdrŽí objednatel
a l(eden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
aúčinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zźk. č,.340/2015 Sb.'
o zvláštních podmínkách účinnosti někteqých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

12.14. Tímto se ve smyslu ust. $ 43 odst. l ztk. č,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
zĺéní pozdějších předpisů, potvrzuje, že by|y splněny podmínky pro platnost pľávního
jednaníměstskéčástiPľaha5,atoUsnesenímRMC ě.17l502l2o20zednę29.04.2020.
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Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha).
Příloha č,. 2: P oložkový ľozpočet zpľacovaný zhotovitelem.
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních praci adodávek zpracovaný zhotovitelem.
Příloha č. 5: Sęznam poddodavatelů.
Příloha č. 6: RealizačníĘm.

VPrazedne ó:ó7 2020 V Praze dne Ę. { zozo

Za objednatele: Zazhotovitele:

Mč 5 jednatel v spol. s ľ.o.

-ĺ'

il 1/a1

(\
\)L, A

1,6
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Příloha č. 1: Pľojektová dokumentace (volná příloha)
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Příloha č.2:

Položkový ľozpočet zpľacovaný zhotovitelem
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 191000
Stavba: Kotelna Holečkova

KSO:
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

CC.CZ:
Datum: 22.4.2020

0063631Zadavatel:

Městská část Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5

lČ:

DlČ:

Uchazeč:
Ky'astav spol. s r.o.

Projektant:

lng' Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

02408112
02408112

16126165

lČ:

DlČ:

Poznámka

Cena bez DPH 2 955 594,32

DPH základní
sníŽená

sazba daně
21,000/o

15,00o/o

Základ daně
2 955 594,32

0,00

Výše daně
620 674,8'l

0,00

Gena s DPH v czK 3 576 269'ĺ3

ProieKant Zpĺacovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a oodois: Razĺtko
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REKAPITULAGE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ PRAGí
Kód:

Stavba:

MÍsto:

Zadavatel:

Uchazeč:

191 000

Kotelna Holečkova

Holečkova 668/38' Praha 5

Městská cást Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovateĺ:

22.04.2020

lng' Jaroslav Šereda -
Qteam

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

2 955 594,32 3 576 269,13Náklady z rozpočtů

001

D.í
D.í.í
D.'t.2

D.í.3

D.2

D.3

D.4

D.5

VRN
Vytápění

ÚT - Kotelna
Úl - Modul TUv
Úľ - Šłolnlcły oyt

M+R, EL
ZTl,Plyn
Vzduchotechnika
Stavební práce

't67 297,80
1 639 206,41

1288778,25

222698,s5

127 729,61

200 885,00

289 89'r,34
61 399,55

596 914,22

202 430,34
1 983 439,76

1 559 421,68

269 465,25

154 552,83

243 070,85
350 768,52
74 293,46

722266,21
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGĺ

Stavba:
Kotelna Holečkova

Objekt:

OOl . VRN

KSO;
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavalel:.

Městská část Praha 5, nám. 14. řijna č. 4, Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda _ Qteam

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

22.04.2020

0063631

02408112
02408112

16',126165

Cena bez DPH 167 297,80

opH základnĺ
sníŽená

Základ daně
167 297,80

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,00%

Výše daně
35132,54

0,00

Cena s DPH v czK 202 430,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Strana I z 3
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REKAPITULAcE cleľĚruí souPlsU pnací
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

OO1 . VRN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

NákIady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Holečkova 668/38, Praha 5

Městská část Praha 5, nám. 14. řijna č. 4, Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum:

PĄektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda _ Qteam

Cena celkem [CZK]

167 297,90

167 2g7,gO

VRN3 - ZaÍizeni staveniště 69 707,41

VRN4 - lnŽenýrská činnost 55 765,94

VRN6 - Územní vlivy 41824,45

Strana 2 z 3



souPls PRAGí
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

00í - VRN

Místo:

Zadavatel

Uchazeč:

Holečkova 668/38' Praha 5

Městská část Praha 5, nám. 14. řijna č. 4, Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejšĺ rozpočtové náklady

o VRN3 ZaŕIzeni staveniště

167 297,80

167 297,80

69 707

D VRN4 činnost 55 765,94

D VRN6 Územní 41824,45

1 K 030001000 Zaŕízení staveniště % 2,500 27 882,97 69 707,41

2 K 040001 000 Zkoušky a revize % 1,000 27 882,97 27 882,97

3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost To 1,000 27 882,97 27 882,97

4 K 060001000 Územní vlivy o/o 1,500 27 882,97 41 824,45
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KRYcí LlsT soUPlsU PRAcĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1-vytápění
Soupis:

D.1.1 - ÚT'Kotelna

KSO:
Místo: Holečkova ô68/38, Praha 5

ZadavaÍel:

Městská část Praha 5, nám. 14. října č. 4, Praha 5

Uchazeě:
KyraStav spol. s r.o.

Pro1ektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

Poznámka:

lČ:

DlČ:

CC.CZ:
Datum:

IC:

DIC:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

22.04.2020

0063631

024081',t2

02408112

1 61 261 65

Cena bez DPH 1288778,25

opľl základní
sníŽená

Základ daně
1 288 778,25

0,00

Sazba daně
21 ,000/0

15,00%

Výše daně
270 643,43

0,00

Cena s DPH v czK í 559 421,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:Datum a podpis: Razĺtko Razítko

Objednavatel Uchazeě

Datum a podpis: Razítko

Strena I z 6
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REKAPITULAcE cleľĺĚľí souPIsU pnncĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Vytápění
Soupis:

D.ĺ.1 -ÚT_Kotelna

Mĺsto: Holečkova 668/38, Praha 5

Zadavatel'. Městská část Praha 5, nám. 14' ŕíjna č. 4, Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

730 _ Ústřední vytápění

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Cena celkem [CZK]

1 288 778,25

I 288 778,25

732101 - Plynové kotle + příslušenstvĺ 600 647,76

732102 - odkouření kotlů 56 814,50

732103 - Technologie 263 147,55

732104 - Potrubĺ 65 386,70

732105 - Armatury 64 682,00

732106 - Nátěry 8244,20

732107 - lzolace potrubí 24 455,86

732108 - Teploměry 0-120" 7 672,00

732109 - ostatní materiály 72133,68

59 040,00732110 - Náplň topného systému

732111 - Povinná výbava kotelny 3 850,00

732112 - ostatní náklady 62704,OO
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r souPts PRAGí
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Vytápění
Soupis:

D.í.1 -ÚT-xotelna

Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

ZadavaÍel'. Městská část Praha 5, nám. 14. října č. 4' Praha 5

Uchazec: KyraStav spol. s r.o.

Datum:

PĘektant:

Zpracovatel

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda _ Qteam

pc ryp Kód

Náklady soupisu celkem

o 730 Ústřední vytápění

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1288778,25

1288778,25

600 647,76

31 500,00soubor 2,0001 K 731244494
MontáŽ kotle ocelového závěsného na plyn
kondenzačního o uýkonu do 50 kW

kus2 M 48417436101

o 732101 kotle +

Závěsný kondenzační plynouý kotel, nerezový
zásobník 45kW 80/60"C vč.

Poznámka k polożce:
součást dodávky:
obslužnájednotka-2ks
Kotlová regulace- 2 ks
Pňpojovacĺ sada topného okruhu - 2 ks
Boční kryt pro pňpohvací sadu - 2 ks
Stojan pro kotel - 2 ks
Pňp. sada topného okruhu - 2 ks
Plynový uzavĺrací kohout 3/4 s TAE - 4 ks

2,000 205 000,00

63 000,00

410 000,00

P

48417436102

76

5

K 732311112R1

M 48417436104

6

88

1 960,00

2260,001130,00

22 850,00

3 100.00K75 732113104R1

3 M

74 K 723239102

MontáŽ vyrovnávače dynamických tlaků DN 80 PN 6

Montáż armatur plynovodních se dvěma záviĘ G 3l4

kus

kus

kus

kus

kus

kus

2,000

2,000

2,000

2,000

přírubový

HVDT DNSO 2,000 |

ostatní

bor 2,000

2,000

0,636

29 700,00

500,00

4 215,00

1160,00

6 200,00

59 400,00

1 ooo,oo I

3 920,00

45 700,00

I430,00

737,76

4 M 48417436103 Plynou! filtr Rp 3/4

MontáŽ neutalizačního zařizenÍ

Ne utral izační zaříze nĺ

M 48417436105 Rozšíření EA1

K 99873'ĺ 101 Přesun hmot tonáżní pro kotelny v objektech v do 6 m

sou

1 390,00

M

K

K

11

o 732102 odkouření kotlů

111 K 731810't 02R1 Kaskádouý modul odkouření

7 48417436106 Paralelnĺ adaptér 80/125 - 80/80

1'.1 731810102R2 Kouřovod DN 150' mat.PP

11 731 8101 02R3 Komínová vlożka DN í50' mat PP

K 731810442R1 Přĺvod vzduchu ke kotlům DN80' mat. PP

11 731810442R2 Přívod vzduchu ke kotlům DN150' mat. PPK

11 K 731810102R4 Komínová vloŽka DN 150

11 K 998731 í01 Přesun hmot tonáŽní pro kotelny v objektech v do 6 m

o 732103 Tech

771 K 732111125R1
]Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 65 z trub ocelouých

kus

Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN
25

kus

K '732 1 'ĺ 1318
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN

kus
50

732111322
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN

kus 2,000
65

I soubor 1,000

kus 2,004

2,500m

13,000

5,500

2,600

13,500

3 390,00

2 490,00

1 620,00

650,00

1105,00

1 280,00

56 81 50
3 390,00

4 980,00

3 475,00

21 060,00

3 575,00

2 873,00

17 280,00r

m

m

m

m

0,12'l

4,000

2,000

4,000

1 500,00 |

55 000,00

265,00

315,00

215,00

263147,55

220 000,00

530,00

'ĺ 260'00

430,00

78 K 732111314

80 K

K

!

8'ĺ
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přĺrub DN
.32

1 680,00732111315
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Pc Typ Kód

34 K 783614551
l

35 K 7836.t4561

.9 732107

36 K 78463211

37 M ď15451 1

Základníjednonásobný 
syntetický nátěr potrubĺ DN do

Záłladní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do

I244,20
76,00 7 493,60

139,00 750,60

24 455!86

1 192,60

m

m

98,600

5,400

lzolace potrubí

ľ ;,":Ĺ1T'i::;iff ł: ľ :i"ś ľ""ľ; ľľ' p o uzd ry s A l

pouzdro izotačn í potrubn ĺ250ho0.cidźš r.",tt 
s jednostrannou Ai foliĺ max.

13,400

13,400

BsPo

92,00
Strana 4 z 6
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PCTyp Kd

K738 13463211

Popis

Montáż izolace tepelné pokubí potrubními po
f lií stażen T!Ąl pÉskou 1x D do O mm
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI

MJ Mnożství J.cena [CZK] Cena celkem [czK] i

uzdry s Al '18,700 89,00 1 664,30

f lií max.
m

m

m

39

40K 713463211

41 M 631 54533

18,700

m 38,700

m 38,700

98,00

89,00
j

111,00

I
89,00

1 832,60

3 444,30

m

',ĺ

I

42) K 713463211

46 713463212

M 631 54607

K l9987'ĺ3í01

o 732108 Teploměry 0-120"

250/100'C 42/30 mm

MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
f lií9!ą9!yrn!ĄĘą9!rcu 'ĺx D do 50 mm
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al f liĺ max
250/100'C 49/40 mm

MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry-s Al
f lií stażen mi Al páskou 1x D do 50 mm

izolaění potrubní s jednostrannou Al f lií max.

250/100'C 60/40 mm

MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubnĺmi pouzdry s Al
f lií staŽen miĄĘé9Ę9]T D do 100mm
pouzdro izolačnĺ potrubnÍ s jednostrannou AI f liĺ max'
250/100'C 76/50 mm

P esun hmot tonáŽnĺ pro izolace tepelné v objektech v
do6m

m 1,600

1,600

26,200

26,200

5,400

154,00

4 295,

142,40

246,40

2 331,8089,00

m

m

m

kus

1 13,00

187,00 4 899,40

610,20

2 511,00

52,36

5,400 465,00

689,00

725,00

.t

1 101
Teploměr technick s pevn m stonkem a jĺmkou zadnĺ
p ipojení pr měr 63 mm délky 50 mm

Teploměr technĺck s pevn m stonkem a jímkou zadní
kus

í pr měr 63 mm délky 75 mm

Teploměr technick s pevn m stonkem a jímkou zadní
kuspr měr 63 mm délky 100 mm

ostatní materią!y

Upev ovací a závěsov materiál

kus

kus

kus

0,076

5.000

3.000

2,000

789,00

7 672,00

3 625,00
.

2 367,00K

73441

734411102

50 K 734411103

o 732109

840,00 1 680,00

72133,68

94 M 42392872R1 kg 100,000

1,000

4,000

55,00 5 500,00

1 680,00117 M 42392872R2 R hovaná pryž

M 27322504101 těsněnÍ p ĺrubové grafitové DN25

M 27322505r01 těsněnĺ p írubové grafitové DN32

M

M

27322507r01 těsnění p írubové grafitové DN 50

27322508r01 těsnění p ĺrubové grafitové DN 65

M 55261 573101 Koleno CSN EN 10253-1 DN20 90" 2D

5M 55261 573103 KolenoČSN EN 10253-1 DN2590" 2D

1 680,00

10,00 40,0051

52

53
1

54

12,000

12,000

10,00 120,00

't Bo,0o 
I

60,004,000

15,00

15,00

kus 6,000

kus 17,000 279,00

368,00

690,00

235,00
I

255,00

189,00 1Ľ100
4 743,00

58M
M 55261573104 Koleno ČsN EN 1 0253-1 ĐN32 90" 2D

55261 573105 Koleno CSN EN 10253-1 DN40 90" 2D

kus
I kus

10 672,00

2 070,00

1 410,00

2 040,00

598,00

3 000,00

59M
60 M

61 M

62 M 31946404

55261 573102

55261 573106

31946405

31946407

Koleno

Koleno

11 416 pro PN 6 DN 80mm kus

p íruba p ivaovacĺ s krkem 11 416 pro PN 1 6 DN
25mm

kus

Čslv Elv 10253-1 DN50 90" 2D

Ćsru Elv 10253-1 DN65 go; 2D

23,000 1054,00 212Ľ'0!
6,000 1 274,00 7 644,00

2,000 312,00 624,00

kus
I

kus

207,00 414,00

kus

2,000

6,000

8,000

63M

64M

p Íruba p iva ovacĺ s krkem 11 416 pro PN 16 DN
32mm
p íruba p ivaovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN
50mm

kus

2720,00

o 732110

95 K 735191910R1

NápllŤ topného sys!ému

Napuštěnĺ vody do topné soustavy I 1 440,000

1 800,00

1 378,00

64,68

59 040,00

59 040,00
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pČ Typ Kód Popis MJ Mnożství J.cena [CZK] Cena

o 732111 Povinná kotelny

2 500,00

3

2 500

62704,00

I

lks 1,000

1,000

1,000

ks

dle ČsN lso 3864

o 732112 ostatní náklady

99 K 091003000R4 lnformačnĺ štítky

K 091 003000R5 Zalaminované schéma plynové kotelny

101 K 091 003000R6 Topná zkouška

K 09'1003000R7 Dokumentace skutečného provedení

K 091 003000R8 Doklady

K Zaškolení obsluhy

70 K 7331 901 08 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závilové do DN 50

K 733190225
Zkouška těsnosti potrubĺ ocelové hladké přes D

60,3x2,9 do D 89x5,0

722290234R1 Proplach potrubí do DN 80

73 580507208 Uvedení plynového kotle do 50 kW do provozu kus 2,000

091003000R1 0 Revize 1,000

kpl 1,000

1,000

1,000

kpl

kpl

m 104,000

1,000

1,000

22 500,00

3 000,00

1 500,00

500,00

2 000,00

't 500,00

2

22 500,00

3 000,00

5 000,00

356,40

I 840,00

6 000,00

5 000,00

66,00

66,00

85,00

3 000,00

6 500,00

091 003000R9
6 507,60

6 500,00

1,000

98,600

kpl

m

5,400m
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KRYGí LtsT soUPIsU PRAGĺ

Stavba:
Kotelna Holečkova

Objekt:
D'1 - Vytápění

Soupis:
D.1.2- Úľ - nĺooulluv

KSO:
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel'.

Městská část Praha 5, nám. 14. řĺjna č. 4' Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

22.04.2020

0063631

02408',t't2

02408112

1612616i8

Cena bez DPH 222698,55

DPH základnÍ

snĺŽená

Základ daně

222698,55
0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

VýŠe daně
46 766,70

0,00

Gena s DPH v czK 269 465,25

Projektant Zpracovate!

Datum a podpis:Datum a podpis; Razítko Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE cleľĚľí souPlsU pnncĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Výápěnĺ
Soupis:

D.1.2 - Úľ - nĺoaul ľuv
MÍsto: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel'. Městská část Praha 5, nám. 14. řijna č. 4' Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

730 - Ústřednívytápění

Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

22.O4.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Cena celkem [CZK]

222698,55

222 698,55

733Í01- Technologie 143242,30

733rO2 - Armatury 19 959,32

733103 - Potrubí 28729,28

733ro4 _ lzolace potrubí 8 389,16

733105 _ ostatní 22378,49
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souPls PRAGí
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Vytápěnĺ
Soupis:

D.',l.2 - Úľ _ nĺoaul luv
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

14. ŕijna č. 4' Praha 5

Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o 730 Ústřední vytápění

D 733101 Technologie

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

222698,55

222 698,55

143 242,30

6í K 7342091 I 8R1 MontáŽ deskového výměníku kus 2 740,00 2 740,0O

2 M 48438712101
Deskový uýměnĺk vč. izolace, teplotní spád - prim.
65/30, sek. 55h0, 31kW

kus

soubor

1,000 11960,00 11 960,00

62 K i732231101R1 Akumulační nádż TUV nerezová o objemu 200 l 1,000 68 500,00 68 500,00

3 K 732331715
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové
připoiení PN 1'0 o objemu 33 l

soubor 1,000 4 210,00 4 210,00

1 430,00

6 200,00

1 430,00

4 K

M

732429212

42610589101

MontáŽ čerpadla oběhového mokrobětného závitového
DN 25

Čerpadlo Q=0,8m3/h, H=3m, DN25, 230V, 50Hz,
lmax=O,244

soubor 1,000 1 430,00

5 kus 1,000 6 200,00

6 K 732425212 MontáŽ čerpadla oběhového mokroběŽného závitového
DN 25
Čerpadto Q=2,8m3/h, H=3m, DN25, 230V, 50Hz,
lmax=0,284

1,000 1 430,00

kus 1,000 1B 100,00

1,000 1 430,00

7 M 42610589102

I K 732429212
Montáż čerpadla oběhového mokroběŽného závitového
DN 25

1 430,00

9 M 42610589103
Čerpadlo Q=3,3m3/ll, ľt=3m' DN25' 230V, 50Hz,
lmax=0,384

kus 1,000

K 734209124

55128810102

MontáŽ armatury závitové s třemi závity G 3/4

Trojcestná klapka, DN20, Kvs=4, servopohon' 230V
dodá M+R

kus 1,000 2 090,00

11 M kus 1,000 1120,00

63 K 99873210',1 t 0,202

10

1,000

1150,00

18100,00

1 120,00

232,30

kus12 K

kus

1 500,001 500,00

280,00

1,000

1,000 280,00

kus

1,000734209114

14 M 55121258101

7342091'.!5

kus

kus 1,00016iM 55117233

17 K
I

I

I

1B

M

19

M 42260773r01

734109212

114K

551 14178

K 734209115

o 733rO2

722263207

20

21

14180

23 K 
,!3420:s',t14

24. M 55121198

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběŽný do 1 00'Ĺ
G3l4x 't30 mm Qn 1'5 m3/h horizontální

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 1

Pojistný ventil DN20 otev.přetlak 1MPa 1,000

Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3l4

filtr závitový mosaz, závit vnitřnĺ-vnitřnĺ PN16 3/4''

MontáŽ armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16
DN 25

1,000

Filtr PN16 DN20 kus 1,000

Montáż armatury závitové s dvěma závity G 3l4 kus r 6,000

kohout kulový PN42' T 185"c' plnoprŮtokový, nikl' kus 6,000
3/4 červená

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000

kohout kulový PN35, T 185"C, plnoprť.ltokový, nikl'
kus 2,000

1" červená

Montáż armatury závitové s dvěma závity G 3l4

690,00

280,00

230,00

305,00

388,00

280,00

415,00

280,00

440,00

19 959,32

ô90,00

280,00

230,00

305,00

388,00

1 680,00

2 490,00

560,00

880,00

280,00
I

závitoý zpětný ventil 3/4"

ntil přÍrubový zpětný samoěinný přĺmý DN
300'C do vodorovného potrubí

1,000l
l

1,000
I

2,000

280,00

680,00

20 PN
12R1
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PČ Typ Kód

66 K 734111412R1

25 K 734411101

26 K 73442',t102

64 K 998734101

o 733103

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkeq

Ventil přírubový uzavírací přímý DN 20 PN 16 do 300'C .ouoo.
ovládaný ručně

1,000 3 400,00 3 ą\,

Teploměr technický s pevným 
'tonk". 

a jímkou zadní
připojení průměr 63 mm délky 50 mm

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení
Presun nmoT[onaznl Bro armátury V objeKteen V do 6

5,000 480,00 2 a00,q

kus 1,000 800,00 B00,oq

16,32t 0,017 960,00
!m

PotrubÍ 28729,28

10320,00

366,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16
25 x 3,5 mm

Potrubí vodovodnĺ plastové PPR svar polyfuze PN 1 6 D

pouzdro izolační potrubnĺ s jednostrannou Al fólií max
250/100 "C 28/25 nm
MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al
fóliĺ staŽenými Al páskou 1x ! q9 90 mm
pouzdro izotačnĺ potrubní s jednostrannou At fÓIiĺ max.
250/100 "C 35/25 mm

Přesun hmot tonáŽní pro izolace tepelné v objektech v
do6m

T-kus jednoznačný PPR D 32mm

MontáŽ armatury závitové

tvarovká i-iiś iŕ";ńódká

s dvěma závity G 3l4
plast s převlečnou maticĺ

PPR 25 x 3/4"
i

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 112

přechodka PPR s vnitřnĺm kovovým závitem D 16x1/2"

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 112

přechodka PPR s vnitřním kouovým závitem D 25x1/2'

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 1

přechodka PPR s vnitřním kovovým závĺtem D 32x1'

MontáŽ armatury závitové s dvěma závily G 3l4

Strana 4 z 5

D m 34,00027

28

K 722174003

K 722174004

733111114

73 K 783614551

m 2,800 1 024,80
32x4,4mm
Potrubĺ ocelové závitové bezešvé běŽné v

I

kotelnách
mn Ę:Ęigvnách DN 20

Základnl jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm

m

ZkouŠka těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m

Přesun hmot tonáŽní pro rozvody potrubí v objektech v
doGm

26,000

26,000

62,800

313,00 8138,00

174.O0 4 524,00

75 K 733190108

74 K 998733101

o 733104

65,00

t 0.087 925,00 80,48

lzolace potru bĺ
MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubním i oouzdrv s Al

m 60,000
fólií stażenými Al páskou 1x D do 50 mm

8 389,16

30 K 713463211

31 M 631 5451 1 m

L,]

60,000

65,00 3 900,00

4 080,0068,00

32 K 713463211

33 M 63154512

76 K 9987'13í01

D 733105

m 2,800 65,00 182,00
l

m 2,800 72,00 201,ôo

0,030

kus 5,000

kus 5,000

kus 1,000

852,00

155,00

25,56

22 378,49ostatní
34 K 734209103 MontáŽ armatury závitové s jednÍm závitem G 1ĺ2

35 M 55124389101

36 K 734209114

Vypouštěcí kulový kohout DN15

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 3l4

37M

42 K 734209117 MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 614

šroubenĺ mosaz k čerpadlu s vestavěným kulovým
kohoutem 1"1/2x1" T 110"C

Koleno ČSN EN 10253-1 DN2o 90" 2D

45 M 28654004
koleno 90" PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody
D 25mm

-46 M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm

775,00

950,00

31 942665 vsuvka mosaz 3/4"x3/4" 1,000

38 K 734209114 MontáŽ armatury závitové s dvěma závlty G 3l4 kus 3,000

39 M 31940002 šroubenĺ mosazné k vodoměrům 3/4" sada 3,000

40 K 734209114 MontáŽ armatury závitové s dvěma záviÍy G 3l4 kus 2,000

41 M 319427ô6 šroubení topenářské přímé mosaz 3/4" kłs 2,000

t:9,00
155,00

92,00

155,00

155,00

92,00

i15:90,
402,00

310.00

kus

I

134,00

't 55,00

115,00 230.00
'i

kus 7.000 155,00

285,00

1 085,00

1 995,0043 M 42692260

44 M 55261573101

kus 7,000

kus 2,000 72,00 144,00

550,00kus 10,000

kus 7,000

55,00

48,00 336,00

47

48 K 734209114

M 28654076

1,000

1,000

6,000

6,000

6,000

6,000

K 734209113

M 28654304

K 734209113

K 734209113

M 28654291

K 734209115

M 2Bô5430B

K 734209114

155,00

64,00

930,00

930,00

429,00

155,00

69,00

2 635,00

kus

kus

kus

1,000

1,000

52,00 52,00

155,00 155,00

49 M 28654393 1,000 204,00 204,00

50

5

kus

kus

kus

155,00

64,00

MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 112

53 M 28654305 přechodka PPR svnitřním kovovým závitem D 20x1/2" kus

kus

kus

kus

kus

kus

1,000

1,000

17.000

155,00

49,00

155,00

71,50

155,00

69,00

155,00

00294,



i PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J'cena [czK] Cena celkem [CZK]

kus5ĺ 28654371

734209115

9987341 01

přechodka PPR s vnějšĺm plastovým závitem dG
25x3/4"

17,000

Montáż armatury závitové s dvěma závity G'| kus 9,000

PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1"

104,00

155,00

1 768,00

1395,00,

1 251,00

120,00

68

M

70 K

M 28654299 kus 9,000

kus 6,000

139,00

20,0058 M

M

27322503101 těsnění přĺrubové grafitové DN 20

59 31946403
přĺruba přivařovací s krkem 11 416 pro PN 16 DN
20mm

kus
,

6.000 139,00 834,00

71 K 733124114R1
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25120

kus 4,000 500,00 2 000,00

1,000 368,00 368,0060 M

M

42272640
smyčka kondenzační stočená přivařovacĺ z uhlíkové
oceli PN 250 M20x1,5

kus

72 42392872R1
1..l'Upevňovací a závěsový materiál kg 10,000 105,00 1 050,00

77 K 0,032 984,00 31,49
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Vytápěnĺ
Soupis:

D.1.3 - Úl - Šrolnick byt

KSO:
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel:
Městská část Praha 5' nám. 14. ijna č. 4, Praha 5

Uchazeč:

KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

Poznámka

CC.CZ:
Datum;

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

22.04.2020

0063631

02408112
02408112

16126165

Gena bez DPH 127 729,61

opH základní
sníŽená

Základ daně
127 729,61

0,00

Sazba daně

21,000/o

15,00%

V še daně
26 823,22

0,00

Cena s DPH v czK í54 552'83

Projektant Zpracovatel

RazÍtkope!g!Lą_poqp!ę;- Razítko Datum a loqpl9i

Objednavatel Uchazeč

Ętq4g podqq:

/

Qąlum ą podąs1 Razítko

strána í u 4

Razítko



REKAPITULAcE čleruĚľĺ souPlsU pnncĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Vytápěnĺ
Soupis:

D.1.3 - Úl _ šłolnlcký byt

Mĺsto: Holečkova 668/38, Praha 5

Zadavatel'. Městská část Praha 5, nám. 14. ŕíjna č. 4, Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.O4.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Cena celkem [CZK]

127 729,61

127 729,61

734rO1- Kotel 85 545,14

734103 _ Potrubí 12 584,89

734rO4 - Armatury 2 801,95

734105 - Nátěry 4 788,00

734106 - lzolace potrubí 4 267,63

734ro7 - ostatní 17 742,00

stŔna2z4



r souPts PRAGĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.1 - Vytápěnĺ
Soupis:

D.1.3 _ Úľ - šrolnlcký byt

Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel'. Městská část Praha 5, nám' 14. ŕijna č. 4' Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

pl ryp Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

o 734rO1 Kotel

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 729,61

127 729,61

85 545,14

12 900,00MontáŽ kotle ocelového závěsného na plyn
kondenzaěního o uýkonu do 28 kW731244493

63 000,00Závěsný plynový kondenzační kotel 24kW s kus

1,000

1,000
integrovaným zásobnĺkem 40l včetně

1,000

12 900,00

I560,00

63 000,00

I560,00

K

M 48417ô92101

13 K 731810102R'15 Koaxiá|ní odkouření kotle 80/1 25mm

2

i3

Poznámka k položce:
Roaxilnĺ kotlový adaptér 80/125mn - 1 ks
87' koaxiální koleno s kontÍolnĺ otvory 80/125mn
Koaxilní trubka odkoubnĺ 80/125mm - 3,5 m
KÔmínová 2děř- 1 ks
Krytzděb-1ks
Patní koleno s podpě,ou 80mm - 1 ks
Komĺnová vlożka 80 mm - 10 m
KontÍolnÍofuor-1 ks

1ks

P

Přesun hmot tonáŽní pro kotelny v objektech v do 6 m

o 734rO3 Potrubí

K 73311'l114ĺ01 Potrubí ocel Čsru eru í0253-1 PN16 DN20

K Potrubí vodovodní plastové PPR svar polýuze PN 16 D
25 x 3,5 mm

15 K 9987331 01
Přesun hmot tonáżní pro rozvody potrubí v objektech v
do6m

m

m

0,066

6,000

20,000

0,030

1 290,00

366,00

518,00

963,00

85,14

12 584,89
2 196,00

I

4 722174003 10 360,00

28,89

14K 998731 1 01

5 K

o 734rO4

722239102 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4

kohout kulový PN42' T 185"C, plnoprťltokový, nikl'

kus

kus 4,000

4,000 150,00

550,00

976,00

2

2 200,00

1,95

4 788,00

4 788,00

4 267,63

760,00

3

7,63

17 742,OO

6 M 551 1 41 78

16 K 9987341 01

o 734105

3/4 červená

N

Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm

lzolace
Montáż izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al l

fólií staŽenými Al páskou 'lx D do 50 mm
pouzdro izolační potrubní s jednostrannou AI fólií max.
250/100 "C 28/25 mm

Přesun hmot tonáŽní pro izolace tepelné v objektech v
do6m

rt 0,002

I7lK 4551 m 2,000 399,00

o 734106

8

9

K 713463211

M 631 5451 1

m

m

20,000

20,000

0,010

38,00

175,00

763,0017 1K 99871 31 01

a 734rO7 ostatní
kg 10,000 3

1 520,00

5 ooo,oo

ks

kpl

8,000

1,000

do DN 50

1B M 423g2872R1 Upevňovacĺ a závěsový materiál
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m 26,000

190,00

1 690,00



MJ Mnożství J.cena [czK] Cena celkemPopisPČ Typ Kód

1el K lProplach potrubí do DN 80 26,000 82,00 i 2 13ä722290234R',1 m

22 K 091003000R28 ,Doklady kpl 1 ,000l 3 500,00 3 sool
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KRYGĺ LtsT soUPtsU PRAci
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.2 - M+R, EL

KSO:
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

22.O4.2020

0063631

02408112
02408112

't6126165

Zadavatel:.

Městská část Praha 5, nám. 14. řĺjna č. 4' Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

Poznámka

Cena bez DPH 200 885,00

opĺ základnÍ

snĺŽená

Základ daně

200 885,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
42185,85

0,00

Cena s DPH v czK 243 070,85

Projektant Zpracovatel

Datum aDatum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a Razítko

Stranal z4

Datum a podpis: RazÍtko



REKAPITULAcE cleľĚľí souPlsU pnłcĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.2 - M+P, E1-

Místo:

Zadavatel'.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

NákIady ze soupisu prací

MaR - Objekt celkem

Holečkova 668/38' Praha 5

Městská část Praha 5, nám' 14.řijna č.4, Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Cena celkem [CZK]

200 885,00

2oo 885,00

Strana2z4



r souPts PRAGí
Stavba

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.2 - M+R, EL

Místo:

Zadavatel'.

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Holečkova 668/38' Praha 5

Městská část Praha 5, nám. 14. ŕijna č. 4' Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

22.O4.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Náklady soupisu celkem

o MaR

Popis

kotle 0,000

vky kotle 0,000

Třĺcestná klapka, DN40, kvs 25, seruopohon 230V,

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Poruchová signalizace

Modem pro sĺť GSM

Prostorový termostat 0'.'40"c
i Manostat 600kPa 1,000

klapka
Poznámka k položce:

230V

MJ Mnożství J.cena [CZK] cena celkem

0,00

0,00 j

6 500,00

9 000,00

1 500,00

2 350,00

6 800,00

I760,00

2 900,00

5 760,00

5 760,00

2 350,00

650,00

500,00

800,00

220,00

55 250,00

200 885,00

200 885,00
0,00

0,00

6 500,00

I000,00

1 500,00

2 350,00

6 800,00

I760,00

1
l M RK

M RK.1

3M Pol46

4M Pol47

5 M \Tl

6M P1

7M RV1

P

B M RV3

TA-TV

QA-CH4

Termostat kapilárouý rozsah 30 ' ' .90"C

Detektor CH4 -

Detektor CO -

Snĺmač zaplavení elektrody

Stop t\ačítko u vchodu čevené

Signální světlo na stěnu .

Zářivka dvoutrubicová

'.Vypínač světel

Skří ňový rozvadě č 1 200x 600x 300
Poznámka k položce:
Řĺdici systém
vybavení:

"vybavení rozvaděče"
"Pojistkové odpojovače Skleněných pojistek'' 1 0

''Jističe 6B/1''

''Jističe 16B/3"

"Jističe 10B/'1"

"Jističe 6B/2"

''Jističe B2l'1''

''Jističe B4l1''

"Jističe Bí6/1"

"Pomocná relé''

''Zásuvka do rozvaděče''

''Traf o230/24V"ĺ 60VA''

"Trafo usměrňovač 23ov Ac l 24vDc' 1 00VA''
"Přepěťová ochrana lll stupně''
''Pojistkový odpojovač, pojistky 3x20A'
''signálka žlutá na rozvaděči"

''HĺaVní Vypínač 32A"

"Zásuvka jednofázová na omítku''
"záSuvka lŕíÍázová 16A na omítku"
"Jističe 25Bl3 V hlaVním rozvaděči"

ks 1,000

ks 1,000

2

5

M QA-CO

12 MLA
13 SIOP

14M H1

15 Pol48

M Pol49

MAR

ks

000

'ĺ'000

iks I 1:

5

2 350,00

650,00

500,00

2 400,00

440,00

ks 1,000

ks

ks

1.000

1,000

3,000

ks 2,000

'ĺ 0'000

5,000

1,000

6,000

1,000

1,000

2,000

1,000

'ĺ,000

2,000

1,000

55 250,00

P

o

1

2

1

1

2

5

'1,000

1,000
1,000
1,000

1

1

1

Strana 3 z 4

ks

ks

1,000
'1,000

'1,000



Typ Kód Popis MJ Mnożství J.cena [CZK] Cena celkem

Součet 39,000
í komolet'' 1

19

20 M Pol69

21 M Pol70

22

23

JWY 2x1

JWY 7x1

m

m

80,000

50,000

40,000

25,00

35,00

25,00

62,00

350,00

2 480,00

7 000,00

2

M

:CYKY 2x1 ,5

Zapojení a uvedení do provozu

25

2ô

m

set

M iPol68

m 15,000

1 750,00

375,00

M tŻYKY 3x1,5Pol71 160,000 30,00m 4 800,00

Pol72 CYKY 3x2,5 15,000'l 35,00m 525,00

24 M )Pot73 m 15,000 40,00 600,00

M Pol74

CYKY 5x2,5

CYKY 5x4

M Pol75 20,000

27 M Pol76 Kabelou! žlab 150x50

m

m

Kabelový žlab 50x50

28: M |,Trubka ohebná 13..16Po177 m

15,000

15,000

350,00

59,00

5 250,00

885,00

2gt K Pol78 MontáŽní práce set 1 ,OOO l 48 300,00 48 300,00

30 K Pol79 1 ,ooo 
i

15 000,00 15 000,00
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí

Stavba:
Kotelna Holečkova

Objekt:

D.3 - ZTl,Plyn

KSO:
Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

CC-CZ:
Datum: 22.04.2020

0063631Zadavatel:

Městská část Praha 5, nám. 14. íijna č. 4, Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ

02408112
02408112

16126165

lČ:

DlČ

Poznámka;

Cena bez DPH 289 89í'34

opH základní
snĺŽená

Základ daně

289 891,34

0,00

Sazba daně
21 ,000/o

15,000/o

Výše daně

60 877,18
0,00

Cena s DPH v czK 350 768,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razĺtko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:Datum a podpis; Razítko

Strana I z 4

Razítko



REKAPITULAcE cl.eruĚľí soUPlsU pnłcí
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.3 - ZTl,Plyn

Místo:

Zadavatel.

Uchazeč:

Holečkova 668/38' Praha 5

Městská část Praha 5, nám. 14. řijna č' 4, Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda _ Qteam

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupasu prací

720 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, Vodovod, plyn

Cena celkem [CZK]

289 891,34

2gg g91,34

721tO1 - Armatury 215 611,06

722ro1- Potrubí

722102 - Potrubí kanalizace

35 930,10

5 5'12,88

783101 1Ętěąĺ
722ro3 - ostatní

13 5723qJ

19 265,00

Strana 2 z 4



souPls PRAGí
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.3 - ZTl,Plyn

Mĺsto:

ZadavaÍel'.

Uchazeč:

Holečkova 668/38' Praha 5

Městská část Praha 5, nám. 14. ŕijna č. 4' Praha 5

KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem

Náklady soupisu celkem

D 720

721rO1

Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace, Vodovod, plyn

289 891,34

289 891,34

2

D Armatury

723219102
MontáŽ armatur plynovodních přírubouých DN 50
ostatní

Havarijní uzávěr plynu, 230v' DN50

K 722262213
oměr závitový jednovtokový suchoběŽný do 40'C G 1,000

3/4 x 130 mm Qn 1'5 m3/h horizontální

6 K 722232502 Potrubní oddělovač G 3/4 PN 'l0 do 65'C vnější závit 1,000

722239103 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G '| 'ĺ'000

B 55117234 filtr závĺtový mosaz, závit vnitřní-vnitřnĺ PN 1 6 1 "

elK 724399101ĺ01 MontáŽ úpravny vody soubo 1,000

Úpravna vody - katexoý filtr s automatickou
regenerací včetně náplně soli

722239101 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 1,000

12M 551 14176
kohout kulový PN42, T 185'c, plnoprutokový, nikl,

kus 1,000
páčka 1/2 červená

í3 K 722239102 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G 3l4 1,000

14 M 551 1 41 78
kohout kulový PN42' T 185"C' plnoprťltokový' nikl'

3/4 červená

58 K 723231'.163
Kohout kulový přímý G 3l4 PN 42 do 'l85"C

15 722239103 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závily G 1

kohout kulový PN35, T 185"c' plnoprťltokový, nikl, kus

kus

kus

kus

kus

1,000

1,000

1,000

vnitřní závit těŽká řada

16 M 551 1 41 80
1'' červená

17 K 722219102
MontáŽ armatur vodovodních přírubových DN 50
ostatní

1B M 55128075

19 K 7342091',15 MontáŽ armatury závitové s dvěma závity G 1

20 55128001
ventil vyvažovací stoupačkový přĺmý PN 20 do 100'C

kus

kus

3,000

3,000

21 734209103 MontáŽ armatury závitové s jedním závitem G 112 kus 1,000

kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a
zátkou, PN 10, T 110"C 1/2'

1,000

24 K 73442'1102101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0- kus 2,000
6ba r průměr 63 mm spodnffiipglení

1,000

kus 1.000

4 850,00

1í00.00

3 í00'00

155,00

329,00

12 500,00

179 000,00

155,00

190,00

155,00

215 611

4 850,00

1 100,00

3100,00

155,00

329,00

12 500,00

179 000,00:

155,00

190,00

155,00

296,00

2 076,00

155,00

489,00

155,00

1 490,00

7 380,00

155,00

179,00

698,00

349,00

35,06r

35 930,10

3 005,80

5

43632040101

,000kus 296,00

519,00

155,00

489,00

000

000

4,

155,00

1 490,00

22 M 55124389

klapka uzavíracĺ mezipřírubová PN 16 do 120"c disk
lĺtina DN 50

Potrubí

kus

kus

155,00

2 460,00

155,00

179,00

349,00

K

0,036

349,00

974,0061 rK

D 722101

K
Potrubí ocelové závitové bezešvé běżné v kotelnách

25
"733111114

26 K 733111118

27 K 7331

m 'ĺ3'300

m 14,800

T : 29:1oo

m , 2,500

226,00

28 K 7221 74002

nebo strojovnách DN 20

Potrubí ocelové závitové bezeŠvé běżné v kotelnách
nebo strojovnách DN 50

ZkouŠka těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50

Potrubĺ vodovoońĺ ľastóuđ pÉŔŃár póivĺú.e ÉŃ ł đ ó
20 x2,8 mm

648,00

35,00

9 590,40

983,50

155,00 155,00K

kus

kus 'ĺ'000

1,000M 48466568101

kus

kus

kus

1,000kus

10 M

11 K

M

K

Strana 3 z 4
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eČ Typ Kód Popis

29 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové ÉÉR svar polŕúe pr.l ĺo o

MJ MnożstvÍ J.cena [CZK] cena celkem

m 1 9,1 00 365,00

m 13,900 410,00

m 35,500 65,00

2,500 72,00

!5 x 3.5 mm 6 971,q

5 699,0030 K 722174004

67 K 713463211

72 M 63154004

71 M 63154005

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D
32 x4,4 mm
MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubnÍmi pouzdry s Al
fóljí staŽenýmiĄ! pĺĘlqu 1x D do 50 mm
pouzdro izolačnĺ potrubnĺ z mineraińi vliy śÁi toliĺ
max. 250/100 "C 22/20mm
pouzdro izolačnĺ potrubnĺ z minerálnĺ vlny s Al fóliĺ
max. 250/100 "C 21/20mm

2 307,50

m

m

180,00

19,100 78,00

89,00

BO489,

pouzdro izolační potrubnĺ s jednostrannou AI fólií max
250n00'C 35/25 mm

I

M 631 5451 2

ZkouŠka těsnosti vodovodního potrubí závitového do
DN 50

722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m

99B73310'ĺ Přesun hmot tonáżní pro rozvody potrubí v objektech v
do6m

D 722rO2 Potrubí kanalizace

m 13,

i
m 35,500 35,00

1 237,10

1242,5031 722290226

35,500 65.00 2 307,50

153,000,180 850,00

5 5'ĺ2'88

73M

74M
-l

2861 952,00 952,00
l

980,00

3 400,00

odbočka kanalizačnĺ PP uhelcĐĺo
vysoké teploty

87" DN 125/125 pro

koleno kanalizační PP (lhel 87" DN 125 pro vysoké
teploty

přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 20x1/2"

kus 1,000

kus 2,000

m 5,000

5,000

0,006

2861 5620 490,00

36 K 721'174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125

721290123 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m

K 998721101 Přesun hmot tonáŽní pro vnitřní kanalizace v objektech
vdo6m

o 7B3r0'ĺ Nátě
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do
50 mm

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50

680,00

35,00 '175,00

980,00 5,BB

38 K 7836'14551
i

39 K 783627601

m

m

28.'100 215,00

13 5!130

6 041,50

7 530,80

19 265,00

28,100 268,00mm

o 722rO3 ostatní
40 K 722239101 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G 1l2 kus 1,000 í 55'00

55,00

155,00

55,00

155,00

67,00

't 705,00

737,00

310,00

144,00

41 M 28654296 přechodka PPR svnějším kovovým závitem D 20x1/2" kus 1,000

K 722239102 MontáŽ armatur vodoýodních se dvěma závity G 3l4 kus '11,000

28ô54299101 p!9cho:ľ9 PPR s vnějšĺm kovovým závitem D 32x3/4" kus 11,000

722239101 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G 1l2 kus 2,000

42

43

44

M

K

45

46

M 28654305 kus

kus

kus 74,006:000

8,000

2,000

6,000

155,00

72,00

155,00 930,00

444,00

280,00

K 722239102 MontáŽ armatur vodovodních se dvěma závity G 3l4

47 M 28654308101 přechodka PPR s vnitřnĺm kovovým závitem D 32x3/4"

koleno 90" PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody
D 25mm

M 28654074 T-kus jednoznačný PPR D 25mm

4B

49
L

50

M 28ô54004

kus

kus

35,00

2,000 30,00

35,005,000

1,000 485,00

60,00

175,00

kus

T-kus jednoznačný PPR D 32mm

51 M 42272640

52 M 27322507101

smyčka kondenzačnĺ stočená přĺvařovacĺ z uhlíkové
oceli PN 250 M20x1 ,5
těsněnĺ přĺrubové grafitové DN 50

53 M s1946407
příruba přivařovacĺ s krkem 1 1 416 pro PN 16 DN
50mm

Koteno CSN EN 10253-1 DN20 90" 2D

55 Koleno ČSN EN 10253-1 DNso 90'2D

M 28654076

kus 485,00

kus 6,000

kus 6,000

29:oo 
,

219,00

68,00

168,00

1 314,00

952,00M

M

K

55261 573101

55261 573102

56
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení

'přechodů 
z !1ube! hĘd!ých kováním DN 80/50

I-kus se stejnýmĺ hrdly DN20/20

Upevňovacĺ a závěsový materiál

Revize plynu

Uvedení úpravny vody do provozu

14:000,.,

2,000

139,00 1 946,00

57M
733124122

31 942527r01

42392872R1

kus

kus

kg

1,000 155,00

85,00

2 500,00

1 500,00

500,00 1 000,00

155,00

4 250,00

2 500,00

í 500'00

63

65

66

K 091003000R28

K 091003000R29

50,000

1,000

í '000

Slrana 4 z 4

kpl

kpl



KRYCí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.4 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel:

Městská část Praha 5, nám. 'l4. Íijna č. 4, Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

Poznámka:

CC.CZ:
Datum:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:

DlČ:

22.O4.2020

0063631

02408',t12

02408112

16126165

Cena bez DPH 6í 399'55

opH základní
snĺŽená

Základ daně
61 399,55

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
12 893,91

0,00

Cena s DPH v czK 74293,46

PĘektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

9ąt9m q pg9pĘ. Razítko
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REKAPITULAcE cleruĚľí souPlsU pnecĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Obiekt:

D.4 - Vzduchotechnika

Místo: Holečkova 668/38, Praha 5

Zadavatel'. Městská část Praha 5, nám. 14. řijna č. 4' Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r'o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

PsV - Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

22.O4.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Cena celkem [CZK]

6í 399'55

61 399,55

751 - Vzduchotechnika 61 399'55

.J
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souPls PRAGí

Stavba:
Kotelna Holečkova

Objekt:
D.4 - Vzduchotechnika

Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. ŕijna č. 4' Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

61 399,55

6't 399,55

61 399,55

K 751 398001 R żaluzie 800x400 mm kus 2,000 i 1650,0ď 33oo,oq
'1.001'
"'ĺ.002'
Součet

'ĺ 
'000

'ĺ 
'000

2,000

2
.l
,3

M

K

lrłz9729002R ,protidešťová žaluzie 800x400 mm ks

kus

2,000 3 800,00 7 600,00
I

i

!
751 398002R větrací mříżky 800x400 mm 1,000 1 200,00

''1.003" 'ĺ

4 M 553414001R větrací mřĺžka 800x400 mm ks 1 587,00 1 587,00

5 751 398003R MtŽ větracĺ mřÍŽky 500x315 mm 450,00 450,00
"1.004'1

6

7

M 553414002R větrací mřížka 500x315 mm ks 1,000 920, 00 920,00
I

K 751344001R Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm ,!u., 1,000 250,00 250rg0l
L

"'ĺ.005' 1

I M 429810001R potrubnĺ tlumič hluku kruhový prťlměr 200/900 mm 000 1 290,00 1 290,

751 525001 R MontáŽ atypické potrubní krabice ze zesíleného plechu
ks 1,OOO 3 500,00 3 500,00

3
"1.006' I 1,000

10M 429810002R atypická potrubní krahice z plechu 3 mm, předěIená,
,do nĺ ústĺ potrubĺ pr' 200 mm a 500x315 mm

ks 1,000: 6 850,00 6 850,00

11 K 7515't 1001 R bí čtyřhranné z Pz plechu sk. l včetně 21,000 390,00 B 190,00
a přĺrub

'1.007" 21 21,000

12 M 4298103R
potrubí z Pz ptechu sk. I včetně tvarovek a *m 21,000 BBO,OO 1B

13K
W

751000001R Montáż spojovacího a montáŽního materiálu kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

"M.001" 1

14 M 751000002R spojovacĺ a montážnĺ materiáI kpl t:009'.

1,000

1 500,00 1 500,00

15 K 51 1002R DemontáŽ potrubí čtyřhranné z Pz plech u sk. l včetně l
1 000,00 '1 000,00

tvarovek a přírub
m

"D.00'ĺ" 1 '1,000

16 K 998751201rll
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v
objektech v do '12 m

o/o 2,990 596,17 1782,55

9K
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGí

Stavba:
Kotelna Holečkova

Objekt:
D.5 - Stavební práce

KSO:
Mĺsto: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavale|

Městská část Praha 5, nám. 14. ŕíjna č. 4' Praha 5

Uchazeč:
KyraStav spol. s r.o.

Projektant:

lng. Jaroslav Šereda - Qteam

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ

lČ:

DlČ

22.04.2020

0063631

02408112

02408112

16'126'ĺ65

Cena bez DPH 596914,22

DPH základní
sníŽená

Základ daně
596 914,22

0,00

Sazba daně
2',1,000/o

15,00%

Výše daně
125 351,99

0,00

Gena s DPH v czK 722266,21

Projektant Zpracovate!

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Uchazeě

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE cleruĚruí souPlsU pnłcĺ
Stavba:

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.5 _ Stavební práce

Místo: Holečkova 668/38, Praha 5

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám. 14. Íijna č. 4, Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Objekt celkem

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

Cena celkem [CZK]

596914,22

596 914,22

HSV - HSV 100 067,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce 65,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyiplní 48226,50
8 - Trubní vedení I300,00
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 11671,78
997 - Přesun sutě 27 037,55
998 - Přesun hmot 3 766,80

PSV _ Práce a dodávky PSV 475 096,59
721 - Zdravolechnika - vnitřnĺ kanalizace 19 750,50
75'l - Vzduchotechnika 2 900,00
763 - Konstrukce suché uýstavby 72778,91
767 - Konstrukce zámečnické 202944,18
771-Podlahyzdlaždic 10 841,88
777 - Podlahy lité

783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovacĺ práce - malby a tapety

1q9 j9?41
33126,28
18 522,20

oST - ostatní 7 300,00
M _ Práce a dodávky M 6 750,00
23-M _ MontáŽe potrubĺ 6 750,00

oST - ostatní 15 000,00
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soUPIs PRACĺ
Stavba;

Kotelna Holečkova
Objekt:

D.5 _ Stavební práce

Místo: Holečkova 668/38' Praha 5

Zadavatel'. Městská část Praha 5, nám. 14. ŕijna č. 4' Praha 5

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

22.04.2020

lng. Jaroslav
Šereda - Qteam

1

PČ Typ Kód

Náklady soupasu celkem

o0
o HSV

o3

Popis

Objekt celkem

HSV

Svislé a í konstrukce
Válcované nosníky do č,.12 dodatečně osazované do
připravených otvorů

"kotelna . překlad nad nový otvor do komína - Rí4 0'4-3 ks''

0,4-3.0,00 123

a osazování
í podkladu vnitřních stroprll tmelem tl do 2 mm

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

596 914,22

596 914,22

100 067,63

65,00

0,001

48226,50
285,00 1425,00

s,000

15,000 1 335,00

'ĺ 5'000

m2 1't,300
I

1 300,00 14

í 0'000
í '300

11 300

n2 ', 250,300 55,00 13 766,50
50,000
65,000
't 6,300
77,000
42,000

250,300
I10,000 541,00

K 317944321

D6

"MaR" 5

ívnitřních stropů tmelem zakażdý
3 K 6't11

"MaR" 5-3
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené

ivo prováděná ručně
"kotelna" 10

"chodba" 1,3
Součet

očištění vnějších ploch tlakovou vodou
"kotelna" 50
"TUV'65
"chodba " 16,3

"MaR" 77
.HUP" 42
Souöet
Doplněni cementového potěru hlazenéno pioó6 K 632452431 iläö;;- - 4m2tllim:z

i

0,00415

0,001 65 000,00 65,00

5,000m2

m2 89,00

''oprava podlah í0 %''

"kotelna" 2-TUV' 2
"chodba " 1,3
"MaR" 2,7
"HUP" O

''HUP schodiště '' 2
Součet

2,000
2,000
1,300
2,700
0,000
2,000

10,000

7 K 111
osazování protipoŽárních nebo protiplynových zárubní
dveří jednokřídlových do 2,5 m2
"do kotelny '' 'ĺ 'ĺ 

'000
osazování protipoŽárnĺch nebo protiplynových záru bní ]

Kus 1 ,0001
dveří do m2
"do místnosti HUP" 1 1,000

Trubní vedení
losazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů

kus 1,000
do 50 kg
"na šachtu V kotelně " 1 1,000

poklop zocelového plechu na reviznĺ šachtu 400x250 rks 1,000
mm

ostatní konstrukce a práce, bouránÍ

961055111 Bourání základüzeŻB 0,034

*": ,,Ľ 4100,00

7 500,00

I 00
T

2 800,00 2 800,00

I K 642945112

01 't 13

M 562001R

I

500,007

ID
iT
9K

6 500,00 6 500,00

11 67',t,78D

11 K
iri

''ýha pro odvodnění a guli'' 0'3"0'3*0'í 5
''otlučení boků schodiŠtě HUP'' 'ĺ-0,02

Součet

0,014
0,020
0,034

Strane 3 z 6
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PČ Typ Kód Popis

K 9610551 1 1 Rí Vybourání podlahy a přebetonoví v místě nové
lahové Ypqql

968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
"do místnosti HUP Vnitřní'' 9-1

13 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2
''do místnosti HUP dvoukřídlé '' 1 97
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na
MVC nebo MV tl do 150 mm
"kotelna - otvor komína 300x300 mm'' 1

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem

K

000m3

1.773

kus 1,000

4100,00
I

475,00

950,00

41

m 2 1,773i 842,1

2,364 142,00 335,69

i14 K 971 033331

D

978013'ĺ91

997

25,000
1,300

16,000
10,000
62,300

otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové stěn V rozsahu do 100 %

"kotelna" 10

"místnost TUV" 25
"chodba" 1,3
"místnost MaR'' 16
"místnost HUP'' 10
Součet

Přesun sutě

62,300 85,00 5 295,50

27 037,55

16 997013211 Vnitrostaveništnĺ doprava suti a Vybouraných hmot pro
vdo6mručně

99701 351 1
odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naloŽením a se sloŽením

'ĺ8 K 99701 3509 Příplatek k odvozu suti a Vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km řes'l km

20 km'' 6'967-'ĺ9

K 5,847

132,373

í 390'00

85,00

í 736'56

ĺi
19

32,373

6,967K 99701 3803
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102

I850,00i 5 921,951

I 127,33

17 K t 297,005,847

1'.t 251,71

D 998 Přesun hmot
20 K 99801 8001 Přesun hmot ruění pro budovy v do 6 m

kpl 1,000

3 766,80
2150,00 3 766,80

475 096,59

19 750,50
15 000,00 15 000

4 250,00 4250,00

I2,60 500,50

1,752

D PSV

D 721

22K 721211502

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - Vnitřní kanalizace

kus 1,000

K 721001R VyčištěnÍ a revize kanalizace

Vpusť sklepní s Vodorovným odtokem DN 1 10 mříŽka
litina 170x240
"kotelna " '1

K Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v ]

vdo6m

751 Vzduchotechnika

K 751 51 0862
DemontáŽ vzduchotechnického potrubí plechového

do suti do 0,50 m2
''demontáŽ stáVajícího VzT potrubí'' 'l0

D 763

í '000
23i

D

%o 50092

24 m 10,000

o,ooo

34,800

87,000 715,00

2 900,00

2 900,00

72778,91
3 445,20

62205,OO

290,00

Konstrukce suché uýstavby

76300'1R D+M plastové lišty na spodní stranu SDK předstěny

''místnost TUV'' 35/2,5
''místnost MaR'' 3212,5
''místnosi HUP'' 2012,5

součet

763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50
deska 1xH2 I bezTl El 15
''místnost TUV '' 35
''místnost MaR'' 32
''místnost HUP" 20
součet

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr

rm 99,00
14,000
12,800
8,000

34,800

35,000
32,000
20,000
87,000

I

56,00 i 4 872m2 87,000

28 K 998763401

D 767

29 K 767640221

''místnost TUV '' 35
''místnost MaR'' 32
''místnost HUP'' 20
součet

35,000
32,000
20,000
87,000

Přesun hmot

1y objękte9h v
procentní pro sádrokartonové konstrukce
do6m

o/o 705,222 3,20 712562

Konstrukce zámečnické
MontáŽ dveří ocelových vchodových dvoukřídlových

kusbez nadsvětlíku
"HUP í200xí970 mm

dveře ocelové exteriérové zateplené 2křídlé
1250x1970mm

I

1,000 l:*1
202944,18

10 200,00t

:Lqqq.

1,000

21

998721201
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KódTvppČ Popis

11 MontáŽ dveří ocelových vnitřních jednokřídlových

'HUP - 900-1970" I

32 M 55340909 dveře ocelové interiérové jednokřĺdlé P/L 900x

767649191 MontáŽ dveří _ samozavírače hydraulického

34 M 54917201 R samozavírač dveří hydrauIický

K 767662',t10 MontáŽ mřĺŽí pevných šroubovaných
2,5.2,7.4

767001R mříž s dveřmi 2,5-2'7

37 M 767o02R ]mřĺž ptná 2,5x2,7 m

38 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

vdo6m

D 771 z dlaŽdic
MontáŽ soklů z dlaždĺc keramických rovných flexibilní
lepidlo v do 120 mm

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

kus 1,000 2 500,00 2 500,00
í '000

2,000

2,000'

m2

ks

ks

27.OOO,

2,000

27.000

%

6 890,00 6 890,00

1 500,00 3 000,00

2 230,00 460,00

485,00 13 o95,OO

32100,00 64 200,00

26 53 000,00

1,50 2 999,18

10 841,88

i

1,000':

33K

K 77147411

kus

kus 4

M

35

36

15,OOO l

15,000

105,435

82,500

20,000
20,500
í 3'000
27,000
0,000
2,000

82,500

82,500

220,00

439,00

2,83

3 3oO,OO

I

.,j
39 3

I

m

40 M 59761417

"kotelna " 15

sokl s položlábkem-dlažba keramická slinutá hladká do kus 16,500
interiéru i exterĺéru 200x90mm

16

T

K

D 777

7 243,50

298,38

Podlahy lité 106 932,64

42 K 7771 m2 544,00 44 880,00

"oprava podlah"
"kotelna" 20,TUV' 20,5
"chodba " 13

"MaR" 27
'HUP" O

"HUP schodiště'' 2
Součet

43 K 777612109 lJzavíĺací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 733,00 60472.50,L

"oprava podlah"
"kotelna" 20
'TUV" 20,5
"chodba " '13

"MaR" 27
'HUP" O

''HUP schodiŠtě" 2
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v
do6m

oq!9!9qv!9ĹpÉ9q - nátěry
odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým
odmašťovačem

20,000
20,500
13,000
27,000
0,000
2,000

44K 998777201 % 1053,425

m2 32,563

't,50 1 580,14

33126,28

4 819,32

5 548,75

D 783

45 K 783301 31 3

"zárubně " 0,25-5,25+0,5*5
"HUP zábradlí schodiště'' 1

''míÍże dělící 2'7-2,5 m" 2,5*2,7*4

''potrubĺ odÍuku plynu'' 5-0,15
Součet

3'8'ĺ 3
í '000

27,000
0,750

32,563

46 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámeěnických konstrukcí
''HUP zábradlĺ schodiŠtě'' 1
"mříže dělící 2'7-2,5 m" 2,5-2'7-4
''potrubí odfuku plynu'' 5"0'15
součet
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámeěnických konstrukcí
''zárubně " 0'25-5'25+0'5-5
''HUP zábradlí schodiště'' 1

''mříŽe dělící 2,7"2,5 m'' 2'5-2,7-4
"potrubí odÍuku plynu" 5-0'15
součet
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických lqlq!rylgl
"zárubně'' 0,25*5'25+0,5*5
''HUP zábradlí schodiště'' 1

''mříŽe dělící 2,7*2,5 m" 2,5-2,7-4
"potrubĺ odfuku plynu'' 5-0'15
součet

m2 75028 193,00
)

47t K 78331510'1

1,000
27,O00
0,750

28 750

m2 32,563 193,00 6 284,66

3,813
1,000

27,000
0,750

32,563

m2 32,563

3,813
'ĺ'000

27.000
0,750

32,563

48 K 783317101

2,000

1 999,450
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I

i PČ Typ Kód Popĺs MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena ce|kem

]łs

K

K

784211101

783901 551 omytí tlakovou vodou betonových podlah před I
m2 92,300 55,00 5Lr nátěru

"oprava podlah"
"kotelna" 20
'TUV" 20,5
''chodba " 'ĺ3
"MaR" 27
"HUP" 9,8
''HUP schodiště'' 2
součet

Dokončovacĺ práce _ m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

V místnostech do 3,80 m
"kotelna" 40+1 0
'TUV' 35+30
"chodba " 15+1,3
"MaR" 32+45
'HUP" 20+22
součet

ostatní

D 784

20,000
20,500
'ĺ3'000
27,000
9,800
2,000

92,300

mz 250,300

50,000
65,000
16,300
77,000
42,000

250,300

74,00

18 522,20

'18522,20

7 300,00D OST
001 R D+M značení únik cest, a ostatních prvkťl kpl 1,000 1 500,00

ks 2,OOO 2 900,00 5 800,0052 002R D+M hasícÍ přístroje ručnÍ Co2 - 5 kg (1138, C)
"kotelna" I
'"t-uv'1
součet

M

23-M MontáŽe
DemontáŽ potrubí do šrotu do 10 kg D 28 mm, tl 2,6K,230081017

rmm
''demontáŽ odfuku plynu" 5

I 

-
54K 0'l 1R D+M potrubí ocel nového odfuku plynu

''nový odfuk plynu'' 5

ostatníD OST
55 K OSTOlR ]Demontáż a vyklizení stávajĺcího vybavenĺ

215

9pqq
5,OOO] 1135,00
5,000

kpl 1,000 15 000,00

D

D

1,000
2,000

1 500,00

6 750,00

6 750,00

Práce a dodávky M

53 kus 5,000 ,00

5 675,00

'15 000,00
I

15 000,00

m
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roiĺłbáĺ.ÜüFü
Poiisłným nebezpĆčím isou skutečnosti r události rrymezenŕ v poiistĺé 5ĺÍtlouvó |ako moĺná příčina rrniku poiistne události.

PodmĺnĘ a ĺozsah po|łśtění stanovĺ poiĺstná ĺmlouva a Vśeobłcnćrpoiistné podm{nky pro poĺištění majetku a odpovédnosti
vPpMG'P,01/2030.

po'iśtůnĺ v Żál.Jädnĺm ro.sahu śe sjednávó s lĺmitem Poristného pl'r,ěnĺ

Poiištěnl v žákledním ĺozsahu se siednává s ĺlzgmním ľo:sehem
Po1iítění v rłkładnĺrn rozsalru se ĺiodnává se spoluúčastĺ

popŕnĺÚ!b
polištĚna 9s.jadlráv* ne dobu od zg. 1. 7020 do 78.1' 2021.

Po!ĺčtérĺí se sjednĺiył s automatickou přoloňgad.

Pojĺstitel potwzuje, ŕe ridaie obsażené v poiistce |sou plaÍnć ke dni ie1ĺho vydání'

Pla{Ílosł poii5.tky od: ?9.1. !o2o

Generżli Č.ská poiił(ovne ł.s.

Mĺlan Slavĺček
řtdtteł správy poiištěnÍ

l] |"łóĺ|ł\ý\j;,'ł(1. 
' 

iłlJÉ s}!ł,J' r!!i:'.i.
]](]} ł|_ ł1l}l,/ł:._'._'''ř'. !..1{.i|ii*:l:



l r mEsT5](ĺ ťÁsTL PRAHA 5J
Příloha č.4:

Haľmonogram stavebních pľací zpracovaný zhotovĺtele
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Příloha č. 5:

Seznam poddodavatelů
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sEzľtAtrł poDDoDAvATELÜ ĺ čgsiTilÉ pnoľńšrľÍ

Účastnĺr zadávací}r'o řizení čestně pľohlašują że rremá v úmyslu zadat uľätou část výĚe wedené vefuJné

zakazĘ iine osobě, Ü. poddodaveieli.

Datum a podpls: 22.

(vraStav spoL s r.o.
'.',uíŕo'a 

llzg l zď, 130 oo Żi'tov 3
Tet.: +420 73ł 552 622
Faxt +42Q257212156

''. f:](ír&11ł' DtĆl üz0l408ĺt2

Íng. ł{alet

łŁr !rš pľĺlr s - smtchov- cľ.fitüł ilr/ĺü4_ obĺ. Hďtämrr 3t'GGa - orńrńlnĺ ooľlvr
kotrilrrľ

KyraStav spol. s r.o.obchodní ffľma:

Sĺavĺkorm t379!Żg, t30 00 Pľaha 3Sídlo:

024ffi112Ifu:

Spolďnost s ru&ním omezerľýmPrávnĺfuma:
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Příloha č.6:

Realizační tym
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Příloha ě. ő ZD: Ćesłné prohtĺjšení _ reaĺizační tym = přÍlełha č. 4 Smlouvy

Česfué problášení - realiäční fŕm
v souladu s ustanovením s 79 odst 2 oĺsm. c). d} zákona č. 134/2016 Sb.. o

zadává ní veřeinÝch za kńzek

Seznrn ogob, ktoré ge budon pođílet nĺ plnění vcřejné zakĺÍzĘ s nĺzvem:
,,Zś znłš ľľahn 5 -smícbov, Grafickń t3l10ó0, obj. Holeěkova 38/6óE _ goneľđlnĺ

opľava kotolny (ľrcaliznce).

*V přÍpadě potřeby lze tabu|ku ľazšiřoval

V Pľaze dne 22.4

spol. s ľ.o.

Vlastnoruční podpĺs: ....."-..Itx: ł.420 Ż57 ?12 ć56
lĆ: 02ł08112, DtĆ: Cl0240si12

lng" Kaľel Dušek. jednatel
pĺsz n' čes tnt prľłhl aše ní padepĺsuj t

Toto pľohlášení činím na zákĺadě své pľavé, vá&ré a svobođné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivych udajů'

člt n statutúrnłho łrganu

Jméno a příjmení Pozice
v reďizačnĺm
tymu

Dosažené
vzděliĺnĺ

Číslo
autoľizacg
(do1oŽeľro

dokladem)3

infoľmace o
pnĺvním
vztahu k
ťlčasnrĺkĺ:vi

Podpis sťvľ'nrjící,
Žę se uvEdeĺrá
osoba bude
bezprostředaě
podílet na plnění
veřejné rakázky po
celou dobu jejího
plnčn{.

Ing. Maľtin Mencl Stavbyvedoucí vysokoškolské 38470 zaměstnanec

J Pĺĺlohou tohoto profilášenĺ bude dokład osvédču!ící odbornou zprisobiĺosĺ.
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