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Agendové &islo: 0083/0/0SK/2015

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni (dile jen ,,obansky zakonik*)

1. Smluvni strany

1.1.  Objednatel: Méstska ¢ast Praha S
© sesidlem: namésti 14. fijna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
zastoupena: MUDr. Radek Klima, starosta
IC: 00063631
DIC: CZ00063631
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢. uctu: 27-2000857329/0800
(dale jen ,,objednatel)
1.2.  Zhotovitel: Elektrostav Praha s.r.o.
se sidlem: Jaurisova 515/4, PSC 140 00, Praha 4
zastoupena: Ing.Pavlem Riegrem, jednatelem
IC: 45306834
DIC: CZ45306834
bankovni spojeni: Ceska spotitelna
¢. uctu: 87276359/0800
zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka
9574
(dale jen ,,zhotovitel®)
1.3. Osoby opravnéné jednat:
1.3.1. Za objednatele:
ve vécech smluvnich: MUDr. Radek Klima, starosta MC Praha 5
ve vécech technickych: Martin Ptacek, Odbor Skolstvi a kultury

E-mail: martin.ptacek@prahaS.cz
tel. 257 000 161
Petr Formanek, Odbor 8kolstvi a kultury
E-mail: petr.formanek@praha$.cz
tel. 257 000 221
ve vécech administrativnich: Bc. Petra Tesarova,
povéiena vedenim Odboru oteviena radnice
E-mail: petra.tesarova@prahaS.cz
tel.: 257 000 583,

1.3.2. Pfi operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavbe, potvrzovani provedenych
praci, zapisi ve stavebnim deniku, odsouhlasovani vySe faktur, potvrzovani
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2.1.
2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1

protokolii o predani a prevzeti zastupuje objednatele Martin Ptacek, OSK UMC
Praha 5, nebo Petr Formanek, OSK UMC Praha 5.
1.3.3. Za zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing.Pavel Riegr, tel.:777822928
e-mail: riegr@elektrostavpraha.cz
ve vécech technickych: Hynek Furman, tel.:777615425
e-mail: furman@elektrostavpraha.cz

1.3.4. Pii operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavbe¢, potvrzovani provedenych
praci, zapisi ve stavebnim deniku, odsouhlasovéani vyse faktur, potvrzovani
protokol o predani a pievzeti zastupuje zhotovitele Hynek Furman

. Uvodni ustanoveni

Smluvni strana uvedenad v ¢lanku 1.2. této smlouvy ptedlozila doklady, které osvédcuji

udaje uvedené ve zminéném odstavci.

Jestlize zhotovitel ¢i objednatel néktera prava nevykondvd, neznamena to, Ze se jich

ziika.

Na zékladé predlozenych dokladli zhotovitel prohlasuje, ze je ve smyslu ceského

pravniho fadu opravnén provést dilo tak, jak je specifikovano v této smlouvé. Dale pak

prohlasuje, Ze disponuje takovymi materialnimi prostiedky a profesemi, Ze je schopen
dilo provést fadné, v€as a ve vzorné kvalité véetné vSech objednatelem pozadovanych
zmeén dila a jeho soucasti.

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu této smlouvy:

2.4.1. splnil zadavaci podminky a akceptuje vSechny podminky zadéani vefejné
zakazky a zadavaci dokumentace,

2.4.2. prevzal a odsouhlasil objednatelem schvalenou projektovou dokumentaci v¢.
vykazu vymér,

2.4.3. provéfil mistni podminky na stavenisti,

2.4.4. nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci
objednatele,

2.4.5. akceptuje pozadavek objednatele, ze prizplisobi veskeré cinnosti danym
podminkam,

2.4.6. vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen, je plné
seznamen 1 s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych povinnosti podle
této smlouvy, které z ni vyplyvaji a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto ¢lanku
uvedeny vyslovné, ale které mél moznost zjistit prohlidkou na misté plnéni
dila,

2.4.7. veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouve.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci

smluv vedené Uradem méstské &asti Praha 5, kterd je vefejné piistupna a obsahuje

udaje o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselné oznaeni této smlouvy a

datum jejiho podpisu. Smluvni strany prohlasuji, Ze tyto skute¢nosti nepovazuji za

obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich
uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

3. Piredmét smlouvy, predmét dila a zpusob jeho provedeni
Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo a

¢innosti, jak specifikovano v této smlouvé a jejich prilohdch fadné, véas a ve vzorné
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kvalit¢ vcetné¢ vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.
Pfedmétem této smlouvy je dale zavazek objednatele za fadn€ provedené dilo
zhotoviteli zaplatit cenu dila, a to za podminek a v terminech touto smlouvou
sjednanych.

3.2.  Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provést za podminek v této smlouvé
stanovenych formou ,,na kli¢* nasledujici dilo (dale jen ,,dilo*):

,,ZS a MS Barrandov, Praha 5 - Hlubo&epy - iprava VZT pro varnu, oprava ZTI v
kuchyni a prilehlych prostorach*
Smluvnimi podklady specifikujicimi pfedmét, rozsah a zpiisob provadéni dila jsou
nasledujici pfilohy smlouvy:
1. Zadavaci projektova dokumentace zpracovana firmou MO Atelier spol. s r.o.,
TyrSova 11, PSC 120 00, Praha 2, IC: 24809238 (volna priloha),
2. Podrobny polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem,
3. Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za Skodu zplsobenou
jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy.
Vyse uvedené dokumenty bod 1. az 3. tvofi Pfilohy €. 1 az 3 a jsou nedilnou soucast
této
smlouvy.

3.3.  Zhotovitel provéril vyse uvedenou zaddvaci projektovou dokumentaci a prohlasuje, ze
jsou v ni specifikovany vSechny prace a dodavky k fadnému a uplnému provedenti,
jakoz i k naslednému fadnému uzivani stavby, jejiz zhotoveni je pfedmétem plnéni dle
této smlouvy. Zjisti-li zhotovitel dodate¢né, ze tomu tak neni, nebude od objednatele
pozadovat thradu nakladi na prace a dodavky nutné k fadnému a uplnému provedent,
jakoz 1 k naslednému fadnému uzivani dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této
smlouvy. Zhotovitel nebude uplatiiovat zadné naklady vyplyvajici z rozdilu mezi
vykazem vymér a skutenym provedenim dila.

3.4.  Veskeré dodavky materiali a zafizeni v rameci této smlouvy musi byt nové, originalni
anepouzité. V ptipad¢ zjisténi, Ze dodavka nespliiuje tyto pozadavky, zhotovitel na
své naklady provede okamzitou vyménu ptislusnych ¢asti.

3.5. Soucasti dila je pfedani dokumentace skute¢ného stavu ve dvou vyhotovenich,
dokumentace o podminkach udrzby, atesty, certifikaty a doklady, které souvisi
s pfedmétem smlouvy vcetné zaskoleni obsluhy. Tyto dokumenty pfeda zhotovitel
objednateli pti predani dila.

3.6.  Veskeré prace budou provedeny a dilo bude dodano komplexné, v terminech dle této
smlouvy, ve vzorné kvalité¢ a v technickych parametrech, vlastnostech a standardech
dle zadavaci dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
prace, zajiSténi povoleni a néasledné provedeni nutnych zabort, zafizeni staveniSté,
dopravni a jind opatfeni, bude obsahovat provedeni veskerych Ukond a c&innosti
potiebnych k ptipravé, k vlastnimu provedeni dila, k naslednému uvedeni do fadného
provozu a uzivani vfetné vSech dodavek a to za podminek, které upravuje tato
smlouva.

3.7.  Zhotovitel zodpovidd po celou dobu realizace dila za dodrZzovani bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pracovniki (déle jen ,,BOZP*) a pozarni ochrany (dale jen ,,PO*)
v prostorach stavenisté, zejména dle pozadavki a podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal$ich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006
Sb.”), a v souladu s natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., § 1-8 o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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Zhotovitel ma povinnost objednatele neprodlené informovat o ucasti subdodavatele na
plnéni pifedmétu dle této smlouvy. V piipadé, ze zhotovitel vyuzivd na plnéni
predmétu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastni naklad zajistit
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu § 14 odst.
1 zakona ¢. 309/2006 Sb. Dale ma zhotovitel povinnost informovat mistné ptislusny
inspektorat prace v piipadech stanovenych § 15 odst. 1 a 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb.
Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky objednatele, organti statni spravy a s
veskerymi souvisejicimi platnymi predpisy, vyhlaskami a technickymi normami
(CSN, CSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto dila povazovat za zavazné.

4. Misto pInéni

Mistem plnéni - provadéni dila dle ¢lanku 3. této smlouvy je objekt ZS a MS
Barrandov I, Praha 5 — Hlubocepy, Chaplinovo nam. 1/615 (dale jen ,staveniSté*).
Vlastnikem tohoto objektu je obec hlavni mésto Praha - svéfena sprava Méstska Cast
Praha §.

Misto plnéni dle predchoziho odstavce je i1mistem piedani a pfevzeti fadné
provedeného dila.

5. Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo specifikované v ¢lanku 3. této smlouvy v téchto

terminech:

5.1.1. prevzeti staveniSt¢ nejpozdéji do péti kalendainich dni po podpisu této
smlouvy,

5.1.2. predani dila nejpozd¢ji do 60 kalendainich dnii od podpisu této smlouvy,
prostory varny nejpozdéji do 21. 8. 2015 v¢. zajisténi piipadného spravniho
rozhodnuti o povoleni k uzivani nebo uvedeni do provozu pro provedené dilo,

5.1.3. likvidace stavenisté do 3 kalendainich dnti po predani dila.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit pfedmét této smlouvy v disledku vyssi

moci nebo jinych, pro né¢ho neodvratitelnych okolnosti. Za vys$§i moc se nepovazuji

finan¢éni a ekonomické zmeény, bézna obchodni rizika, poplasné zpravy, nemoci, urazy.

O vzniku aukonceni vSech vySe uvedenych okolnosti musi zhotovitel pisemné

informovat objednatele do 24 hodin.

Terminem splnéni predmétu této smlouvy je predani dila objednateli bez vad

a nedod¢lki, které neomezuji provoz a uzivani dila, po dokon¢eni v§ech praci.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele k pievzeti dila tfi pracovni dny predem.

Objednatel se zavazuje prevzit predmét dila i pred terminy uvedenymi v bodé 5.1. této

smlouvy, budou-li splnéna vSechna ostatni ujednani této smlouvy.

V piipadé€, Ze objednatel vyzve zhotovitele k pferuseni praci na dobu delsi nez 12

hodin z diivodll na strané objednatele, méa zhotovitel pravo prodlouzit termin plnéni

o stejnou dobu, o kterou doslo k ptferuseni praci vinou objednatele. Tyto ptipady

museji byt zapsany ve stavebnim deniku.

6. Realizace smlouvy, prava a povinnosti
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Pfi realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatny pravni subjekt vici statnim

i kontrolnim organtim a odpovidd za dodrzovani vSech obecné platnych pravnich

predpist tykajicich se pozarni ochrany (véetné zaclenéni provozovanych c¢innosti do

kategorie pozarniho nebezpec¢i podle § 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o poZéarni ochrané,
ve znéni pozdéjSich predpisll), bezpecnosti prace, ochrany majetku a hygieny prace.

Déle pak odpovida objednateli za dodrzovani jeho internich pfedpist, se kterymi byl

v ramci plnéni predmétu dila seznamen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat

smlouvu tak, aby nedochazelo k poskozovani majetku objednatele, pifip. majetku

tietich osob, ktery se nachazi v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcich.

Pracovni doba je mozna od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovnich dnech i dnech

pracovniho klidu. ProtoZe prace budou probihat v prostorach Skolského zatizeni, musi

byt dodrzovany hygienické podminky pifi provadéni prasnych praci (musi byt
pribézné provadeén tklid dotéenych prostor).

Za ekologické Skody vzniklé provadénim dila odpovidd zhotovitel. Objednatel ma

pravo jednostranné zastavit prace zhotovitele, které jsou v rozporu s predpisy na

ochranu zivotniho prostiedi. Zhotovitel mize pokracovat u takto zastavenych praci
pouze po odstranéni zdvad poskozujicich Zivotni prostiedi. Objednateliiv narok na
thradu Skody v tomto ptipad¢ nezaniké odstranénim ekologické zavady.

Pred zahajenim objednané prace doru¢i zhotovitel objednateli pisemné sdéleni

o rizicich, ktera vzniknou z vykonavané ¢innosti pro zameéstnance objednatele a ostatni

osoby v misté provadéné prace a jaka opatieni ucini k ochrané pied jejich plisobenim.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzce spolupracovat pii pfipravé a realizaci celé

predmétné akce a poskytnout si nezbytné informace potfebné pro splnéni ukolu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze:

6.6.1. bude realizovat pfedmét smlouvy v pozadovaném case a kvalité dle podminek
uvedenych v ¢l. 3. této smlouvy, v souladu s ptislusnymi normami a predpisy,
dle ur¢eni objednatele, pti dodrzovani spravnych pracovnich a technologickych
postuptl. O priubéhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvniho
vztahu stavebni denik (trvale pfistupny na pracovisti), vlastnikem originalnich
stranek a prvniho priipisu stavebniho deniku je objednatel, kterému budou po
skonceni stavby piedany, druhy pripis si uschova a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci dila budou pouzity pouze dodavky odpovidajici platnym
predpisim CR,

6.6.3. prace budou provadény pracovniky sodbornou kvalifikaci a platnym
opravnénim pro vykon ¢innosti; vybourany material bude ulozen na skladku —
doklad o ulozeni bude pfedan objednateli,

6.6.4. zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté piekazky znemoznujici jeho
provedeni dohodnutym zptisobem, oznami tuto skute¢nost objednateli zapisem
do stavebniho deniku a dohodne s nim dal$i postup,

6.6.5. objednateli bude umoznéna pribézna kontrola provadéného dila v kazdé fazi
jeho provadéni stim, Ze zhotovitel dle pfipominek objednatele odstrani
eventudlni zjist€né zavady, pInéni zhotovitele, které vykazuje v dobé provadéni
dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim bez vlivu
na cenu a termin, jestlize si kontrolni zasahy vyzadaji viceprace a vicenaklady
nad rozsah smluvenych praci adodavek, pfipadné zménu dohodnutych
terminl, zapiSi tuto skuteCnost opravnéné osoby do stavebniho deniku
a potvrdi ji svymi podpisy, na zdklad¢ zdapisti ve stavebnim deniku bude
vyhotoven dodatek ktéto smlouveé, ptipadné viceprace a vicenaklady
zhotovitele nejsou podkladem pro navySeni celkové ceny dila, ktera je
smluvena jako kone¢nd, zapis ve stavebnim deniku neni dodatkem této
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smlouvy, zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje pfislusnad ustanoveni smlouvy, je opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a
dilo provad¢l fadnym zplsobem, v piipadé, ze zhotovitel zavady neodstrani ani
v dodate¢né stanovené priméfené lhité, jde o podstatné poruseni smlouvy a
objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, dilo ¢i ¢asti dila, které vykazuji
prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i s pokyny objednatele a
zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele, se
nehradi,

6.6.6. bude na misté¢ praci a vjeho okoli udrzovat potadek a Cistotu, odstrarfiovat
pribézné odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraniovat veskera
zneCiténi a poskozeni komunikaci, okolnich prostor (v¢etné travnikli a
zeleng), ke kterym dojde provozem zhotovitele,

6.6.7. pfi provadéni praci budou dodrzovany piedpisy o ochrané zdravi a bezpe¢nosti
pfi préci, které bude trvale kontrolovat vlastni dozor zhotovitele,

6.6.8. predda do 3 dni pred zahajenim praci objednateli seznam pracovniki pro
montazni a realiza¢ni prace v¢etné pozadovanych dat (jméno, datum narozeni,
trvaly pobyt). Toto ujednani se tykd nejen pracovnikll zhotovitele, ale
i subdodavatelt. Zhotovitel predlozil mistoptisezné prohlaseni o bezihonnosti
téchto pracovnikli a prohlaseni, ze se svymi subdodavateli uzavie fadné
smlouvy na provadéni praci,

6.6.9. zajisti vykladku dodavaného zafizeni a materidlu svymi pracovniky
a technikou,

6.6.10. provede uc¢inna protipra¥na opatfeni, aby bylo v maximalni mife zamezeno
Sifeni prachu do objektu,

6.6.11. pracovnici zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezenych prostorech
a budou oznaceni logem firmy;

6.6.12. v prib¢hu praci bude na stavenisti trvale pfitomen zodpovédny pracovnik
zhotovitele nebo jeho zastupce (dale jen stavbyvedouci), ktery bude mit
pravomoc fesit piipadné problémy vzniklé v prib&hu realizace dila,

6.6.13. vyzve objednatele k provéteni praci, které v dal§im postupu praci budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi; vyzva bude provedena zapisem
s ttidennim predstthem a musi byt podepsiana objednatelem, jestlize se
objednatel k provéfeni praci ve stanovené lhité nedostavi, ackoliv byl k tomu
fadné€ vyzvén, je povinen hradit nédklady dodate¢ného odkryti, pokud takové
odkryti pozaduje; zjisti-li se vSak pti dodate¢ném odkryti, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probihat na stavbé svaiecské prace, zajisti zhotovitel pfi a po
svarec¢skych pracich dohled v souladu s ptislusnymi pfedpisy; zhotovitel pieda
objednateli pfed zapocetim svafecskych praci, pali¢skych praci nebo praci
s rozbrusem seznam pracovniki, ktefi jsou kvalifikovani k provadéni téchto
praci vcetné eviden¢nich Cisel svare¢skych prikazii a dobou platnosti téchto
prikazi; tento seznam musi byt pfedan tfi dny pfede dnem svafovani; za
dodrzovani pozarniho dohledu, bezpe¢nost prace, ochranu zdravi a pozarni
ochranu po celou dobu odpovida zhotovitel; osoba provadéjici pozarni dohled
bude urcena v zapisu o predani staveniste.

6.7.  Objednatel se zavazuje:

6.7.1. predat zhotoviteli staveni$t¢ nejpozd¢ji do 5 kalendainich dnli po podpisu
smlouvy samostatnym zapisem,

6.7.2. urcit pfipojné body pro montazni prace (el. energie, vody),
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6.7.3. na vyzadani zhotovitele urCit transportni cesty a mista docasné skladky
demontovaného materialu; za material, stroje a nastroje objednatel neodpovida,
6.7.4. poskytnout zhotoviteli na zékladé jeho predloZzenych pisemnych pozadavki
veskeré potiebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladd,
nutnych k provedeni praci.
V pribéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (dale také ,,KD*), a
to minimalné 1x tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svoldny objednatelem.
Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v ramci plnéni dle této smlouvy jich zucastnit.
Zapisy z kontrolnich dnt zajistuje zhotovitel ¢islovanym zépisem z kontrolniho dne
(ptipadné zéapisem do stavebniho deniku). Zavéry z kontrolnich dni jsou pro obé
strany zavazné, nemohou v§ak zmeénit ustanoveni této smlouvy.
V ptipad¢ Skody zplsobené objednateli zhotovitelem nedodrzenim spravné
technologie, kazné nebo internich ptedpisii objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel
seznamen, je zhotovitel povinen zajistit napravu vlastnimi prostiedky a vlastnim
nakladem, ptipadné uhradit Skodu v penézich v plné vysi.
Mimo osoby uvedené v bodé 1.3. této smlouvy je opravnén provadét zaznamy ve
stavebnim deniku pracovnik povéfeny autorskym dozorem, technickym dozorem
objednatele, jako investora, organy statniho stavebniho dohledu, popft. zastupci jinych
statnich organ.
Stavbyvedouci je povinen ptedlozit objednateli denni zdpis nejpozdé€ji nasledujici
pracovni den a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem
zapisu, vyjadii se do tfi dni do deniku s uvedenim divodd, jinak se ma za to, Ze
s obsahem souhlasi.

7. Cenova ujednani

Celkova cena za fadné provedené a predané dilo dle ¢lanku 3. je stanovena ve smyslu
zékona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi, dohodou smluvnich
stran a ¢ini:

Celkova cena bez DPH: 531 075,89 K¢
DPH: 111 526,00 K¢
Cena celkem véetné DPH: 642 602,00 K¢

(slovy:  Pétsettiicetjedenatisicsedmdesatpétkorunceskychosmdesatdevéthaléii  bez
DPH)

Cena za dilo uvedend v bodé¢ 7.1. této smlouvy je cenou podle zavazné nabidky ze dne
16.7.2015 a zahrnuje veSkeré nutné néklady k fadnému provedeni dila. Cena za dilo je
stanovena jako kone¢na a nejvyse ptipustna.

Cenu uvedenou v bodé 7.1. tohoto ¢lanku uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé
zhotovitelem vystavenych dil¢ich faktur, které budou ¢islovany vzestupnou ¢iselnou
fadou a dolozeny zjiSt'ovacim protokolem o provedenych pracich a soupisem skute¢né
provedenych praci dila v pfislusném obdobi objednatelem odsouhlasenych. Soupis
praci bude ¢lenén po jednotlivych ¢innostech v souladu s polozkovym rozpoétem
zpracovanym zhotovitelem ve skladbé dle zadavaci dokumentace. Vyse fakturované
¢astky budou odpovidat hodnoté provedenych praci provedenych v uplynulém obdobi
snizené o Castku (pozastdvku) rovnajici se 10% hodnoty téchto praci bez DPH
na odstranéni piipadnych vad a nedodélki dila.

Konec¢na cena dila bude uhrazena objednatelem na zaklad¢é kone¢né faktury vystavené
zhotovitelem, ve které budou zi¢tovany vsechny proplacené dil¢i faktury, pozastavky,
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DPH. Tato kone¢na faktura bude dolozena krycim listem a rekapitulaci s vyc¢islenim

v§ech skute¢nych nékladu stavby ¢lenénych po jednotlivych ¢innostech v¢éetné DPH.

Tuto fakturu je zhotovitel opravnén vystavit do 14 dnli po vystaveni kolauda¢niho

souhlasu s nabytim pravni moci (nebo jiného spravniho rozhodnuti o povoleni

k uzivani nebo uvedeni do provozu), ne vsak dfive nez po uspé$ném ukonceni a po

odstranéni pfipadnych vad a nedod¢lk z piejimaciho protokolu. Objednatel ma préavo,

pied kone¢nym zaplacenim ceny dila zadrzet odpovidajici ¢astky v disledku:

7.4.1. smluvni pokuty,

7.4.2. naroku na slevu z ceny, jestlize je odstranéni vad a nedodélki nemozné, anebo
by vyzadovalo neumérné vysoké naklady, a proto se mu zhotovitel brani,

7.4.3. pozadavkll na ndhradu $kody na zaklad¢ vad a nedodélkt dila, které podstatné
snizuji kvalitu dila nebo/a jeho uzivéni.

Splatnost faktur je do 30 dni od jejich prokazatelného doruceni objednateli. Za den

platby faktury se povazuje den odepsani ¢astky z G¢tu objednatele ve prospéch Uctu

zhotovitele.

Faktura musi spliovat veskeré pozadavky stanovené Ceskymi pravnimi piedpisy,

zejména naleZzitosti dané ustanovenim § 28 odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani

z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi. Faktury budou doruceny ve dvou

vyhotovenich.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli pfed dnem splatnosti fakturu, kterd nema

nalezitosti uvedené v bodé 7.6. tohoto ¢lanku, pfipadné mé jiné vady v obsahu,

s uvedenim divodu vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy zavad fakturu

opravit, pfipadné vystavit novou. Vracenim faktury prestava bézet ptvodni lhita

splatnosti. Lhita bézi znovu ode dne doruc¢eni faktury opravené ¢i noveé vystavené.

Do vySe uvedené ceny za dilo jsou zakalkulovany veskeré souvisejici naklady, to

znamena kromé montaznich a demontaznich praci a vypracovani dokumentace a

dokumentace skute¢ného provedeni stavby také zejména, ale nikoliv pouze, naklady

a poplatky na zajisténi kompletni dodavky:

7.8.1. vybudovani, provoz a idrzba zafizeni stavenisté, oploceni, doprava materialu
a zatizeni, vyklizeni stavenisté, likvidace a skladkovani odpadi,

7.8.2. veskeré prace souvisejici s predmétem dila,

7.8.3. malifské a lakyrnické prace,

7.8.4. uvedeni prostor do piivodniho stavu.

Spotfeba materialu se fidi platnou technologickou normou, resp. uréenim vyrobce

a takto se promita ve smluvni cen¢.

Naklady na uzavfeni pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou naklady

zhotovitele.

8. Sankéni ujednani

Pokud zhotovitel nedodrzi kterykoli termin pfi realizaci pfedmétu smlouvy uvedeny
vbod¢ 5.1. této smlouvy, mad objednatel pravo vkazdém jednotlivém piipade
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté je 15.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za neprovedeni fadné¢ho uklidu na stavenisti je 5.000 K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni.
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Smluvni pokuta za poruSeni povinnosti stanovenych zhotoviteli v ¢l. 3. odst. 3.8. této
smlouvy je stanovena ve vys$i 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a za kazdy
zapocaty den trvani tohoto zdvadného stavu.

Pokud objednatel nedodrzi termin tficetidenni splatnosti fadné vystavené a dorucené
faktury, ma zhotovitel pravo poc¢inaje jednatficatym dnem pozadovat, vedle zaplaceni
Groku z prodleni v zékonné vys$i z dluzné c¢astky, smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zapoCetim odstraiiovani reklamované vady, ma
objednatel pravo pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000 K¢
za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

Ustanoveni o smluvnich pokutach nezbavuje zadnou ze smluvnich stran, ato ani
¢astecné, povinnosti k nahradé skody v plné vysi, ktera by vznikla v disledku poruseni
ustanoveni této smlouvy, ¢i obecné platnych piedpist, ato i v pfipadé, ze by
eventualni vyse Skody ptesahla vysi smluvni pokuty. Smluvni pokuta se do nahrad
Skody nezapoditava.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dn od doruceni faktury, a to na zakladé faktury
vystavené opravnénou smluvni stranou smluvni strané povinné. Smluvni strany
prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy a charakter dila s vysi smluvnich
pokut souhlasi a povazuji je za pfiméfené.

Veskeré sporné problémy, vznikajici pfi plnéni této smlouvy a v souvislosti s jejim
plnénim, budou smluvni strany fe$it smir¢im zplsobem prostiednictvim uréené¢ho
svého zastupce. Teprve po nelspé$ném smir¢im fizeni bude spor feSen pred
piislusnym soudem v CR. Do doby piipadného zahéjeni soudniho fizeni, nebudou
smluvni strany sd¢lovat informace o sporné problematice tfeti osobé a budou
instruovat a zavazi své zaméstnance k dodrzeni zavazku divérnosti o pfipadnych
spornych problematikach. Porusi-li nékterd ze smluvnich stran ustanoveni tohoto
¢lanku, zavazuje se uhradit druhé strané smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢.

9. Nebezpeci Skody na véci, predani a prevzeti dila, ziru¢ni doba

Zhotovitel nese od doby prfedani staveni§t¢ do doby protokolarniho predani dila

objednateli nebezpeci skody:

9.1.1. na dile a vSech jeho zhotovovanych a upravovanych ¢astech,

9.1.2. na plochach, inZenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorach
staveni$té¢ a to ode dne jejich ptevzeti zhotovitelem do doby piedani dila,
pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdravi a pravech tretich osob vzniklych v souvislosti s provadénim
predmétu dila,

9.1.4. na objektu, v kterém je dilo provadéno, pokud vznik $kody je v souvislosti
s provadénim predmétu dila nebo zpisobeny zaméstnanci ¢i spolupracujicimi
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.

Zhotovitel nese téz do doby navraceni staveni$t¢ objednateli nebezpeci Skody

vyvolané vécmi jim opatfovanych k provedeni dila, které se z diivodu svoji povahy

nemohou stat soucésti zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila

a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

9.1.6. pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leSeni,
podpérné konstrukce atp.)

9.1.7. zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,
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9.1.8. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném prisluSnou
dokumentaci a touto smlouvou, a to jak vué¢i objednateli, tak vi¢i tfetim
osobam

Pfedani a pievzeti dila ¢i staveni$té nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné

zavaznych predpist, jakoz i $kodu zplsobenou vadnym provedenim dila, nebo jinym

porusenim zavazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych

¢asti i soucasti je od pocatku objednatel.

Zhotovitel odpovida za provedeni a kvalitu praci v souladu s platnymi CSN. Smluvni

strany uznavaji zavaznost pfislusnych CSN (ipo 1. 1. 1995) pro hodnoceni

kvalitativnich parametri pfedmétu smlouvy. Pfipadné, objednatelem zjisténé
nekvalitné provedené prace predmétu dila je zhotovitel povinen odstranit na vlastni
naklady okamzité tak, aby odpovidaly pozadavkim objednatele.

O predani a prevzeti dokonceného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou

predavaciho protokolu, ktery bude obsahovat zejména:

9.6.1 identifika¢ni daje o dile 1 jeho ¢asti,

9.6.2 zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,

9.6.3 ptipadnou dohodu o slevé z ceny,

9.6.4 prohlaSeni objednatele, ze predavané dilo nebo jeho ¢ést pfejima a souhlas
povéteného zastupce ,,UMC Praha 5 - Odbor $kolstvi a kultury* s kompletné
provedenym dilem,

9.6.5 stavebni deniky,

9.6.6 soupis predavanych dokladl, dokumentace, revizi a zkousek, které budou
v samostatné pfiloze vcetné¢ navodi potfebnych pro fadnou obsluhu
technologickych zafizeni, provozovani a udrzbu technologickych zatizeni
s kopiemi platnych zaru¢nich listd,

9.6.7 soupis pripadnych vad a nedodélku, skterymi je objednatel ochoten dilo
prevzit a které nebrani provozovani a uzivani dila.

Soucasti zavazku dle ¢lanku 3. této smlouvy je dale zkompletované predani:

9.7.1. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) ve 4 vyhotovenich (par¢)
v tisténé formé; DSPS bude zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro
provadéni stavby (DPS) a utfidéna podle seznamu, ktery bude jeji soucasti, v
DSPS budou zapracovany veskeré zmény a odchylky skuteéného provedeni
stavby od DPS a jeji soucasti rovnéz bude zhotovitelem zpracovany seznam
vSech téchto provedenych zmén a odchylek v priibéhu stavby,

9.7.2. veskeré prilohy dokumentace skute¢ného provedeni stavby, vcetné soupisu
provedenych zmén a odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace musi
byt zhotovitelem potvrzeny,

9.7.3. kompletni vychozi revize a zkousky - zapisy o vyzkouSeni technologickych
zatizeni, o provedenych revizich a provoznich zkouskach (v rozsahu této
smlouvy), v¢etné fotodokumentace v digitalni podobg,

9.7.4. doklady prokazujicich splnéni technickych pozadavkd na pouzité materialy
a vyrobky dle zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve
znéni zék. ¢. 71/2000 Sb. v platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. a
nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. v platném znéni,

9.7.5. kopie platnych zaru¢nich listd s identifikaci a podrobny seznam s oznacenim
konkrétnich jednotlivych typi zafizeni a vyrobki s uvedenim ptesného terminu
zaruéni doby od — do,

9.7.6. provozni manualy, atesty, certifikaty, bezpe¢nostni listy,

9.7.7. zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci ,
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9.7.8. veskera predavana dokumentace musi byt pfilozena v ¢eském jazyce
s vyjimkou obecné uznavanych certifikati v ramei EU,
9.7.9. dalsi doklady obsazené ve stavebnich povolenich a ve stanoviscich a
vyjadrenich organt statni spravy,
9.7.10. doklady o uloZeni suti, zeminy a odpadu, kopie vaznich a skladkovych listi,
9.7.11. kolauda¢ni souhlas nebo jiné spravni rozhodnuti,
9.7.12. navrhy uzivatelskych manualii — podle potieby,
Kazdé plnéni predmétu této smlouvy (i jeho ¢asti) musi byt prevzato (zkontrolovano)
uréenym pracovnikem objednatele. Pokud pfi prejimacim fizeni budou zjistény drobné
vady a nedodélky, stanovi smluvni strany terminy pro jejich odstranéni. Toto vSak
nijak neméni sjednany termin plnéni a povinnost zhotovitele platit smluvni pokutu dle
bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranéni vSech vad a nedodélkd bude prejimaci
fizeni ukonceno. Za vady zptisobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovédnost.
Zhotovitel poskytuje zaruku na kvalitu a jakost jim provedenych praci po dobu 60
mésici ode dne piedani dila objednateli. Vtento den piechazi na objednatele
nebezpe¢i $kody na dile. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani
uvedené zaru¢ni doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (véetné jejich
zmén a doplik), v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici i¢elu smlouvy.
Po sjednanou zaruéni dobu zhotovitel odpovida za jakost a kompletnost provedeného
dila, za pouzity material, za kvalitu a uplnost montaze stavebnich praci a funkci dila.
Objednatel se zavazuje, Ze piipadnou reklamaci vady dila uplatni u zhotovitele
bez zbyte¢ného odkladu po jejim projeveni se/po jejim zjisténi, a to pisemnou formou,
pficemz v reklamaci vadu popiSe a uvede pozadovany zplisob a termin jejiho
odstranéni. Zhotovitel povinen zahdjit bezplatné odstraiiovani reklamované vady
neprodlen¢ nejpozdéji do 48 hodin od doruceni reklamace a odstranit ji v co
nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji vSak do 3 dnl ode dne doruceni pisemné
reklamace, je-li to technicky a technologicky mozné, jinak do data dohodnutého
smluvnimi stranami; nedohodnou-li se smluvni strany, bude vada odstranéna do 10
dnt. Pokud zhotovitel do 3 dnii vadu neodstrani a ani neposkytl objednateli vyjadient,
jak a kdy reklamovanou vadu odstrani, popfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava,
ma se za to, ze zhotovitel tuto vadu uznavé a odstrani ji v uvedené lhité 10 dnt. Vady
odstrani zhotovitel na vlastni néklady, v¢etn¢ pfipadnych $kod vzniklych v disledku
vadného plnéni této smlouvy.
Zéruka se nevztahuje na zmény vzniklé néslednou cinnosti tieti osobou, vlivy
zpusobené zivelnymi pohromami, ¢i nepiedvidatelnymi udalostmi.
Zhotovitel odpovida za ¢ast dila za stejnych podminek a po stejnou dobu, jak je
uvedeno vySe, ato od data predani zaru¢ni opravy. V piipadé¢ reklamace praci
objednatelem  je  reklama¢ni misto  uzhotovitele nasledujici:  e-mail:
furman@elektrostavpraha.cz
Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhitach uvedenych v odst. 9.11. tohoto ¢lanku,
je objednatel opravnén provést tyto prace sam, nebo jejich provedenim povéfit jinou
osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ést
dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnt ode
dne doruceni faktury - daniového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti
za dilo, jako celek, ani za jeho jednotlivé ¢asti.

10. Zavéreéna ustanoveni
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Po dobu platnosti této smlouvy o dilo méa zhotovitel povinnost mit uzavienou
pojistnou smlouvu na odpovédnost za $kodu zpusobenou ¢innosti zhotovitele tretim
osobam, kterd je uzaviena na minimalni vysi pojistné ¢astky 5 mil. K¢.
Smlouva mize byt ménéna pouze pisemnou dohodou obou stran ve formé vzestupné
¢islovanych, oboustranné podepsanych dodatk, které se stanou nedilnou soucasti této
smlouvy. v
Nestanovi-li tato smlouva, Ze se ozndmeni ¢inéné dle této smlouvy druhé smluvni
strané mohou provést zapisem ve stavebnim deniku, ¢i jinym zpisobem, provadi se
oznameni pisemné, a to osobnim predanim listiny ozndmeni obsahujici povéfenému
pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim poStou
formou doporu¢eného dopisu, nebo e-mailem s potvrzenim doruceni a pfecteni.
Oznameni je u¢inné dnem jeho doruceni nebo prevzeti, dnem potvrzeni o piecteni e-
mailu, pfipadné dnem, kdy bylo pievzeti listiny, nebo potvrzeni o pifecteni e-mailu,
druhou stranou odmitnuto nebo tietim dnem po sdéleni posty, ze doporuceny dopis,
jimz byla listina zaslana druhé strané na adresu uvedenou v této smlouvé, byl pro
nepfitomnost adresata uloZen na posté, i kdyz se adresat o ulozZeni nedozvédé€l. Toto
ustanoveni plati pfiméfené 1 pro dorucovani jinych listin a podkladd, které maji byt
predany.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé jejiho hrubého poruseni

ze strany zhotovitele. Hrubym porusenim je:

10.4.1. nedodrzeni kteréhokoli z termint pfi realizaci pfedmétu smlouvy uvedeného
v bodé 5.1. této smlouvy o 15 kalendainich dnt;

10.4.2. nedodrzeni kvality a/nebo podminek stanovenych organy statni spravy,
pozérnich, bezpecnostnich nebo ekologickych ptedpisti, které mohou mit vliv
na povoleni k uzivani a provozu dila;

10.4.3. poruseni dohody o pouzité a projednané technologii.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé, je-li na

majetek druhé strany vyhlaseno konkursni fizeni nebo je-li tento navrh zamitnut pro

nedostatek majetku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema

ta strana, kterd se podstatného poruseni smlouvy dopustila, u¢inky odstoupeni

nastavaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

V piipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit stavenisté a vyklidit

zafizeni staveniSté nejpozdéji do 3 dnili od Gi¢innosti odstoupeni.

Zhotovitel ma v piipadé neplnéni ujednani této smlouvy ze strany objednatele pravo

na pozastaveni praci aZ do odstranéni diivodi a pravo na uhradu Skod, které timto

zhotoviteli vzniknou.

Smluvni strany sjednavaji, ze veskeré vzajemné a splatné pohledavky je mozné

zapocitat, nebo postoupit tfeti strané.

V zélezitostech neupravenych v textu této smlouvy plati ustanoveni zakona ¢. 89/2012

Sb. obc¢ansky zakonik, v platném znéni., pfip. dal§ich obecné platnych pravnich

predpisi, které maji vztah ke sjednanému smluvnimu vztahu.

Smluvni strany se dohodly, Ze na pisemné predkladané zasadni navrhy a pfipominky

budou pisemné reagovat do 5 pracovnich dni po obdrzeni. Pro zapisy ve stavebnim

deniku plati lhita 3 pracovnich dnt. Pokud druha strana na zapis v dané lhuté
nereaguje, ma se za to, zZe se zapisem souhlasi a nema namitek.

Smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech, Ctyfi (4) znich obdrzi objednatel

a jeden (1) zhotovitel. VSechny stejnopisy maji hodnotu originalu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu druhou ze smluvnich

stran.
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10.14. Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté
Praze, ve znéni zékona €. 303/2013 Sb., zdkon, kterym se meéni nékteré zékony
v souvislosti s pfijetim rekodifikace soukromého préva, potvrzuje, ze byly splnény
podminky pro platnost pravniho jednani méstské ¢asti Praha 5, a to usnesenim RMC ¢.

30/1037/2015 ze dne 4. 8. 2015.
Piilohy:

Priloha €. 1:  Zadavaci projektové dokumentace (volna ptiloha)

Ptiloha ¢. 2:  Polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem

Ptiloha ¢. 3:  Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za Skodu zptisobenou
Jjeho ¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy

ELEKTROSTAV Frahe s.ro,
. Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

ICO 45306834 5
01
za objednatele: za zhotovitele:
MUDr. Radek Klim4; starosta Ing.Pavel Riegr, jednatel
(6 “Yss |
{ | - 1 ? . |
\ ‘;ft-‘
NG
NG
N\
\~
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Piiloha & 2: Polozkovy rozpo&et zpracovany zhotovitelem

KRYCI LIST ROZPOCTU
OBk Nazev objektu : . [SE
e plinovo nam. 1/615, Praha 5 - Hlubocepy
Stavba : __|Nozevstavby: b JSKP :
. \Uprava vZT, oprava ZIT v kuchyni a pfilehlych prostordch
Projektant : MO ATELIER s.r.0. Pocet mérnych jednotek : 1
Objednatel : Méstska &ast Praha 5 Naklady na MJ : 531 076
Pocet listd : 5 Zakazkové Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovite! :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady II. a III. hlavy Vedlejsi rozpoctové naklady
Dodavka celkem O}Individudini mimostavenidtni doprava 14 431
Z |Montaz celkem OlKompletacni innost zhotovitele 24 052
R|HSV celkem 76 242|Zatizeni stavenisté 11 545
N{PSV celkem 404 805
ZRN celkem 481 047
HZS 0
RN ILa Il hlavy 481 047}Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS ¥ 531 076}VRN celkem 50 029
{Vypracoval Za zhotovitele ; Za objednatele
Jméno : Jméno :
Datum : Datum : A, Datum :
Podpis: : P Podpis :
ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
ICO 45306834
01
Zaklad pro DPH 0 % Cini:
Zaklad pro DPH 15 % dCini :
DPH 15 % Cini : 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 21 % Cini : 531 075,89 K¢
DPH 21 % Ccini : 111 526,00 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 642 602,00 K&
Pozndmka :
Strana 1 %

25

[t S




e
Stavba : Uprava VZT, oprava ZT1 v kuchyni a Efllehlfch prostorach
Objekt : | Chaplinovo nédm. 1/615, Praha 5 - Hlubocepy

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLO

Stavebni dil HSV__TPSV Doddvka |Montaz__ [HZS
61 Upravy povrchd vnitini 36618 0 0 0 0
63 Podiahy a podiahové konstrukce 596 0 0 0 0l
90 PFipoty 5200 0 0 0 0
94 Leeni a stavebnf vytahy 15 503 0 0 0 0
95 Dokon&ovaci kce na pozem.stav. 14 340 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 3332 0 0 0 0
99 Stavenitni pfesun hmot 653 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 2772 0 0 0
721  Vnitini kanalizace 0 79 381 0 0 0
771 Podiahy z dlaZdic a obklady 0 6 144 0 0 0
784  Malby 0 9 303 0 0 0
M24  MontaZe vzduchotechnickych zaf 0 307 205 0 0 g,
[ CELKEM OBJEKT 76 242| 404 805 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ke % Zakladna Ke
Individualni mimostavenistni doprava 0,00 3,0 481 047 14 431
Kompletaéni ¢innost zhotovitele 0,00 5,0 481 047 24 052
Zatizen] staveniste 0,00 2,4 481047 11 545

CELKEM VRN 50 029

26
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PoloZkovy rozpocet
Stavba : Uprava VZT, oprava ZTT v kuchymi a
Objekt : Chaplinovo ndm. 1/615, Pnhaysn- HMM
PL | Cislo polozky Nazev poloZky M) | mnoistvi | cena / M3 celkem (KE)  [hmotnost / M |hmotnost celk.(t) |demhmot / M3 |demhmot cell.(t)
Dil: |61 Upravy povrchll vnitfni
1 [611401311RT2 c."’”"l o m o ot e s 8 5 10,000 571,00 5 710,00 0,05441 0,54410|
2 |611471411R00 hl.lpriwa stropli aktivovanym 3tukem tl. 2 - 3 mm m2 193,78| 159,50 30 908,00 0,00768 1,48823
Celkem za 61 Y vaitini 36 618,00 2,03233
Dil: |63 Podiahy a podiahové konstrukce
3 |631311121R00 |Dopinéni mazanin betonem do 1 m2, do t. 8 cm m3 0,20 2 976,00 596,00 2,50000 0,50000|
Celkem za |63 Podlahy a podiahové konstrukce 596,00 0,50000
Dil: {90 Pripotty
4 loooro1 gis vsgvebn( délnik v tarifni tfidé 4 stavebni pfipomoce h 20,00 260,00 5 200,00
Celkem za 20 5 200,00
Dil: |94 Ledeni a stavebni vytahy
5 |941955001R00 |LeSeni lehké pomocné, vwika podlahy do 1,2 m m2 193,78 80,00 15 503,00 0,00121 0,23447
Celkem za 94 Leseni a stavebnl vytahy 15 503,00 0,23447
Dil: {95 Dokoncovaci kce na pozem.stayv.
6 [952901111R00 |VyCisténi budov o vysce podiazi do 4 m m2 193,78 74,00 14 340,00 0,00004 0,00775
Celkem za 95 Dokonéovaci kce na pozem.stav. 14 340,00 0,00775
Dil: |26 Bourani konstrukci
7 [965042121R00 |[Bourdni mazanin betonovych tl. 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,20 2 860,00 572,00 -2,20000 -0,44000
8 |979981101RX0 |Kontejner, sut’ bez pfimési, odvoz a likvidace, 3 t ks 1,00 2 760,00 2 760,00
Celkem za 96 Bourdni konstrukcf 3 332,00 -0,44000
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
9 |999281105R00 |Pfesun hmot pro opravy a tdr#bu do vyiky 6 m t 2,77 235,00 653,00
Cefkem za 99 Stavenistni presun hmot 653,00
Dil: | 711 Izolace proti vodé
10 |711747288R00 |Opracovéni prostupd, pfiruba, tmel, D do 200 mm kus 10,00 277,00 2 770,00 0,00018 0,00180
11 |998711101R00 |Pfesun hmot pro izolace proti vodé, viSky do 6 m t 0,00 733,00 2,00
Celkem za 711 Izolace proti vodé 2772,00 0,00180
Dil: |721 Vnitrni kanalizace
12 1721262899RX0 |DemontaZ podiahové vpusti opatméa pro opétovné pouditi | kus 10,00 2 860,00 28 600,00 -0,02460§ -0,24600
13 |721252803RX0 |DemontaZ kolen litinovych DN 70 kus 10,00 396,00 3 960,00 -0,01722 -0,17220
14 |721300943R00 |[Procisténi podlahovych vpusti DN 70 kus 10,00 205,00 2 050,00
15 |721140933R00 [Oprava - prechod z plastovych trub na litinu DN 70 kus 10,00 412,00 4 120,00 0,00023 0,00230
16 |721194107RX0 [MontdZ kolen HT D 75 x 1,9 kus 10,00 185,00 1 850,00
17 |28615294A Koleno HTB DN 70 mm 87° PP kus 10,00 69,00 690,00 0,00009 0,00090
18 |721211591RX0 [Souprava izolaéni pro dvomi vpust’ kus 10,00 1 960,00 19 600,00 0,00059 0,005%0
19 |721223420RX0 |Zpétnd montd? podlahové vpusti kus 10,00 1 850,00 18 500,00 0,00124 0,01240
1Y
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : Uprava VZT, oprava m prostorach
Objekt : Chaplinovo ném. 1/615, Praha 5 - Hlubodepy
p.t. | Cislo polozky | Nézev polofky MI | mnoZstvi [ cena /M3 celkem (K&)  [hmotnost / M) _|hmotnost celk.(t) |demhmot / M) _[demhmot celi.(t)
20 {998721101R00 |Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vySky do 6 m t 0,02 475,00 11,00
Celkem za 721 Vnitini kanalizace 79 381,00 0,02150 -0,41820
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady
21 |771578011R00 |Spéra podlaha, silikonem m 32,00 192,00 6 144,00 0,00004 0,00128
Celkem za 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 6 144,00 0,00128
Dil: {784 Malby
22 |784191101R00 |Penetrace podkiadu univerzaini Primalex 1x m2 193,78 13,00 2 520,00 0,00007 0,01356
23 |784195112R00 {Malba tekutd Primalex Standard, bild, 2 x m2 193,78 35,00 6 783,00 0,00014 0,02713
Celkem za 784 Malby 9 303,00 0,04069
Dil: [M24 MontaZe vzduchotechnickych zar
24 1240 Vzduchotechnika viz. Samostatny list rozpoctu kpl 1,00 307 205,00 307 205,00
Celkem za M24 MontdZe vzduchotechnickych zar 307 205,00
Stranka 2z 2
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Stavba : Uprava vZ7, m::«mym prostorach
Objekt : undnotaémllu
~—cena z
celkem dodavka | cena montai/ | celkem montaZ
P.L | Cislo polotky Nézev poloZky M3 | mnoZstvi | dodévia / (K& o (k&) "
Dil: jo1 Vyména kompresoru
venkovni kompresorova jednotka MITSUBISHI PUHZ-
RP250YKA, VxSxH=1338x1050x330mm, hladina
- | akustického tlaku 58dBA, elektro 3x400V/7,6kW, chladivo | ks 1,00] 261 000,00 261 000,00 261 000,00
R410A, chod v reZimu topeni od venkovnf teploty -20°C,
doorava aareaétu fefAbem. hmotnast: 141ka
2 reguladni modul PAC-IF012B-E, &idlo TH2 ks 1,00f 18 500,00 18 500,00 18 500,00
3 odpofeni souasného kompresoru od MaR kpl 1,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00
4 w chladu (z toho cca 5bm ve venkovnim prostoru v - 15,00 795,00 11 925,00 11 925,00
S konstrukce pod venkovni jednotku ks 1,00 3 860,00 3 860,00 3 860,00
demontdZ soutasného zafizeni a jeho ekologicks likvidace 5 420,00
¢ (véetné cca 10kg chiadiva R22) o N S '
Celkem za 01 Vyména kompresoru 307 205,00 307 205,00
i
| Stranka 1z 1
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Piiloha & 3: Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za Skodu zpusobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy

Allianz @

POTVRZENI O ZAPLACENI POJISTNEHO

Allianz pojist'ovna, a.s.
| ICO 47115971
: Rimsk4 12, Praha 2, 120 00

Na zaklad& poZadavku klienta, spole¢nosti Elektrostav Praha s.r.o. ICO 45306834 o

: potvrzeni uzavieni pojisténi odpovédnosti za $kodu zpiisobenou provozni &innosti a vadou
vyrobku v roce 2011, potvrzujeme, Ze vySe uvedend obchodni spole€nost ma u nasi

! pojistovny sjednanou pojistnou smlouvu vedenou pod ¢&islem 500016337.
Vy3e pojistného plnéni je sjednéna na 10 000 000,- K.

1 Pojistné na rok 2015 bylo f4dné uhrazeno.

] S pozdravem

' o e R e
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! Stvalicil
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i Michaela Kotaskova
oddéleni sprdvy smluv

} V Praze dne 25.3.2015




Méstska cast Praha 5
Ufad méstské &asti
Odbor 3kolstyi a kultury
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