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2.6. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , Že k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její

uveřejnění  v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zź kona ě.34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv,
ve zněni pozdějš í ch předpisů , a to bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do třiceti (30)
dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stľ anou, které  pľ ovede Městská č ást
Praha 5. Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž e uveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě
uveřejněné  v Registru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l.
6 odst. 1 pí sm. c) naŕ í zení  Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní
stľ any prohlaš ují , Že skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaŽujizaobchodní  tajemství
ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bez
stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

Předmět smlouvy, předmět dí la a způ sob jeho pľ ovedení

3.1. Přędmětem té to smlouvy je záĺ vazek zhotovité le prové st pro objednatele dí lo, jak
specifikováno v té to smlouvě a její ch pří lohách řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě.
Předmětem té to smlouvy je dálę závazek objednatele za řádně provedené  dí lo
zhotoviteli zaplatit cenu dí la, a to za podmí nek a v teľ mí nech touto smlouvou
sjednaných.

3.2. objednatel zadává a zhotoví tel se zavazuje prové st za podmí nek v té to smlouvě
stanovených foľ mou ,,na klí č " následují cí  dí lo (dále jen ,,dí lo"):

^ ^ 7'S aMS Pľ aha 5 _ Smí chov_ U San 1'll007 - VÝměna oken ve dvorní  č ástĺ
fasádv _ l'. a 2. NP (ľ ealizace)o'.

3.3. Předmětem tohoto dí la je výměna oken vč etně souvisejí cí ch pľ ací  spoč í vají cí  v:

3.3.1. kontrolní m.zaměření  vš ech oken dle projektové  dokumentace, která je nedí lnou
souč ástí  té to .smlouvy jako pří loha č . 1 a zpracovź ni dí lenské  dokumentace
odsouhlasené  proj ektantem;

3.3.2. výľ obě ľ eplik š paletových oken v celkové m poč tu 81 ks dle zpracované  dí lenské
dokumentace a v souladu s pož adavky uvedenými v projektové  dokumentaci;

3.3.3. demontáŽi stávají cí ch oken ve I . a 2. nadzęmní m podlaž í , jejich likvidaci
a souvisejí cí ch bouľ ací ch prací ch;

3.3.4. dodávce a instalaci' t j. osazení  a montáž i replik těchto š paletových oken se
zachov ání m pohledových ľ ozměru j  ednotlivých konstrukč ní ch prvků  a způ sobu
oteví rání  v souladu s poŽadavky uvedenými v projektové  dokumentaci;

3.3.5. opľ avě ostění , výmalbě nových omí tek a ostění , morÍ áž i interié ľ ových parapetů '
klempí řské  a lakýľ nické  pľ áce, ú klid staveniš tě a dalš í  souvisejí cí  č innosti,
vymezené  v podrobnostech pĄ ektovou dokumentací .

Smluvní mi podklady specifikují cí mi předmět, rozsah a způ sob provádění  dí la jsou
následují cí  pří lohy smlouvy:
3.4.'l,. Projektová dokumentace pľ o provedení  stavby zpracovaná firmou PROARCH

spol. s r.o.' se sí dlęm Jeľ ęmęnkova 88, l40 00 Pľ aha 4, IČ o: 44847181 (volná
pří loha),
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3.4.2. Podrobný poloŽkový ľ ozpoč et zpracov aný zhotovitelem,
3.4.3. Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou jeho

č inností  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo.
3.4.4. Harmonogram stavební ch pľ ací  a dodávek zpracovaný zhotovitelem,

Výš e uvedené  dokumenty 3.4.L až 3.4.4. tvoří  Pří lohy I  až  4 a jsou souč ástí  té to
smlouvy. Souč ástí  smlouvy je dokumentace a nabí dka zhotovitele podaná
v ľ ámci veřejné  zakázky specifikované  shoľ a v bodě 2.1. smlouvy.

3.5. Zhotovitel prověřil zadávací  pľ ojektovou dokumentaci a pľ ohlaš uje, ž e jsou v ní
specifikovány vš echny práce a dodávky k řádné mu a ú plné mu pľ ovedení , jakož
i k následné mu řádné mu už í vání  stavby, její ž  zhotovení  je předmětem plnění  dle té to
smlouvy. Zjistí -li zhotovitel dodateč ně' Že tomu tak není , nebude od objednatele
pož adovat ú hradu nákladů  na práce a dodávky nutné  k řádné mu a ú plné mu pľ ovedení ,
jakož i k následné mu řádné muuž í vání dí la, jehoŽ zhotovení  je předmětem té to smlouvy.
Zhotovitel nebude uplatňovat ž ádné  náklady vyplývají c í  z rozdí lu mezi výkazem výměľ
a skuteč ným provedení m dí la.

3.6. Veš keré  dodávky materiálů  azaŤ izení  v ľ ĺ í mci té to smlouvy musí  bý nové ' originální
a nepouŽité . V pří padě zjiš tění , ž e dodávkanesplňuje tyto pož adavky, zhotovitel na své

provede okamž itou výměnu pří sluš ných č ástí .
3.7. Souč ástí  dĺ la je předaní  dokumentace skuteč né ho stavu ve dvou vyhotovení ch,

dokumentace o podmí nkách ú drž by, atesty, certifikáty a doklady, které  souvisí
s předmětem smlouvy vč etně zaš kolení  obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předání  dí la.

3.8. Veš keré  pľ áce budou provedeny a dí lo bude dodáno komplexně, v termí nech dle té to
smlouvy, ve vzoľ né  kvalitě a v technických paľ ametrech, vlastnostech a standardech dle
zadź xaci dokumentace a bude zahmovatmimo j iné  i vš echny souvisejí cí  stavební  ptáce,
zajiš tění  povolení  a následně provedení  nuĘých záborŮ, zaŤ í zęni staveniš tě, dopľ avní
a j iná opatření , btlde obsahovat pľ ovedení  veš kerých ú konů  a č inností  potřebných
k pří pravě, k vlastní mu provedení  dí la, k následné mu uvedení  do řádné ho provozu
auž í váni vč etně vš ech dodávek ato zapodmí nek, kteľ é  upravuje tato smlouva.

3.9. Zhotovitel zodpoví dá po celou dobu ľ ealizace dí la za dodrž ování  bezpeč nosti a ochľ any
zdraví  pľ acovní ků  (dále jen BOZP) a pož ámi ochrany (dále jen Po) v pľ ostorách
staveniš tě, zejmé na dle pož adavků  a podmí nek bezpeč nosti a ochľ any zdraví  při pľ áci
v souladu sę zákonem č ,. 30912006 Sb.' o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti
a ochĺ any při práci, v platné m znění  a v souladu s nďí zení m vlády č ). 59I | Ż006
Sb., $ 1-8 o bliŽš í ch minimální ch poŽadavcí ch na bezpeč nost a ochranuzdraví při práci
na staveniš tí ch.

3.10. Zhotovitel má povinnost objednatele infoľ movat o ú č asti subdodavatele na
plnění  předmětu dle té to smlouvy.

3.11. Dí lo musí  byt pľ ovedeno V souladu s pož adavky objednatele, orgií nů  státní  správy
a s veš kerými souvisejí cí mi platnými předpisy, vyhláš kami a technickými normami
(Č SN, Č SN pN' atd.), kteľ é  je nutno pró ,"iliru"i tôhoto dí la považ o vat zazávazné .

4. Mí sto plnění

Mí stem plnění  - pľ ovádění  dí la dle bodu 3 té to smlouvy je objekt ZŠ  a MŠ  Praha 5 -
Smí chov, U Santoš ky I / I007, pozemek parc. č . 2125 a2l26ll v k. ú ' Smí chov (dále jen
,,staveniš tě"). Vlastní kem pozemku je obec hlavní  město Pľ aha - svěřená správa
Městská č ást Pľ aha 5.
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4.2. Mí sto plnění  dle předchozí ho odstavce je i mí stem předání  apřevzetí  řádně

pľ ovedené ho dí la.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo specifikované  v bodě 3 té to smlouvy v těchto
teľ mí nech:
5.1.1. Zahź ĺ jeĺ iprací  zaměření m oken (bod 3.3.1.) nejpozději do patnácti (15) dnů  od

podpisu smlouvy, na základě výzvy obj ednatele.

5.1.2. Zpracovtĺ ní  dokumentace vš ech oken dle bodu 3.3.1. té to smlouvy
nejpozději do č tyř (a) týdnů  odzahájenipraci.

5.1.3. Výľ oba replik š paletových oken dle bodu 3.3.2. té to smlouvy, do š estnácti (16)

týdnů  od zaháĄení  pr ací .

5.'l'.4. Doprava nových oken na staveniš tě, demoĺ táž  a likvidace stávají cí ch oken

a následná montáž  a osazeni nových oken do stávají cí ch otvoru vč etně vš ech

následných prací  souvisejí cí ch s výměnou nových oken dle bodu 3.3.3. až 3.3.5.
té to smlouvy, do dvaceti č tyř 

5.1.5. předání  dí la nejpozději do dvacęti pěti (25) týdnů  pľ ací .

5.1.6. likvidace staveniš tě do 3 kalendářní ch dnů  po předání  dí la.

5.2. Zhotovitel není  v pľ odlení , pokud nemohl plnit předmět smlouvy v dů sledku vyš š í  moci
nebo j iných, pľ o něho neodvľ atitelných okolností . Zavyš š í  moc se nepovaž ují  finanč ní
a ekonomické  změny, běž náobchodní  rizika, poplaš né  zprávy, nemoci, urazy.

5.3. o vzniku a ukonč ení  vš ech výš e uvedených okolností  musí  zhotovitel pí semně
informovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Teľ mí nem splnění  předmětu té to smlouvy je předání  dí la objednateli bez vad
a nedodělků , které  neoĺ 4ezují  provoz auž í vání  dí la, po dokonč ení  vš ech prací .

5.5. Zhotovitel prokazátelně vyzve objednatele k převzetí  dí la tři pracovní  dny předem.

5.6. objednatel se zavazlĄe pÍ evzí t předmět dí la i před teľ mí ny uvedenými v bodě 5.1. té to

smlouvy, splněna vš echna ostatní  ujednání  té to smlouvy.
5.7. V pří padě' ž e objednatel vyzve zhotovitele k přeruš ení  prací  na dobu delš í  než  12 hodin

z dů vodů  na straně objednatele, mázhotovitel pľ ávo prodlouŽit termí n plnění  o stejnou

dobu, o ktęrou doš lo k přeruš ení  prací  vinou objednatele. Tyto pří pady musejí  byt
zapsź ĺ ny ve stavební m dení ku.

6. Realizace smlouvy, pľ áva a povinnostĺ

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní  subjekt vů č i státní m
i kontľ olní m oľ gánů m a odpoví dá za dodrž ování  vš ech obecně platných právní ch
předpisů  týkají cí ch se poŽáľ ní  ochrany (vč etně zaćlené ní  pľ ovozovaných č inností  do
kategoľ ie pož ární ho nebezpeč í  podle $ 4 zií kona č . 133/1985 Sb., o poŽtlrni ochĺ aně, ve
zné ní  pozdějš í ch předpisů ), bezpeč nosti práce, ochľ any majetku a hygieny práce. Dále

, pak odpoví dá objednateli za dodrž ování  jeho interní ch předpisů , se kterými byl v rámci
plnění  předmětu dí la seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel ręa| izovat smlouvu
tak, aby nedocházelo k poš kozování  majetku objednatele, pří p. majetku třetí ch osob,

kteý se nachází  v objektech objednatele' resp. na jeho pozemcí ch.

6.2. Pracovní  doba je mož ná od 7,00 hod. do 20,00 hod' v pracovní ch dnech s výjimkou
provádění  hluč ných pľ ací  (bouraci práce apod.) v době mezi 12,30 hod. až  14,30 hod.,

dále ve dnech pľ acovní ho klidu. ProtoŽe pľ áce budou probí hat v prostorách š kolské ho
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zaří zení ,musí  byt dodrŽovány hygienické  podmí nky při pľ ovádění  praš ných pľ ací  (musí
být pruběž ně pľ ováděn ú klid dotč ęných prostor).

ó.3. Za ekologické  š kody vzniklé  provádění m dí la odpoví dá zhotovitel. objednatel má právo
jednostľ anně zastavit pľ áce zhotovitele' kteľ é  jsou v ľ ozporu s nu o"ioun,
ž ivotní ho prostředí . Zhotovitel mů ž e pokrač ovat u takto zastavených piací  pouze po
odstľ anění  závad poš kozují cí ch Životní  pľ ostředí . objednatelů v náľ ok nä  ĺ ľ ''u_a,' š koł y
v tomto pří padě nęzaniká odstranění m ekologické  závady.

6-4. Před zahájení m objednané  práce doruěí  zhotovitel objednateli pí semné  sdělení
o nzicich, kteľ á vzniknou z vykontlvané  č innosti pro zaměstnance objednatele a ostatní
osoby v mí stě prováděné  práce a jakáopatření  uč iní  k ochľ aně pľ ed jójich pů sobení m.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují  uzce spolupľ acovat při pří pľ avě arealizaci celé
předmětné  akce a poskýnout si nezbytné  informace potřebné  pro splnění  ú kolu.

6.6. Zhotovitel beľ e na vědomí ' ž e realizace předmětu dí la pľ obí há v prostorách š kolské ho
zatí zeni' Zhotovitelje povinen si poč í nat tak, aby zamęzil anebo alespoň v maximálně
mož né  mí ře omezil konflikt stavební ch pľ ací  s provozem š kolské ho zaŤ í zení ,ľ esp. si při
pľ ovádění  dí la poč í nat tak, aby do provozu š kolské ho zaří zení  zasahoval v minimální
mí ře. Zhotovitelje povinen předem pted zahájení m prací  vypracovat plán, jaké  práce a
kdy konkĺ é tně pľ ováděny a zohlednit v tomto plánu poŽadavĹy ob3ednä tele oi
j í m pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů  stavební ch prací _ a pľ ovozu
š kolské ho zatí zení . Zhotovitel zajistí  na své  náklady oplocení  stavěniš tě a umoŽní
provozZš .

6.7. Stavební  pľ áce budou prováděny na zź kladě dohody zhotovitele s objednatelem.
ProtoŽe práce budou probí hat v prostorách š kolské ho zařizení , musí  bý dodrž ovány
hygienické  podmí nky při pľ ovádění  hluč ných a praš ných pľ ací . zhótovitel zají sí ĺ
pruběŽný řádný ú klid dotč ených pľ ostor.

6.8. Zhotovitel se zavazĄe, ž e:
ó.8.1. bude ľ ealizovat předmět smlouvy v pož adované m č ase a kvalitě dle podmí nek

uvedených v bodě 3 té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými noľ mami ďpředpisy'
dle uľ č ení  objednatele, při dodľ ž ování  správných pracovní ch a technol,ogicĹýóh
postupů . o prů běhu realizacepovede zhotovitel po celou dobu smluvní hovztahu
stavební  dení k (trvale pří stupný na pracoviš ti)' vlastní kem oľ iginální ch stľ ánek
a první ho pľ ů pisu stavební ho dení ku je objednatel' které mu budou po skonč ení
stavby předány' druhý prů pis si uschová a aľ chivuje zhotovitel,

6.8.2. narealizaci dí la budou pouŽity pouze dodávky odpoví dají cí  platným předpisů m
Č R,

ó.8.3. pľ áce budou prováděny pľ acovní ky s odbornou kvalifikací  a platn; ił n
oprávnění m pľ o výkon č innosti;  vybouraný materiál bude uloŽen na skládku _
doklad o uloŽení  bude předán objednateli,

6.8.4. zjistí -li zhotovitel při pľ ovádění  dí la skľ yté  překáž ky znemož řlují cí  jeho
pľ ovedení  dohodnutým způ sobem, oznámi tuto skuteč nost objednateli zápisem
do stavební ho dení ku a dohodne s ní m dalš í  postup,

6.8.5. objednateli bude umoŽněna prů běŽná kontrola prováděné ho dí la v kaž dé  fázi
jeho provádění  s tí m' Že zhotovitel dle připomí nek objednatele odstľ aní' eventuální  zjiš těné  závady, plnění  zhotovitele, kteľ é  vykazuje v době provádění
dí la nedostatky' je zhotovitel povinen nahľ adit bezvadným plnění m beż  vlivu na
cenu a teľ mí n, jestliŽe si kontrolní  zásahy vyž ádaji ví cepráce aví cęnák| ady nad
rozsah smluvených pľ ací  a dodávęk' pří padně změnu dohodnutých teľ mí nů ,
zapí š í  tuto skuteč nost oprávněné  osoby do stavębní ho dení ku a potvľ dí  j i svými
podpisy, na základě zápisů  ve stavební m dení ku bude vyhotoven dodatět t ieto
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smlouvě, pří padné  ví cepráce a zhotovitele nejsou podkladem pro
navýš ení  celkové  ceny dí la, která je smluvena jako koneěná,zápis ve stavební m
dení ku není  dodatkem té to smlouvy, zjistí -li objednatel' ž e zhotovitel provádí
dí lo v ľ ozporu se svými povinnostmi a nedodrŽuje pří sluš ná ustanovení  smlouvy,
je opľ ávněn pož adovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  
pľ ovádění m dí la a dí lo pľ ováděl řádným způ sobem, v pří padě' Že zhotovitel
zź xady neodstraní  ani v dodateč ně stanovené  přiměřené  lhů tě, jde o podstatné
poruš ení  smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dí lo č i č ásti
dí la, které  vykaruji pľ okazatelný nesoulad s projektovou dokumentací  č i
s pokyny objednatele a změĺ y dí la, které  zhotovitel pľ ovede bez pí semné ho
souhlasu objednatele, se nehľ adí ,

6.8.6. bude na mí stě prací  a v jeho okolí  udrŽovat pořádek a č istotu, odstraňovat
pruběŽně odpady a neč istoty, vzniklé  jeho pracemi, odstľ aňovat veš kerá
zneč iš tění  a poš kození  komunikací , okolní ch prostor (vč etně tľ ávní ků  a zeleně),
ke kter; iľ n dojde provozem zhotovitele,

6.8.7. při provádění  prací  budou dodrŽovány předpisy o ochľ aně zdraví  a bezpeč nosti
při pľ áci, které  bude trvale kontľ olovat vlastní  dozor zhotovitele,

ó.8.8. předá do 3 dnů  pted zahájení m prací  objednateli seznam pracovní ků  pro
montáŽni arealizaěĺ í  pľ áce vč etně poŽadovaných dat (mé no, datum ĺ arozeni,
twalý pobyt). Toto ujednání  se týká nejen pracovní ků  zhotovitele, ale
i subdodavateli. Zhotovitel předloŽil mí stopří seŽné  pľ ohláš ení  o bezú honnosti
těchto pracovní ků  a prohláš ení , ž e se svými subdodavateli uzavře řádné  smlouvy
na provádění  prací , souč ástí  Seznamu pľ acovní ků  budou na pozicí ch realizač ní ho
týmu v rámci seznamu techniků  poŽadované ho k prokttzáni kvalifikacę osoby'
sjejichŽ pomocí  zhotovitel prokź zal kvalifikaci ve výběrové mÍ í zení  veřejné
zakázky, v němŽ doš lo k uzavření  té to smlouvy. Změna těchto č lenů
ľ ealizaění ho týmu je mož ná jen po předchozí m schválení  objednatele, a to
pľ ostřednictví m osob, kteľ é  splňují  minimální  pož adavky kladené  na kvalifikaci
č lenů  realizač ní ho týmu v zadź wací  dokumentaci veřejné  zakź aky,

6.8.9. zajistí  vykládku dodávané ho zaŤ í zęní  a materiálu svými pľ acovní ky a technikou,
6.8.10. pľ ovede ú č inná pľ otipraš ná opatření , aby bylo v maximální  mí ře zamezeno

š í ření  prachu do objektu,
6.8.11. pracovní ci zhotovitele se budou pohybovat pouze Ve vymezených prostorech

a budou označ eni logem fi* y;
6.8.12. v pruběhu prací  bude na staveniš ti tľ vale pří tomen zodpovědný pľ acovní k

zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí ), který bude mí t
pravomoc řeš it pří padné  problé my vzniklé  v prů běhu rea| izace dí | a,

6.8.13. vyzve objednatele k prověření  pľ ací , kteľ é  v dalš í m postupu prací  budou zakł yty
nebo se stanou nepří stupnými;  výzva bude provedena zápisem s tří denní m
předstihem a musí  brt podepsií na objednatelem, jestliž e Se objednatel
k pľ ověření prací ve stanovené  lhů tě ač koliv bylk tomu řádně vyzván,
je povinen hľ adit náklady odkľ ytí , takové  odkľ ytí  poŽaduje;
zjistí -li se vš ak při dodateč né m odkľ yti, ž e prtrce byly pľ ovedeny vadně' nese
náklady dodateč né ho odkrytí  zhotovitel,

6.8.14. pokud budou probí hat na stavbě svářeč ské  ptáce, zajistí  zhotovitel při a po
svářeč ských pľ ací ch dohled v souladu s pří sluš nými předpisy;  zhotovitel předá
objednateli před započ etí m svářeč ských prací , palič ských pľ ací  nebo pľ ací
srozbrusem seznam pracovní ků , kteří  jsou kvalifikováni kprovádění  těchto
prací  vč etně ęvidenč ní ch č í sel svářeč ských pľ ů kazů  adobou platnosti těchto
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6.9.

6.10.

ó.11.

6.12.

6.13.

prukazů ; tento seznam musí  b; it předán tři dny přede dnem svaŤ ování ;  za
dodľ Žování  poŽární ho dohledu, bezpeč nost práce, ochĺ anu zdraví  apož ámi
ochĺ anu po celou dobu odpoví dá zhotovitel;  osoba pľ ovádějí cí  pož ámí  dohled
bude uľ č ena v zápisu o předání  staveniš tě.

Obj ednatel se zav azttje:

6.9.l. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 15 kalendářní ch dnů  po podpisu
smlouvy samostatn; im zápisem,

6.9.2. uľ č it pří pojné  body pro montáŽní  práce (el. eneľ gie, vody),
6.9.3. na vyž ádź lní  zhotovitele uľ ěit transportní  cesty a mí sta doč asné  skládky

demontované ho mateľ iálu;  zamateriál, stľ oje a nástroje objednatel neodpoví dá,
6.9.4.poskytnout zhotoviteli na zakladě jeho předlož eĺ ých pí semných pož adavků
veš keľ é  potřebné  a objednateli dostupné  informace a fotokopie dokladů ' nutných
k provedení prací .
V pruběhu provádění  dí la budou konány pľ avidelné  kontľ olní  dny (dále také  ,,KD"), a to
minimálně lx týdně. Kontrolní  dny dle tohoto bodu budou svolány objednatelem.
objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění  dle té to smlouvy j ich zú č astnit.
Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš t'uje zhotovitel č í slovaným zápisem z kontrolní ho dne
(pří padně zápisem do stavební ho dení ku). Zź lvé ty z kontrolní ch dnů  jsou pľ o obě strany
závazné , nemohou vš ak změnit ustanovení  té to smlouvy.
V pří padě š kody způ sobené  objednateli zhotovitelem nedodrž ení m spľ ávné  technologie,
kázně nebo inteľ ní ch předpisů  objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastní mi pľ ostředky a vlastní m nákladęm' pří padně
uhľ adit š kodu v penězí ch v plné  výš i.
Mimo osoby uvedené  vbodě 1.3. té to smlouvy je oprávněn pľ ovádět záznamy ve
stavební m dení ku pracovní k pověřený autorským dozorem, technickým dozoľ em
objednatele, jako investoľ a, orgány státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci j iných
státní ch orgánů .

Stavbyvedoucí  je. povinen předlož it objednateli denní  zápis nejpozději následují cí
pracovní  den a odevŻdat mu pľ vní  prupis. Jestliž e objednatel nesouhlasí  s obsahem
zápisu, vyjádří  se do tří  dnů  do dęní ku s uvedení m dů vodů .

7. Cenová ujednání

7.I . Celková cenaza řádně provedené  a předané  dí lo dle bodu 3 je stanovena ve smyslu
ztů < ona č ,. 52611990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , dohodou smluvní ch
stran a č iní :
7.l.l. Cenaza řádně provedené  apředané  dí lo a dalš í  s dí lem souvisejí cí  ú kony dle

bodu 3.3.1 . aŽ3.3.S.je stanovena takto:

a) Cena bez DPH dle bodu 3.3.1. I2.720,-Kč ,,
b) Cęnabez DPH dle bodu 3.3.2 . 2.667 '405,- Kć,
c) Cęnabęz DPH dle bodů  3 .3 .3 . až  3 .3 .5 . 3 .I17 .297 ,- Kč ,

Celková cena bez DPH: 5.797.422,- Kč ,
DPH: l.2I7.459,-Kč ,
Cena celkem vč etně DPH: 7.014.881,- Kč
(slovy: pět milionů  sedm set devadesát sędm t isí c č tyři sta dvacet dva korun č eských
bez DPH)
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7 .2. Cena za dí lo uvędená v bodě 7 . I  ' té to smlouvy je cenou podle závazĺ é  nabí dky ze dne

27 '4.202I  a zahmuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení  dí la. Cena za dilo je
stanovenajako koneč ná a nejvýš e pří pustná.

7.3. Ceny uvedené  vbodě 7.1.1. uhľ adí  objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem
vystavených dí lč í ch faktur, vpří padě ú hĺ ady ceny dle odst. 7.1. pododstavce 7.l.I .
pí smena b) až po kontrole vyrobených ľ eplik š paletových oken objednatelemnazákIadě
zjiš ť ovací ho protokolu vyhotovené ho zhotovitelem apotvrzené ho objednatelem. Dí lč í
faktury budou č í slovány vzestupnou č í selnou řadou a dolož eny zjiš ť ovací m pľ otokolem
o pľ ovedených pľ ací ch a soupisem skuteč ně pľ ovedených pľ ací  dí la v pří sluš né m období
objednatelem odsouhlasęných. Soupis prací  bude č leněn po jednotlivých č innostech
v souladu s polož kovým rozpoč tem zpľ acovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací
dokumęntace. Výš e fakturované  č ástky budou odpoví dat hodnotě provedených prací
provedených vuplynulé m období  sní Žené  o č ástku (pozastávku) rovnají cí  se 10 %
hodnoty těchto prací bez DPH na odstľ anění  pří padných vad a nedodělků  dí la.

7.4. Koneč ná cena dí la bude uhľ azena objednatelem nazákladé  koneěné  faktury vystavené
zhotovitelem' Ve které  budou zú č továny vš echny proplacené  dí lč í  faktury, pozastávky,
DPH. Tato koneč ná faktuľ a bude dolož ena kĺ ycí m listem a ľ ekapitulací  s vyč í slení m
vš ech skuteč ných nákladů  stavby č leněných po jednotlivých č innostech vč etně DPH.
Tuto faktuľ u je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 t i dnů  po vystavení  kolaudač ní ho
souhlasu s nabytí m ptávní moci (nebo j iné ho správní ho ľ ozhodnutí  o povolení  kuž iváĺ í
nebo uvedení  do provozu), ne vš ak dří ve neŽ po ú spěš né m ukonč ení  a po odstranění
pří padných vad anedodělků  zpiejí maciho pľ otokolu. objednatel má pľ ávo,
před koneěnýmzap| acení m ceny dilazadrŽet odpoví dají cí  č ástky v dů sledku:
7.4.l. smluvní  pokuty,
7.4.2. nároku na slęvu z ceľ y,jestliž e je odstľ anění  vad a nedodělků  nemož né ' anebo

by vyŽadovalo neú měrně vysoké  náklady, a proto se mu zhotovitel brź tní ,
7.4.3. pož adavků  na náhľ adu š kody na vad a nedodělků  dí la, které  podstatně

sniŽují  kval.itu dí ł a nebo/a jeho uŽí vání .
7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů  od jejich pľ okazatelné ho doľ uč ení  objednate| i. Za den

platby faktuľ y se považ uje den odepsání  č ástky ztlětu objednatele ve prospěch ú č tu
zhotovitele.

7.6. Faktuľ a musí  splňovat veš keré  stanovené  č eskými právní mi předpisy,
zejmé na náleŽitosti dané  ustanovęní m $ 28 odst. 2 zákona č . 23512004 Sb.' o dani
zptidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů . Faktuľ y budou doruč eny ve dvou
vyhotovení ch.

7.7. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti faktuľ u, která nemá
nálež itosti uvedené  v bodě 7.6., pŤ í paďĺ ě má j iné  vady v obsahu, s uvedęní m dů vodu
vráceni. Zhotovitel je povinen podle povahy zź tvad fakturu opľ avit, pří padně vystavit
novou. Vrácení m faktury přestává běŽet pů vodní  lhů ta splatnosti. Lhů ta běŽí  znovu ode
dne doľ uč ení  faktury opravené  č i nově vystavené .

7.8. Do výš e uvedené  aeny za dí lo jsou zakalkulovĺ í ny veš keré  souvisejí cí  náklady, to
znamená kľ omě montáž ní ch a demontáŽní ch prací  a vypracování  dokumentace
a dokumentace skuteč né ho provedení  stavby také  zejmé na, ale nikoliv povze, náklady

' a poplatky na zajiš tění  kompletní  dodávky:
7.8.1. vybudováni, provoz aűdrž ba zaÍ í zęní  staveniš tě' oplocení ' doprava materiálu

azaÍ í zení , vyklizení  staveniš tě, likvidace a skládkování  odpadů ,
7.8.2. veš keré  práce souvisejí cí  s předmětem dí la,
7.8.3. malí řské  a laĘýrnické  práce,
7.8.4. uvedení  prostoľ  do pů vodní ho stavu.
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7.9. Spotřeba materiálu se ří dí  platnou technologickou normou' ľ esp. urč ení m výľ obce

a takto se pľ omí tá vę smluvní  ceně.

7.10. Náklady na uzavÍ ení  pojistné  smlouvy dle bodu l2.| . té to smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankč ní ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrŽí  kteĘŕ koli teľ mí n pŕ i realizaci předmětu smlouvy uvedený
v bodě 5.l. té to smlouvy, má objednatel pľ ávo v kaŽdé m jednotlivé m pří padě poŽadovat

zaplaceni smluvní  pokuty ve výš i 0,2 yo z celkové  ceny dí la vč etně DPH za kaž dý
i započ atý den pľ odlení .

8.2. Smluvní  pokuta zanedodrž ení  teľ mí nu vyklizení  staveniš tě je 15.000,- Kč  zakaž dý
započ atý den pľ odlení .

8.3. Smluvní  pokuta za nepľ ovedení  řádné ho ú klidu na staveniš ti je 5.000,-Kć zakďŽďý
j  ednotlivý pří pad poľ uš ení .

8.4. Smluvní  pokuta za poruš ení  povinností  stanovených zhotoviteli v bodě 3.8., 3.9., 3.10.

a 3 . 1 1 té to smlouvy je stanovena ve výš i 5 '000, - Kě za kaž dý jednotliý pří pad poruš ení

a zakaž dý započ atý den tľ vání  tohoto závadné ho stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrž í  termí n 30 denní  splatnosti řádně vystavené  a doľ uč ené

faktury, má zhotovitel právo poč í naje jednatřicátým dnem pož adovat ú rok z pľ odlení
v zź lkonné výś iz dluž né  č ástky.

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení  se započ etí m odstraňování  ľ eklamované  vady, má
objednatel pľ ávo poŽadovat od zhotovitele zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 5 000,- Kč

vadu a kaŽdý započ ,atý den prodlení .
8.7. Ustanovení  o smluvní ch pokutách nezbavuje ž ádnou ze smluvní ch stran, a to ani

č ásteěně, povinnosti k náhradě š kody v plné  výš i, která by vznikla v dů sledku poruš ení

ustanovení  té to smlouvy, č i obecně platných předpisů , na které  se v souladu s $ 2050

NoZ nevztahuje ujednání  o smluvní  pokutě.

8.8. Splatnost smluvní ch'pokut je 30 dnů  od doruč ení  faktury, a to na zák| adě faktury
vystavenó opľ ávněnou smluvní  stľ anou smluvní  straně povinné . Smluvní  strany
prohlaš ují , ž e s ohledem na předmět té to smlouvy a charakteľ  dí la s výš í  smluvní ch
pokut souhlasí  apovaž ují je za přiměřené .

8.9. Veš keré  sporné  pľ oblé my, vznikají cí  při plnění  té to smlouvy a v souvislosti s její m
plnění m' budou smluvní  strany řeš it smí rěí m způ sobem pľ ostřednictví m uľ č ené ho své ho
zástupce. Tepľ ve po neú spěš né m smí rěim ří zení  bude spoľ  řeš en před pří sluš ným
soudem v Č R. Do doby pří padné ho zahájeni soudní ho ří zeni, nebudou smluvní  stľ any
sdělovat informace o spomé  problematice třetí  osobě abudou instruovat azavź lž i své
zaměstnance k dodrŽení  závazku dů věrnosti o pří padných spoľ ných pľ oblematikách.
Poruš í -li některá ze smluvní ch stran ustanovení  tohoto bodu, zavazuje se uhľ adit druhé
stľ aně smluvní  pokutu ve výš i 100.000'- Kč .

9. Nebezpeč í  š kody na věci, předání  a pŕ evzetí  dí | arzńľ uč ní  doba

Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do pľ otokolární ho předaní  dí la
obj ednateli nebezpeč í  š kody :

9.1.1 na dí le a vš ech jeho zhotovovaných a upľ avovaných č ástech,

9.1.
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9.1.1. na plochách, inŽenýľ ských sí tí ch a cizí ch zaří zęní ch v dotč ených prostorách

staveniš tě, a to ode dnejejich ptevzetí  zhotovitelem do doby předání  dí la, pokud
v jednotlivých pří padech nebude dohodnuto j inak,

9.1,.2. na majetku, a pľ ávech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s provádění m
předmětu dí la,

9.1,.3. na objektu, v které m je dí lo prováděno, pokud vznik š kody je v souvislosti
s provádění m předmětu dí la nebo způ sobený zamé stnanci č i spolupracují cí mi
subjekty zhotovitele,

9.1.4. na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch.
9.2. Zhotovitel nęse té Ž do doby navrácení  staveniš tě objednateli nebezpeč í  š kody vyvolané

věcmi j í m opatřovaných k provedení  dí la, které  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát
souč ástí  zhotovované ho dí la, nebo ktęré  jsou pouŽí vány k pľ ovedení  ďila a nestávají  se
jeho souč ástí , j imiŽ jsou zejmé na:
9.2.1. pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  k provedeni dí la (leš ení ,

podpěrné  konstľ ukce atp.)
9.2.2. zaÍ í zęní  staveniš tě provozní ho, výľ obní ho i sociální ho chaľ akteru,
9.2.3. ostatní  pľ ovizoľ ní  konstrukce a objekty v rozsahu vymezené m pří sluš nou

dokumentací  a touto smlouvou, a to jak vů č i objednateli, tak vů č i třetí m osobám
9.3. Předaní  a pÍ evzetí  dí la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně

závazných předpisů , jakož  i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la' nebo j iným
poruš ení m záv azku zhotovitele.

9.4. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e vlastní kem zhotovované ho dí la a jeho oddělitelných č ástí
i souč ástí  je od poč átku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpoví dá za provedení  a kvalitu prací  v souladu s platnými Č SN. Smluvní
stľ any uznávaji závaznost pří sluš ných Č sN (ipo 1. 1. 1995) pľ o hodnocení
kvalitativní chparametrů  předmětu smlouvy. Pří padné , objednatelem zjiš těné  nekvalitně
pľ ovedené  pľ áce předmětu dí la je zhotovitel povinen odstľ anit na vlastní  náklady
okamž itě tak, aby odpoví daly poŽadavků m objednatele.

9.6. o předání  a ptevzetí  dokonč ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis formou
předávací ho pľ otokolu' kteľ ý bude obsahovat zejmé na;
9.6.1. identifikač ní  o dí lę i jeho ěástí ,
9.6.2. zhodnocení  jakosti dí la nebo jeho č ásti,
9.6.3. pří padnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4 pľ ohláš ení  objednatele, ž e ptedávané  dí lo nebo jeho č ást přejí má a souhlas

pověřené ho zástupce,,ÚMČ  Pľ aha 5 - š kolství " s kompletně provedeným
dí lem,

9.6.5. stavební  dení ky,
9.6.6. soupis předávaných dokladů , dokumentace, revizí  a zkouš ek, které  budou

v samostatné  pří loze vč etně návodů  potřebných pľ o řádnou obsluhu
technologických zaÍ izení , pľ ovo zovź ní  a t ldrž bu technologických zaŤ í zení
s kopiemi platných zaľ uč ní ch listů ,

9.6.7. soupis pří padných vad a nedodělků , s kteľ ými je objednatel ochoten dí lo převzí t
a které  nębrání  pľ ovozováni auž í vání  dí la.

9.7. Souč ástí  závazku dle bodu 3. té to smlouvy je dále zkompletované  předaní :
9.7,l. dokumentace skuteč né ho pľ ovedení  stavby (DSPS) ve 4 vyhotovení ch (paré )

v t iš těné  formě; DSPS bude zpľ acována v rozsahu pĄektové  dokumentace pro
provádění  stavby (DPS) a utří děna podle seznamu, který bude její  souč ástí ,
v DSPS budou zapracovány veš keľ é  změny a odchylky skuteč né ho provedení
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

stavby od DPS a jeji souč ástí  rovněŽ bude zhotovitelem zpracovaný Seznam

vš ech těchto provedených změn a odchylek v pruběhu stavby,
9.7.2. veš keľ é  pří lohy dokumentace skuteč né ho provedení  stavby, vč etně soupisu

provedených změn a odchylek od odsouhlasené  zaďź xaci dokumentace musí  byt
zhotovitelem potvrzeĺ y,

9.7.3. kompletní  výchozi revize a zkouš ky _ zápisy o vyzkouš ení  technologických
zaří zeni, o pľ ovedených revizich a provozní ch zkouš kách (v rozsahu té to

smlouvy), vč etně fotodokumentace v digitální  podobě,

9.7.4. doklady prokazují cí ch splnění  technických pož adavků  na pouŽité  materiály
a v'ýľ obky dle zfüona č ).2211997 Sb. o technických pož adavcich na výľ obky ve
znění  zź k. č ,.] 12000 Sb. vplatné m zněĺ í , naří zení  vlády ć,.l63/2002sb.,
kteým se stanoví  technické  pož adavky na vybrané  stavební  výľ obky ve znění
naŤ í zení  vlády č ,.31212005 sb.,

9.7.5. kopie platných záruč ní ch listů  s identifikací  a podľ obný seznam s označ ení m
konkĺ é tní ch jednotlivých typů  zaŤ í zení  a výľ obků  s uvedení m přesné ho teľ mí nu
zánsč ní  doby od - do,

9.7.6. pľ ovozní  manuály, atesty, certiÍ ikáty, bezpeč nostní  listy,
9.7.7. zé lpisy o prověření  praci a konstrukcí  zal< ĺ ytých v pľ ů běhu prací  ,
9.7.8. vęš keľ á předávaná dokumęntace musí  bý přiloŽena v č eské m jazyce s výjimkou

obecně uznź xaných ceľ tifikátů  v ľ ámci EU,
9.7.9. dalš í dokladyobsaŽené vęstavební chpovolení chavestanoviscichavyjádření ch

orgánů  státní  spľ ávy,
9.7.| 0. doklady o uloŽení  suti, zeminy a odpadů , kopie váž ní ch a skládkových listů ,
9.7.11. kolaudač ní  souhlas nebo j iné  spľ ávní  ľ ozhodnutí ,
9.7.| 2. návrhy už ivatelských manuálů  - podle potřeby,
Kaž dé  plnění  předmětu smlouvy (i jeho č ásti) musí  bý převzato (zkontrolováno)
uľ č eným pracovní kem objednatele. Pokud při přejí macimří zęní  budou zjiš těny dľ obné
vaďy a nedodělky, stanoví  smluvní  strany teľ mí ny pro jejich odstľ anění . Toto vš ak nijak
nemění  sjednaný termí n plnění  a povinnost zhotovitele platit smluvní  pokutu dle bodu
8.1. té to smlouvy. Tepľ ve po odstranění  vš ech vad anedodělků  bude přejí maciří zení
ukonč eno. Za v ady způ sobené  objednatelem' nenese zhotovitel odpovědnost.
Zhotovitel poskýuje záruku na kvalitu a jakost j í m provedených prací  po dobu 60
měsí ců  ode dne předání  dí la objednateli. V tento den přechází  na objednatele nebezpeč í
š kody na dí le. Zhotovitel se zavazuje, ž e dí | o bude mí t po dobu twtlní  uvedené  záruč ní
doby vlastnosti stanovené  v pľ ojektové  dokumentaci (vč etně její ch změĺ  a doplfüů ),
v technických normách a předpisech, které  se na pľ ovedení  dí la vztahují , j inak vlastnosti
a jakost odpoví dají cí  ú ěelu smlouvy.
Po sjednanou záruč ní  dobu zhotovitel zajakost a kompletnost 
dí Ia, zapouŽitý materiź i, za kvalitu a ú plnost montáž e stavební ch prací  a funkci dí la.

se zavazuje, ž e pří padnou ręklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele
bez zby,teěné ho odkladu po její m projevení  se/po její m zjiš tění , a to pí semnou foľ mou,
přič emž  v reklamaci vadu popí š e a uvede pož adovaný způ sob a termí n její ho odstranění .
Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné  odstraňování  ręklamované  vady neprodleně
nejpozději do 48 hodin od doruěení  reklamace a odstranit j i v co nejkĺ atš í m moŽné m
termí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doľ uč ení  pí semné  reklamace, je-li to
technicky a technologicky mož né , j inak do data dohodnuté ho smluvní mi stranami;
nedohodnou-li se smluvní  stľ any, bude vada odstľ aněna do l0 dnů . Vady odstľ aní
zhotovitel na vlastní  náklady' vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku vadné ho
plnění  té to smlouvy'
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9.12.

9.13.

9.14.

Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou, vlivy
způ sobené  Živelnými pohľ omami, č i nepředví datelnými událostmi.
Zhotovite|  odpoví dá Zaopravęnou č ást di| aza stejných podmí nek a po stejnou dobu, jak
je uvedeno výš e v č lánku 9. 9. té to smlouvy, a to od data předáni zé ruění  opľ avy.
V pří padě reklamace prací  objednatelem je reklamač ní  mí sto u zhotovitele následují cí :
Voctářova č .ev. 679,180 00 Praha 8.

JestliŽe zhotovitel neodstraní  vady ve lhů tách uvedených v bodě g.ll.,je objednatel
opľ ávněn prové st týo práce sám, nebo jejich provedení m pověřit j inou osobu nebo její m
prostřednictví m zakoupit' vyměnit vadnou č i neú plně funkč ní  č ást dí la. Takto vzniklé
náklady je zhotovitelpovinen uhradit objednateli do 14 dnů  ode dne doruěení  faktury _
daňové ho dokladu. Tí mto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dí lo, jako celek' ani
za jeho jednotlivé  č ásti.

10. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje při provádění  dí la využ í t výhľ adně poddodavatele, kteří  jsou
uvedeni v Pří loze č . 5 té to smlouvy' Tato podmí nka se vztahĄe na ty poddodavatele,
jejichž  celkový na předmětu plnění  dosáhne minimálně 15 o/o z celkové ho rozsahu
předmětu plnění  (vyjádřeno podí lem na ceně) nebo ty, jejichž  prostřednictví m
prokazoval zhotovitel kvalifikaci. Poddodavatelé  jsou povinni plnit ty č ásti plnění , které
specifikuje Pří loha č . 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmí nkami té to smlouvy.
Zhotovitel vš ak odpoví dázaplnění  svých zź tvazktlpodle té to smlouvy bez ohledu na to,
ž e k její mu plnění  bude už í vat poddodavatele, a to vč etně plné  odpovědnosti zavznik
š kody způ sobené  poddodavateli.
Výměna kteľ é hokoli z poddodavatelů  uvedených v Pří loze č . 5 té to smlouvy je mož ná'
jen s předchozí m pí semným souhlasem objednatele, kteľ ý svů j souhlas nebude
bezdů vodně odpí rat ć i zdrž ovat Za dů vod k odepření  souhlasu se vš ak považ uje, pokud
má jí t o výměnu poddodavatele' pomocí  kteľ é ho zhotovitel prokazoval ve výběrové m
ří zęní  kvalifikaci a Żhotovitel neprokáŽe způ sobem stanoveným pro prokazovź tní
kvalifikace ve výběrové mřizeni, ž e nový poddodavatel splňuje kvaliť rkaci minimálně
v rozsahu, v němž  j i ve ýběľ ové mÍ í zeniprokáza| pů vodní  poddodavatel;  objednatel je
rovněŽ oprávněn odepří t souhlas s výměnou tehdy, pokud navrhovaný
nový poddodavatel podal ve výběľ ové mŕ í zeni vlastní  nabí dku nebo je subjektem, kteľ ý
j iž  poskytoval objednateli stawební  práce, na její chž  základě vznikla objednateli š koda
nebo pokud měl objednatel k takto poskýovaným stavební m pľ ací m námitky
souvisejí cí  s kvalitou, ľ ozsahem č i ú č tování m. objednatel je také  oprávněn pož adovat
výměnu poddodavatele' pokud tento prokazatelně přispí vá k vadné mu provádění  dí la a
zhotovitel je povinen té to Žádosti vyhovět.
V pří padě' ž e zhotovitel poruš í  povinnosti dle č l. 10.1 . nebo I0.2., je povinen zaplatit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kě zakďŽďýjednotlivý pří pad.
Poruš ení  jaké koli povinnosti dle tohoto č lánku opravňuje objednatele k odstoupení  od
té to smlouvy. Tí m není  dotč ena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní
pokutu dle č l. l0.3. té to smlouvy.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

11. Realizač ní  fým

11.1. Zhotovitel se zavazuje, ž e provádění  dí la na jeho straně bude zajiš ť ovatrealizač ní  tým,
jehoŽ sloŽení  a odborná kvalifikace jednotlivých č lenů  jsou uvedeny v Pří loze č . 6
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11,.2.

11.3.

11.4.

smlouvy, popř. týmu, jehož  slož ení  bylo změněno v souladu s tí mto č lánkem (dále jen

,,Realizač ní  tym").
Výměna které hokoli ze č lenů  Realizač ní ho týmu je mož ná" pouze v pří padě, ž e nový
č len Realizač ní ho týmu disponuje minimálně stejnou odbomou způ sobilostí , kteľ ou dle
Pří lohy č . 6 smlouvy disponuje č len Ręalizač ní ho týmu, jenž  je nallrazován noqfł n
č lenem nebo kterou nahrazovaný č len Realizač ní ho týmu prokazoval ve výběrové m
ří zení ;  jakoukoli změnu č lena Realizač ní ho týmu je zhotovitel povinen oznámit
objednateli nejmé ně 5 pľ acovní ch dnů  před touto změnou, kľ omě pří padů , jejichž
povaha to vyluč uje, zhotovitel je povineĺ  na pož ádání  objednatele ptoké zat splnění
povinností  stanovených v tomto č lanku.
V pří padě, Žezhotovitel poruš í  povinnosti dle č l. 11.1. nebo I I .2., je povinen zaplatit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000 Kč , zakaž ďýjednotlivý pří pad.

Poruš ení  jaké koli povinnosti dle tohoto č lánku opľ avňuje objednatele k odstoupení  od
té to smlouvy. Tí m není  dotč ena povinnost zhotovitele zap| atit objednateli smluvní
pokutu dle č l. 11.3. té to smlouvy.

12. Zá,ľ ěreč ná ustanovení

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele 3. osobií m, která je
uzavŤ ena na minimální  qýš i pojistné  č ástky 5 mil' Kč .
Smlouva mů Že bý měněna pouze pí semnou dohodou obou stran ve formě vzestupně
č í slovaných, oboustranně podepsaných dodatků , kteľ é  se stanou nędí lnou souč ástí  té to

smlouvy.
Nestanoví -li tato smlouva, ž e se oznámení  č iněné  dlę té to smlouvy dľ uhé  smluvní  stľ aně

mohou prové st zápisem ve stavębní m dení ku, č i j iným způ sobem, provádí  se oznĺ í mení
pí semně, a to osobní m předĺ ĺ ní m listiny oznź lmení  obsahují cí  pověřené mu pracovní ku
nebo zástupci druhé  stľ any, a nęlze-li tak uč init ' její m zas| ání m poš tou formou
dopoľ uč ené ho dopistĺ ' nebo e-mailem s potvrzení m doruč ení  a přeč tení . oznámení  je
ú č inné  dnem jeho doľ uč ęní  nebo převzeti, dnem potvrzení  o přeč tení  e-mailu' pří padně
dnem, kdy bylo převzeti listiny, nebo potvľ zení  o přeětení  e-mailu, druhou stľ anou
odmí tnuto nebo třetí m dnem po sdělení  poš ty, ž e doporuč ený dopis, j imž byla listina
zaslána druhé  straně na adľ esu uvedenou v té to smlouvě, bylpro nepří tomnost adresáta

uloŽen na poš tě, i když  se adresát o uloŽení  nedozvěděl. Toto ustanovení  platí  přiměřeně
i pro doruč ovĺ ání  j iných listin a podkladů , které  mají  bý předány.

objednatel si vyhľ azuje pľ ávo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hľ ubé ho poruš ení
ze straĺ y zhotovitele. Hrubým poruš ení m je:

l2.4.l,. nedodľ ž ení  kteľ é hokoli z terminů  při realizaci předmětu smlouvy
uvedené ho v bodě 5.1. té to smlouvy o 15 kalendářní ch dnů ;

12.4.2. nedodľ Žení  kvality ďnebo podmí nek stanovených oľ gány státní  spľ ávy,
pož ámí ch, bezpeč nostní ch nebo ekologických předpisů , které  mohou mí t
vliv na povolení  kuž iváni a provozu dí la;

| 2.4.3. poruš ení  dohody o pouŽité  a projednané  technologii.
objednatel a zhotovitel jsou opľ ávněni odstoupit od smlouvy v pří padě, je-li na majetek
druhé  strany vyhláš eno konkuľ sní  Í izeni nebo je-li tento návrh zaĺ nitnut pro nedostatek
majetku.
odstoupení  od smlouvy musí  bfi uěiněno pí semně, právo odstoupit od smlouvy nemá
ta strana, kteľ á se podstatné ho poruš ení  smlouvy dopustila, ú č inky odstoupení  nastávají
dnem doruěení  oznámení  o odstoupení  dľ uhé  smluvní  stľ aně.

12.1.

t2.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
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Stavba:

V měna oken ve dvorní  č ásti fasády - 1' a 2' NP, zŠ  a ilŠ  Praha 5, U Santoš kyí  007 í

KSO: 801 3

Mí sto: Praha 5' U Santoš ky 10o7l1 a951l3
CZ-CPV: 45214200-2

ZadavaÍ el:

MČ  Praha 5, Nám. 14. 1na 4l'l381 , Praha 5

Zhotovitel:

RUBIKON stavby s.r.o

Projektant:

PROARCH spol. s r.o.

Zpracovatel

Poznámka

Soupis prací  je sestaven s vyuŽití m Cenové  soustavy Úns. eolozry, které  pochází  z té to cenové  soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označ eny popisem 'cs ÚRs' a rovní  p í sluš né ho kalendá ní ho pololetí ' Veš keré  dalš í  informace vymezují cí  popis a podmí nky pouŽití  těchto poloŽek

z Cenové  soustavy' které  nejsou uvedeny p í mo v soupisu prací , jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs_urs.cz, sekce Cenové  a technické
podmí nky.

CC-CZ:

Datum:

lČ :

DIC:

lČ :

DlČ :

IC:

DlČ :

lČ :

DlČ :

27.04.2021

2568631 3

c225686313

Cena bez DPH

DPH základnĺ

snĺ ż ená

Základ daně

5797 42230

0,00

Sazba daně

0,21000

0,1 5000

5 797

V š e daně

1217 458.68

0,00

REKAPITULACE cLEľ Ěľ ĺ  soUPlsU PRACĺ

Stavba:



Misio

Zadavatel:

Zliotovitel:

oken ve dvorní  č ásti fasády -'l. a2' NP, zŠ  a ľ tŠ  Praha 5, U Santoš ky1007 1

Praha 5, U Santoš ky 1o07l'l a95'll3

MČ  Praha 5, Nám. 14' ŕ í jna 4t1381, Praha 5

RUBIKON stavby s.r.o.

Datum

Projektant:

Zpracovatel

27.04.2021

PROARCH spol. s r.o.

Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé  a kompletní  konstrukce

6 - Úpravy povrch 
' 

podlahy a osazování  \ ^ ipln

9 - ostiatní  konstrukce a práce, bourání

997 - Presun sutě

998-Pesunhmot
PSV - Práce a dodávky PSV

763'- Kq19qullce sq9Ę { sqľ by
764 - Konstrukce klempí  ské

766 - Konstrukce truhlá ské

767 - Konstrukce zámeÖnické

771 - Podlahy z dlaž dic

776 - povlakové

781- Dokonč ovagĘ!ąc9 - olklady

783 - - nátěry

784 - Dokonč ovací  práce - malby a tapety

786 _ Dokonč ovací práce 1č a!9u1i9| f t] pęyy

787 - Dokonč ovacĺ  pľ áce _ zasklí vání

H!S_ 1Holqqvé  zgč lqyaci 9ąz-bĽ
VRN - Vedlejš í  rozpoč tové  náklady

VRN3 _ Za í zení  staveniš tě

VRN4 - lnż en rská č innost

5797 422,30

721525,40
80 838,30

222739,55

285 283,86

112 185,05

20 478,64

5 005 944,58
1 829,81

35 988,79

4 595 896,33

2832,93

4150,37
2 473,43

44 321,56

258 s05 76

48 920,32

2 685,03

8 340,25

14 054,07

55 25
't2720,47

17 234,18

25 943,60

StaVŁ} a

SOUPIS PRACI

V měna oken ve dvorní  č ásti fasády - 1. a2' NP, zŠ  a MŠ  Praha 5, U Santoš ky1007 1

Praha 5, U Santoš ky 1o07l1 a95113ĺ V| ĺ sto: Datum 27.04.2021



Zadavatel.

Zhotovitel:

MČ  Praha 5, Nám' 14. í jna 4t1381, Praha 5

RUBIKON stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

PROARCH spol. s r.o.

NákIady soupisu celkem
o HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé  a kompletnÍ  konstrukce

5797122,30
721525,40

31 0271531 R

"parapety oken Tĺ 0"

(2'344,8ĺ  ľ í  '28"0,27-1 0+ (2,3-0'89)- 1 '12-0,07- 10

souč et

5 560,07569

6,393

6,393

ł : l 321

''vtiměna oken zdvojen ch a dvojit ch za š paletové ''

"v mĺ stě dev'š palet '

"Í  4" ('| , 1 +  2,2\ ' 2- o,23- 4

" T 5" (1, 1 +  2,2). 2. 0,23. 6

" T 6" (1, I  2+  2,32)- 2- 0,23- 21

"Í  7 " (1, 1 2+  2'32r- 2- o,23- 5

"Í  8'' (1'1 2+ '| '68\ ' 2' o'23' 6

"r M" (1, 1 2 +  2,32\ ' 2. o,23

"r 15"(1,'t + 2,1 4)-2"O,23

Mezisouč et

"v měna š paletov ch oken za š paletové "

"v mĺ stě d ev'š palety"

"r 1 2" (',1,55t2,96)- 2" 0,3" 4

Mezisouč et

souč et

Vyrovnání  nerovné ho povrchu vnitnÍ ho i vnějš í ho zdiva bez odsekání  vadn ch cihel, maltou (s dodání m hmot) t l' do 30
mm

m2 77,946 302,62405 23 588,33 cs ÚRs 2o2o oí

6,O72

9,108

33,230

7,912

7,728

1,582

't ,490

67,122

10,824

10,824

77,946

3 340291122RK

'dozdí vky Tí 0"

(2,U4,81)-2"10

Dodateč né  ukotvení  zdiva ploch.nerez.kotvami k cihel. 150mm m 30,600 598,06718 18 300,86

30,600

4 349231811 P izdí vka z cihel ostění  s ozubem ve vybouran ch otvorech, s vysekání m kapes pro zavázaní  p es 80 do 150 mm

"š ikmé  š palety oken T8"

1,63"0,16-2'6

Úpravy povrch , podlahy a osazování  uy'plnĺD

3,130

6 222739,55

K m2 3,130 1 087,39488 3 403,55 cs ÚRs 2020 01

K 612142001 Potaž ení  vnitní ch ploch pletivem v ploš e nebo pruzí ch, na plné m podkladu sklovláknit m vtlač ení m do tmelu stěn

'pnzdĺ vky T10 vč etně petaŽenĺ '

1,6-1,7"10+ "parapety"o,36-10 30,800

5 m2 30,800 329,29600 10 142,32 cs ÚRs 2o2o 01

6
L

31 PotaŽení  vnitní ch ploch š tukem t louš ť ky do 3 mm svisl ch konstrukcí  stěn

"dozdí Vky parapetu na p Í linku"

e,3/ ,-a,u)-1,28-10

m2 19,584 í 34'38559 2 631,81 cs ÚRs 2020 01

'ĺ 9'584

7 2325301 Vápenocementová omí tka ostění  nebo nadpraż í  hladká m2 2,353 671,92797 't  581,05 cs ÚRs 2o2o 01

"ssní Žené  zdivo pod keramick obklad parapet T8"

" 1 Np "'1,27 " 0,26 +  (1,26 +  1,24)" 0,27

K

1,016



"2Np" 1,27. 0,27 + ('1,27 +  1,28). (0,25+ 0,1 4)

souč et

1,337

2,353

omí tka ostění  nebo nadpraž í  š tuková

"T 4"(2,27- 2+  1,25)- O,1 +  (2,29. 2+  1,25)' O,1 +  (2,28'?+ '1,25)-0,'l 1-2

"T5"(2,27.2+ 1 ,25\ '0,1"2r(2.28.2+ 1 ,25)'0.'l-2+ (2.32-2+ 1 ,24\ '0,'l+ (2,3.2+ 1,25)-0,1

"Í 'l 5" (2,24+  1,27 )"0,09+  (1,27" 2,24-1,2"2,1 5)

"T10'{ (3,28_2,34ľ 1 ,28-(1,1-0,89))-3+ ((3,26-2,34\ -1'28-{  1 
' 
1-0'89))"7+ (3,28 -2,34\ -0,27"2-3+ (3,26-2,34)-0'27-2-7 + 1''l -0,14-3+  1,'l 

-0,1-7

''T1 6''(3'3-2ł  1 
' 

1 5)-0' 1 8+ (3'4-1 '48-3'3-1,1 5)+ (3'4-2+ 1,48)-0'34

souč et

omí tky Vnit ní ch ploch hladké ' t louš ť ky do 20 mm stěn, V rozsahu

"pod keramick obklad ostěnĺ  a parapet T6"

"1 NP"( 1.25+  1,3"2)' 0,29+ (1,27 +  1,3-2)-O,29. 2+ (1,27 +  1,25. 2). 0,25

"zNP"(1 ,25+ 't ,2"2).0,25-3+ ('t ,27 + 1 ,25"2f0,27

Mezisouč et

"pod keramick obklad ostěnĺ  T8''

"1 NP''(0'6-2)-0'26f (0'6-4ľ 0,27

"2NP"(0,6-2)-0,27+ (0,6-2)-0,25+ (0,53.2).0,25

Mezisouč et

"pod keramick obklad ostěnĺ  T1''

(0,71.2r-0,16'2

"pod keÍ amick obklad ostěnĺ  a parapet T2"

(1,8+ 1,2.2\ .0,21-2

Mezisouěet

souč et

2,440

3,493

0,581

8,295

5,447

20,256

4,304

3,755

8,059

0,960

0,889

1,849

0,454

1,764

2,218

12,'126

K 2325413

m2 20,256 746,81459 15 127,48 ÚRs zozo o'ĺ

; , 
I

K 612325422
dvouvrstvé , t louŠ ť ky do 20 mm a tlouš ť ky š tuku do 3 mm stěn'

iv rozsahu opravované  plochy 10 do 30%

"pro pravu parapetu"

"Í 4"(1 
'25"3 '26-1 ,2-2,2\ t3'26'0,3-2+ (1 ,25'3,27-1 ,2-2,2)+ 3,27* 0,3-2+ ('|  ,25'3,24-1 ,2-2,2)"2+ 3,24'o,3'2'2

"r5"( ,25.3,26-1,2.2,2).2+ 3,26"0,3-6+ (1,24"3,26-1 ,2.2,2)+ (1 ,25'3,24-1 ,2.2,2).3+ 3,24.0,3"6

Mezisouč et

"pro V měnu oken a nou parapet T6.

"1 NP chodby"(1,24.3,26-1,2-2,3)+ (2,44. 2+  1,24)-0,1

"2NP chodby"(1,24.3,25-1,2"2,3)+ (2,45.2+ 1 ,24\ '0,11+ (1 ,22.3,25-1,2"2,3)+ (2,45.2+ 1,22)'0,11+ (1,27.3,24-
1,2. 2,3)'2+  (2,44. 2+  1,27). 0,1 5-2

+ (3,25-1 ,27-1 ,2.2.3\+ (2,45-2+ 1 ,27)-O,1+ (3,24- 1 ,27-1 ,2.2,3)+ (2,44-2+ 1 ,27\ "0,1"2+ (3,24.1,28-1,2"2,3\+ (2,44.2+ 1 ,28\ 'O,1

"schodiš tě"('1 
'29-3 '38-1 

,2-2,3)t3+ (2'46"2+ 1 ,29\ "o,25'2+ (2'43'2+ 1 ,29)* 0,25+ (1 '3-3 '38-1 
,2"2,3)+ (2,44"2+ 'l ,3)-0,25

" l NP nad obklad"( 1 ,2.2t1,27).0,26+ (1 ,13-211 ,18"4+ 1 ,25+ 1,27.2).0,29

"2NP nad obklad"( 1 ,2.2+ 1,27).0,27+ (1 ,23-4+ 1 ,2.2+ 1 ,25"3)'0,26

Mezisouč et

"pro \ ĺ ' měnu oken a nov'' parapel T7''

"1 NP chodby"( 1,23"3,26-1,2- 2,3)+  (2,45. 2+  1,23)' 0,'l

"2NP chodby"(1 ,27"3,26-1 ,2.2,3)+ (2,47* 2+ 1 ,27)'0,1'l+ ('1,28.3,24-'1,2.2,3)+ (2,M"2+ 1,28)'0,15+ ('l.28'3.25-1.2'2,3).2+ (2,44'2+ 1 ,28).0,1

+  (1.28"3,24-1,2. 2,3)+ (2,M. 2+  1,28). O,1

Mezisou et

''pro V měnu oken nad obklad T8''

203,',t1716 18 833,23 cs ÚRS 2020 01

'13,509

20,202

33,71 1

't ,894

8,378

6,573

't2,622

4,078

3,869

37,414

1,8 3

7,791

2,003

11,57

m2 92,721



'1 NP"1,27* 0, 1 1.3+  (1,2-2+  1,27). 0,26+  (1,2. 2t 1,27).0,27" ?

''2NP"(1'27- 2+ '| '28)- 0,1 1 +  (1,2- 2ł  1,27 )- 0,27 +  (1,2- 4+  1'27 +  1'28)- o,25

Mezisouč et

"pro v měnu oken a nov parapet Tí 4"

(1.28.3.24-1,2"2,3)+ (2,38"2+  1,28\ '.O,'l 1

Meż souč et

"pro pravu parapetuT15"

(1,27 " 3,25-1,27 " 2,24)

Mezisouč et

souč et

3,355

3,249

6, 04

2,O52

2,052

'1,283

1,283

92,721

mm a t louš ť ky š tuku do 3 mm stěn, cs ÚRs 2o2o 01

"nadpĺ aŽÍ  oken Tí 0"

(0,47-1,28)"3+ (0,42" 1,28)" 4+ (0,41. 1,28). 2+ (0,45. 1,28)

'š palety otvoru oken T10 p ed parapetem"

3,28' 4- 0,3 +  3,28" 2" 0,28 +  3,26' 2- O,27 +  3,26" 2' 0,3" 6

''p vodnĺ  parapet oken T10"

1,28.0,81 -1 0

souč et

5,581

19.269

10,368

35,218

m2 35,218 290,31 392 10 224,28

I12i K
rl

61 999í
1_

01'ĺ vnit ní ch ploch ped zneč iš tění m Vč etně pozdějš í ho odkrytí  konstrukcĺ  a prvkť l obalení m f lií  a pelepení m páskou 4 553,98 cs uRs 2020 01

"drevěn parapet oken''

"P1'1,5-0,3-4

" P2" 1,25- 0,25. 1 5+  1,28. O,25- 7

"P3'1,28"0,4.10

"P4"2,O7-0,4.2

"P5"1,8.0,35.2i1,5-0,35"8

"P6'1,28-0,3.3

"P7"'t,27* O,23

'P8"1,3.0,4-4

''paÍ apety v tělocvič ně''1,5"0'25-8

Mezisouč et

" st ednĺ  topenĺ  pod okny a pisoáry"8o

souč é t

1,800

6,928

5,120

'ĺ  
'656

5,460

1,152

0,292

2,080

3,000

27,488

80,000

107,488

27,440

32,720

65,440

29,200

32,960

'ĺ 87'760

2,320

15,800

''v měna š paletové  okno za š paletové "

"r 1 " (2,63+  1,5). 2. 4r'obklad"( 1,5+ 0,65'2).2

"T2"(2,62+ 1,47)-2.4

"r3"(2,62+ 1 ,47)-2-I

"T 12" (2,9+  1,8)- 2. 4: ' obklad"('!,8+ '1,2-2)'2

"T 13"(2,65+ 1 ,47)-2'4

Mezisouěet

"\ ĺ  měna okna za Euľ o"

"-f 1 1"(2,07 + '1,3)' 2-2

"\ |  měna okna T9"

(0,34+ 0,82\ -2

Mezisouč et

13,480

m2 107,488 42,36737



K 6í  99961
l

K

"kolem obkladu"

"T1"0,18.2.2

"T2"0,21"2-2

MezisoUč et

souěet

"tělocvič na a t ĺ dy MŠ  u oken š . 1,5 m''

38.1,5

''Venkovnĺ  ivnitní  dlaż ba V mí stě dve í  T16"

1,5-2

Souč et

StavebnÍ ch konstrukcí  a samostatn ch prvk vč etně pozdějŠ í ho odstranění  z osB desek pod| ahy

o,720

0,840

1,560

205,120

- ]  j"?_-] -- _- 6o]oqŁ 556,007ą ssj'!9'45]

57.000

3,000

60,000

22700,90 cs ÚRs 2o2o 01

32,880

31,?80

65,440

28,320

42,480

149,1 00

3s,500

35,280

2,280

39,600

1 3,480

37,040

32,880

7,160

6,940

7,750

567'4í 0

I

l

5 622143004

16 |  M 1,5g05151g5R

"T1"(2,63+ 1 ,48)',2-4

"T2"(2,64+ 1,27)-2.4

"r3"(2,62+ 1 ,47).2-8

"r4"e,29+ 1,25).2.4

"Í 5"(2,29+ 1 ,25\ -2'6

"T6"(2,3+ 1,25).2.21

"r7"(2,3+ 1,25).2.5

"T8"( 1,68+  1,26)-2.

"T9"(0,82+ 0,32).2

"T1 0"(0,89+  1 ,09)"2-1 0

"r 11"(1 ,3+ 2,07).2-2

"r 12"(2,9+ 1 ,73).2.4

"r 13"(2,64+ 1,47).2.4

"Í  14"(2'3+ 1 
'28)"2

"r 15"(2,2+ 1 ,27\2

'T16"(3,3.2+ 1,1 s)

souč et

29,71888 l 17 705,94

24

liš ta - profil pro vnitŕ ni omĺ tek na okennÍ  rám

567'4'ĺ  "1 
'05 

''Prepoctené  koeÍ lcienlem mnoŽstvĺ

oprava vápenné  omí tky š tukové  vnějš í ch ploch ostění  nebo nadpraŽí

"okna T 1"(2,47"2+ 1 ,2)"0,18'4

'' okna Í  2" (2'47'2+  1,22)"o,18- 4

" okna r3"(2,47"2+ '1,22\ -0,18. 4+ (2,45- 2+  1,2). O,1 8- 4

"okna r4"(2,2* 2+ 1 ,1ľ 0' 15-4

"okna Í 5"(2,2* 2+ 1 ,1ľ 0' 15-

"okna T6"(2,33"2+ '1,12). O.1 5" 21

" okna 17''(2,33- 2+ 1' 1 1 ľ 0' 1 5-5

"okna T8''(1, 8-2+ 1'12ľ 0'15-6

"okno T9"(0,84"2+ 0,34ľ 0' 1 6

"okna T'l 0"(0,89.2+  1 ,1 2).(0,1 5.3+ 0,1 4.7)

" okna I  1 1" (1,25- 2+ 2). 0,07. 2

"okna T 12"6.0,18.4

"okna Í  13','(2,45-2+ 1 '2)-0,18-4

m 9991911
595'78'ĺ

4,421

4,435

8,827

3,300

4,950

18,207

4,328

4,O32

0,323

4,147

0,630

4,32Q

4,392

17 x laizáź a'l
l

03R - -..-l -; ' -|  - - 
s51^ 8oaĚi

m 40,00792567.410 i,l



"okno Í  14"(2,32-2ĺ 1''l 1ľ 0"ĺ  5

"okno T15"(2,14'2+ 1 
'1 

ľ 0'1 5

''dveí e T1 6"(3'235-2+ 0'94ľ 0''ĺ  9

souč et

0,863

0,807

1,408

69,390

i
18 K 62999't

Lll
011

Vnějš í ch ploch p ed zneč iš tění m vč etně pozdějš í ho odkrytí  v plní  otvor a svisl ch ploch f lií  p ilepenou lepí cí cs ÚRs 2o2o 01

''okna a dve e Vnit nĺ  i vnějš í "

"T 1" (1,2' ?,47 \ . 4+  (1,27. 2,48). 4

"Í 2"('| '2" 2,47 )" 4+ (1'27- 2,62)- 4

"r3"(1,2- 2,47 ). 8+ (1,27'2,62f 8

"T 4"(1,1' 2,2+  1,25-2,3)" 4

"Í  5"(1'1-2,2+  1,25-2'3)- 6

"I  6"(1,1 2' 2,32+  1,25- 2 3f 21

"r7"(1,12- 2,32+  1,25- 2,3). 5

"T8"(1, 12.1,68+ 1,26.1,7).6

"T9"0,34'0,84+ 0,32.0,82

"T10"(1 
' 
12-0,89+ 1 '09-0'89ľ 10

"r 11"(2- 1 ,25+ 1 ,07- 1,3)'2

"T12"1 ,6-2,9-4+ 4,1-4

" T 1 3" (1,2- 2, 45)*  4 +  (1,27 - 2,65). 4

"Í  1 4"'| '12' 2'32+ '| ,28-2,3

"Í  1 5'' 1,1"2,1 4+  1,1'2'2

"T'1 6"0,94',3,235+  1,1 5+ 3,3

Mezisouč et

"koberec a stěnách"

''u dve í ''4

''v těloviěně''30

Mezisouč et

''ní zké  ochrané  ábradlí  oken MŠ ''1o

souč et

24,454

25,166

50,331

21,180

31,770

'114,941

27,367

24,142

0,548

19,669

7,782

34,9 0

25,222

5,2
4,774

7,491

425,339

4,000

30,000

34,000

10,000

469,339

m2 469,339 34,57095 16 225,50

K |  631 312142R Vyplnění  a zač iš tění  n h V betonov ch podlahách a mazaninách hloubky do 7 cm a š í  ky do 20 cm

''po v měně dve ĺ  Tí 6"1'15

206,45
I

''pod nové  Vnitnĺ  d evěné  parapety"

"r1"'t,27.0,'t6.4

"T3"1,47"0,2.4

"T 4" 1,25. 0, 1. 2+  1,25- 0, 1 1. 2

''T5"'ĺ  
'25"0' 

1-3+ 1,25-0,'l 1-3

"r6"1'24-0'1ł 'l ,24-0,11-2+ '|  '29-0'25"4+ 1 ,27"0,15-2+ '| ,27-0,1"3+ 1'28-0,'|

''Í 7"1 ,23"o,1+ 1 ,27* 0,1 1+  1,28* 0,'15+ +  1,28-0'1-2

"Í  11"2,07-0,28'.2

"r12"1,8-O,21.2

"Í 'l3"1 ,47-0'2-4

"r14"1,28-0,11

"T1 5'1,27-0,09

Sou et

'l,'150

0,813

1,176

0,525

0,788

2,577

o,7'l'l

1,159

0,756

1,176

0,141

0,114

9,936

0,00000

m 1, t50 179,52274



ostatní  konstrukce a práce, bourání 285 283,86

21 K 949101112
l

objekty pozemní ch staveb prozatí ž ení  do 150 kg/m2, o v š ce leš eliové* ľ :11' ! '' | , ..o,ooo 1u:Ľ''' -
6,000

6,000

12,000

5,200

7.800

27,300

6,500

7,800

1,000

I  3,000

4,000

6,000

6,000

1,300

1,500

3,000

114,400

0,262 68,21 864

0,262

47,18883

9,701

m2 104,218 37,34073

9,1 16

13,674

50,782

12,091

13,953

2,365

2,237

104,218

12,598

13,4'11

26,822

5,382

18,352

'13,4't1

89,976

7

17

"š ' 'l m od okna"

'T1'6

"I26

"T3"12

"Í 4"5,2

'T5',7,8

"T6',27,3

"T7"6,5

"T8'7,8

'T9'1

"T1 0"1 3

"T11"4

"T',t2"6

"T13"6

"Í 14"1,3

'T15'1,5

"T 1 6"3

souč et

9529011oa eiś icnĺ
"T9"0,32"0,82

95290 1 1 06
m2

K 952901107

25 K 952901108

budov p i prováděnĺ  oprav a udź ovací ch pracĺ  oken dvojit ch nebo zdvojen ch omytí m, plochy do do 0,6 m2 ,87 cs

457,78 cs ÚRs

3 891,5824

budov p i provádění  oprav a udź ovací ch prací  oken dvojit ch nebo udvojen ch omytí m, plochy do p es 0,6 do 1,5

'Tí 0"1 '09-0'89-10
budov p i prováděnĺ  oprav a udż ovací ch prací  oken dvojit ch nebo zdvojen ch omytí m, plochy do p es 'ĺ ,5 do 2,5

'Í 4"'l '06-2"l5-4
"T5"1 ,06-2,'t 5-6

"Í 6"1,o7"2'26-21

"r7"'1.07.2,26.5

"T8"1,07.1,63"8

"T14"1,O7-2,21

'T1 5'1 ,06-2,1 1

souč et

"r1"1,27"2,48-4

"r2"1,27"2,64.4

"T3"',t ,27-2,64.8

"Í 1'| "2'o7"1,3-2

"Í 'l2"1'55-2'96"4

"r13"1 ,27.2,64"4

souč et

)

ĺ - _| -_ 

- 

' l
Č iš tění  budov p i prováděnĺ  oprav a udź ovací ch prací  oken dvojit ch nebo zdvojen ch omytí m, plochy do pes 2'5 m2 m2 l s9,976J za,oosss 2 5í 9,83 cs ÚRs 2o2o o'1

m2 9.701

K

K

952901 1

i

952901 I

12R Vyč iš tění  budov bytové
nosenr matenalu

a obč anské  v stavby _ celkov a prť rběż n rjklid v mí stech probí hají cí ch stavební ch prací  a
112,84286 118 485'0ím2 1 050,000

3,79523 budov p i provádění  oprav a udź ovací ch prací  dve í  nebo Vrat omytí m, plochy do p es 3,0 do 5,0 m2 TI 22,97891 87 ÚRs zozo oĺ



'T16'1,15.3,3

maltu Vápennou nebo

''snĺ Ženĺ  parapetu"

"r 4"o,1 5. 1,25* 2+  1,1.0,1'.1"2+ 0,'16' 1,25.2+ '1,1'0,1.2

"T5"0,15-1,25"2+ 1 ,1.O,11.2+ 1,24"0,15+ 1,24.O,11+ O,16* 1,25.3+ 0,1* 1,25* 3
,,Í 8"1'27-o,25+ (1 

,26+ 1 ,28\ -0,26+ 1 ,27"0,26+ (1,27+ '| ,28\ -0'24+ (1'27+ 1,1)12-0' 16-3+ (1 ,26+ 1' 1)ĺ 2"0,16+ (1,28+ 1 ,1)l2-o,16',2+ (1 ,27+ 1 ,28\ -0,

14

"f 1 5"0 ,'17. 1 ,27 + 0 ,07. 1 ,1

Souč et

Vybourání  d evěn ch rám oken s k í dly, dve ní ch zárubnÍ , vrat, stěn, ostění  nebo obkladť l rámť l oken s k í dly

do1m2
''Vnějš í  okno T10''1 

'12"0'89"6
nebo obklad rám oken s k í dly

'T6"

"chodba'l NP"( 1, 1 "2,33+  1,1. 2,3)

"Wc 1NP'(1,'l2-2,33+ 'í  ,1-2'3)"3+ (1 
' 

1 1'2,33+ 1 ,1'2'29)

"chodba 2NP"(1,12.2.32+  1,1.2.3\ -2+ (1,1 1.2,32+  1,1.2,3\ -6

'wc 2NP'11,12.2,32t1,1',2,3).3+ (1,1 1"2,35+ 1,1'2,3)

''schodiš tě 2NP''(1''l 1* 2,32r 1'1"2,3)" 4

Mezisouč et

'T7"

"chodba 1 NP"(1, 1 
-2,33+  1,1.2,3\

"chodba 2NP"(1,1 2"2,32+  1,'1.2,3\+ (1,1 1.2,32+  1,1.2,3\ .3

Mezisouč et

''Vnit nĺ  okno T10"

(1,1.2,3\ -6

Mezisouč et

"okno T14"

(1'1 1- 2,32Ł 1,o9- 2,25)

Mezisouč et

souč et

ostění  nebo obklad rámt]  oken sk í dly

"T1"1,27'2,48"4

"r2"1,27-2,64"4

"r3"1,27.2,64"8

"Í  13"1 ,27',2,64-4

souč et

Vybourání  d evěn ch rám oken s k í dly, dve ní ch záľ ubní ' Vrat, stěn, ostění  nebo obklad rám oken s k í dly

iplgchy p1esl!4i
"r12"1,55.2,97* 4

d evěn ch rámr]  oken s k Í dly' dve ní ch zárubní , vrat' stěn, ostění  nebo obklad rám oken s k ĺ dly
do1m2

'T9"0,34-0,84

"T1 0"1 ,1 2"0,89"3+  1 , 1 2.0,96

soUč et

'] ] * ] l^ - [  ľ  ]  ,,,Ą -.,y)

3,795

6,860

1,237

1,914

3,416

0,293

6,860

m2 5,981

5,981

s,093

20,524

40,888

20,524

20,421

107,450

5,093

20,444

25,537

1 5,1 80

'ĺ 5'180

5,O28

5,028

153,195

cs ÚRs 2o2o oí

2020 01

cs ÚRs 2020 01

cs ÚRs 2020 01

ÚRs 2020 01

161,05754 1 104,85

2073,82

60 347,22

29

K

968062244

30 K 968062246

31 K 968062356 32 278,1 ol

968062357

12,598

13,411

26,822

13,4'11

66,242

18.414

4,352

0,286

4,000

4,352

33 K 968062374

346,73535

1 53,1 95 393,9241 8

i> .l-

m2 1915,26440,08717

11 541

cs ÚRs 2020 o1



oken s k í dly' dve ní ch zárubní , vrat, stěn, ostění  nebo obklad rám oken s k í dly f -' I  - . r I

m2 43,225, 487,27601 2'l 062,51 ;CS
L]

ÚRs zozo oĺ

cs ÚRs 2o2o 01

l

"r4"1.1.2.2.4

"T5"1,1* 2,2* 6

"r8"'1,12.1 ,67-2+ 1 ,12" I  ,69+ 1 ,12.1 ,68"3

"Í 11"2,07-1'3'2

"T15"1,1-2,15

Souiet

9,680

14,520

11,278

5,382

2,365

43,225

767,33148

4,945

25,740 10'ĺ  '55858
6,000

4,'140

'ĺ  5,600

25,740

1,000

2,826

2,406

5,232

0,954

3,016

1,028

2,878

7,876

0,736

10,307

4,584

'15,627

0,736

3,573

4,309

0,805

0,805

33,849

35 K 968062456

K 968095001

_2\2
"Í  16"1 ,15-2,15"2

'P1"1 ,5-4

"P4"2,07.2

"P5"1,8.2+ 1,5.8

souč et

Ębouĺ ánÍ
"dve e T1 6"

d evěn ch rám oken s k í dly, dve ní ch Żárubní , Vrat, stěn, ostění  nebo obklad dve ní ch zárubní , plochy p es

cm

3 794,45

2 6',14,12

3 434.5337 K 971033261 R otvor ve zdivu cihelné m - zvětš ení  otvoru (NUTNÉ  oVĚŘlT ULoŽENĺ  PŘEKLADU)

m

kus

38 K 97801316í
l

otluč en
rozsahu

í  vápenn ch nebo vápenocementov ch omí tek vnitní ch ploch stěn s vyš krabání m spar, s oč iš těnÍ m zdiva, v
pres 30do50% |  ':  ! : ľ ľ L ! ':1uĄ

..-T--- - l

1 416,73 cs ÚRs 2o2o 01
_l

K

"š palety nad obklad pro v měnu okna zdvojené ho za š palé tové  T8"

'| ,2* 0,25'2+ 'l,2* o,26*  2* 2+ " nadpraż i" 1,27-o,25+  1'27- 0,26-2

1 ,2to '26+ 1 ,2* o,24-2"2+ "nadpąž i"1 ,27'o,26+ 1 ,27* o,24+ 1 '28* o,24

Mezisouč et

"š palety nad obklad pro \ /  měnu okna za š paletové  T6'

1 ,2* o,26* 2+ "nadpÍ aŹi"1 ,27-0 '26
1,13* o'28* 2+  1,18"0'28* 2* 2+ " nadpÍ aż i'' 1,25* o,28+  1'27'o,28- 2

1 ,2"o,28* 2+ "nadpÍ až i"1 ,27"o '28
1,23"0,26*  2* 2+  1,2* o,26"2+ " nadpraž i"'| '25-o,26-3

Mezisouěet

"š palety pro \ ^ /měnu okna za š paletové  T6''

" 1NP"(2,44'2+  1,24)* 0,1 + ''parapet"1'24-0,'ĺ

"zNP"(2,45* 2+ 1 ,24\ -0,11+ (2,45* 2+ 1 ,22\0,11+ (2,46-2+ ',|  ,29)'0,26.2+ (2,43.2+ 1 ,29)-0,26+ (2,44.2+ 1 ,3).0,26+ (2,44.2+ 1 ,27\ '0,15.2+ (2,45-
2+ 1,27).0,1'l

+ (2,44'2+ 1 ,27)-0'11-3+ ''paŔpety"1 ,24-0,11+ 1 ,22-0,11+ 1 ,29"0,26"3+ 1 ,3-0,26+ 1 ,27"0,15-2+ 1,27-0,11'4

Mezisouč et

"š palé ty pro \ r měnu okna za š paletové  T7''

" 1NP"(2,45.2+ 1,23).0,1+ "parapet" l,23.0,'l

"2NP"(2,47"2+ 1'27)-o,11+ (2,44',2+ '.|  ,27)-0,',l5+ (2'44-2+ 1 ,28)"0,11-2+ "paÍ apety"(1,27"0 '11+ 1,27-0'15+ 1 ,28-0'11-2)

Mezisouč et

"š palety pro v měnu okna za š paletové  T14''

(2,38.2+ 1,28).0,1 1+ "parapet"1,28* 0,1 1

Mezisouč et

souč et

otluč ení  vápenn ch nebo vápenocementov ch omí tek vnit ní ch ploch stěn s vyš krabání m spar' s oč iš tění m
50 do 100 o/ .

m2 4,945

1,000 3 434,52646

97801 3í  9í

"pro Zazdĺ Vku a \ ł i'měnu oken T10''

10 11'.'*  Únszoz91 
]



"okna zdvojená"

1 ,28* 3,28-1 ,1-1 ,15+ "š palety"3'28-0,28-2+ (3'28-0'86)-0,27"2+ "nadpraż i"'l ,28* 0'28+ 'ĺ  ,28* 0,1 7+ 1 ,'1 
* 0,'ĺ

'l ,28"3,26-1 ,',| * 1 ,'l5+ "š palety''3,26* 0'28* 2+ (3,26-0,81 )"0'27* 2+ "nadpÍ aż i"1 ,28* 0,28+ 1 '28* 0' 
1 7+ 1 

'1 

* 0'1

1 
'27* 3'26-1 '1-1 ,15+ "š palety'3'26"0,28-2+ (3,26-0'8'l )-0'27"2+ "nadpÍ aż i"1 ,27"0,28+ 1 ,28-o,17 ł 1 ,1-o,1

1 
'28* 3,27-1 ,1* 1 ,15+ "Š palety''3'27* 0,28-2+ (3'26-0'86)-0'27* 2+ "nadważ i"1 ,28"0,28+  1 ,28* 0,1 7+ 1 

' 

1 
-0,1

Mezisouěet

''pro zazdĺ Vku a V měnu oken T1 0''

"okno dvojité "

1 '28"3'28-1 ,1* 2,3+ ''š palety''3,28-0'3-2+ (3,28_0'81 )-0,1 1 
-2+ "nadpraż i"1 

,28* 0,41 
* 2f'š palety mezi okny''(0,94+ 1 

' 
1 )"2-0,1 3

1 
'28"3,28-1 ,1-2'3+ "š palety"3'28-0'3-2+ (3,28-0'85)-0' 1 1 "2+ "nadpraŽÍ ''1 ,28"0,4'l "2+ "Š palety mezi okny"(0,9+ 'l 

' 
1 )* 2* 0' 1 3

1 
'28"3,26-1 '1"2'3+ ''Š palety"3,26* 0'27-2+ (3'26-0'80)"0' 

1 5* 2+ ''nadpraŽi"1 ,28* 0,42* 2+ "š palé ty mezi okny''(o,79+ 1 
' 
1 ľ 2"0' 1 3

1 
'28-3,26-1 ,1"2'3+ ''š palety"3'26-0'3-2+ (3'26-0'82)-0' 1 1-2+ "nadpraŽi''1 ,28"0'4'l "2+ ''Š palety mezi okny"(0,87+  1 ,1)-2'o,13

1 ,27-3,25-1 ,1* 2,3+ ''š palety''3,25* 0'3* 2+ (3,25-0'82)-0,1 1"2+ "nadpraž i''1 ,27* 0'41"2ł ''š palety mezi okny"(0,89+ 1 ,1\ -2'0'13

1 
'28* 3,27-1 ,1"2'3+ 'š palety"3,27-0,3"2+ (3'28_0'80)-0' 1 '1 

-2+ "nadpraž i"1 
,28*  0,41 * 2+ 'š palety mezi okny''(0'89+ 1 

' 
1 )-2-0' 1 3

Mezisouěet

"Vyzděná š paleta okna dvojité ho''

"Í  6'' (1,1 + 2,3)- 2- 0,1 5- 2'|

"r 7 " (1,1 +  2,3\ " 2- 0, I  5" 5

"Í  1 4" (1, 1 +  2,3)- 2- o,1 5

Mezisouč et

''š palety a parapet pro \ n' měnu okna zdvojené ho za š pa| etové  T4"

1 ,25-2'25-1 ,1-2,2+ ''nadpraŽĺ ,'(1 '25-0' 
15+ .ĺ  

' 
1"0,1 1)+ ,'ostění ,,2,25-0 

'15-2+ 2,2* 0,1 
1"2+ ,'parapet''(,|  

'25-0,15+ 1 ,1-0,1.| )

('l ,25* 2'29-1 ,1"2,2)+ "nadpraŽi"(1 ,25-0' 1 5+ 1 ,'l 
-0' 

1 1 )+ ''ostěnĺ ''(2'29-0' 1 5-2+ 2,2* 0,11* 2)+ "paÍ apeť '(1 
'25-0' 

1 5+ 1 
'1 

-0'1 '1 
)

(1 
'25"2'28-1 '1"2,2\ * 2+ "nadpÍ aŽi"(1 ,25-0'1 + 1 

''ĺ  
-0'1 

)-2+ "ostěnĺ ''(2'28-0'1 6-2+ 2,2"0,1"2\ "2+ "parapet''(1 
'25* 0,1 

6+ 1 
'1"0,1\ "2

Mezisouěet

"š palety a parapet pro v měnu okna zdvojené ho za š paletové  T5"

1 ,25"2,27-,|  ,1* 2'2+ ',nadpraŽí ''(1 ,25"0' 15+ 1 
' 
1 

-0,.l 1)+ ',ostěni,,z,27"0,15t2+ 2,2* 0,1 1* 2+ ,'parapet,'(1 ,25-0'15+ 1 
' 
1-0' 1 1)

(1,25"2,29-1,1-2,2)+ "nadpraŽí "(1,25* 0'15+ 1'1* 0,11)+ "ostěnĺ "(2'29"0'15-2+ 2,2* o,11* 2)r"parapet"(1'25-0'15+ 1'1-0'11)

1 ,24* 2,32-1 ,1"2,2+ "nadprcŽi"(1 ,24* 0,15+ 1 ,1* 0'.1 '1)+ ',ostěnť '2,32"0,15-2+ 2,2* 0,1 1"2+ ''parapet',( 1 ,24-0,'l5+ 1 ,1* 0 '11)

1 ,25"2,28-1 ,1-2,2+ ',nadpÍ aż i,,(1 ,25* o,16+  1 ,1* 0' 1)+ ,,ostěnť ,2'28-0 
'16"2+ 2'2- 

0' 1* 2+ ,'paÍ apet''(1 ,25-0'16+ 1 
' 

1-0,1)

1,25* 2,27-1,1-2,2+ ''nadpraŽĺ "(1 
'25"o,1 

6+ 1,1 * o'1 
)+ "ostěn i"2,27'o'16"2+ 2,2* o'1 * 2+ "parapet"(1,25-o'16+ 1,1 -o'1 

)

1 ,25"2,3-1 ,1* 2,z+ "nadpraŽĺ ''(1 ,25"o,16+ 1 ''1-o,1)+ ''ostěnĺ "2,g"o,16* 212,2* o,1"2+ "parapet''(1 ,25"o' í  6+  1 ,1"o,'1)

Mezisouěet

"š palety pro v měnu ckna zdvojené ho za š paletové  T8''

1 ,74"0,1 9-2* 3+ "nadpraż i"(1 ,27 + 1 
'1)12"0,16* 3

1 ,74* 0''1 9* 2* 3+ ''nadpraż í "(1 ,27 + 1 ,1)l2-o,16-3

Mezisouč et

"š palety a parapel pro V měnu okna zdvojené ho za š paletové  T15"

1 
'27"2'24-1 ,1"2'15+ ,'š palety,,2,24"0' 17"2+ 2,15"o,07"2+ ,,nadpÍ až í ,,1 ,27"o,17 +  1 

' 
1* 0'07+ ',parapeť ,(1 ,27-0,17+ .l ,1-o 'o7)

Mezisouč el

"pro v měnu dve í  T16"

1'48"3'4-1,1 5-2,1 5+ "ostění ''(3,4"2+  1,48)* 0,34

Mezisouč et

Souč et

obklad stěn vč etně otluč ení  podkladní  omí tky až  na adivo z obkládač ek Vnit ní ch, z jak chkoliv materiál 
'

1m2

6,763

6,742

6,707

6,734

26,946

5,760

5,741

5,708

5,097

5,641

5,730

34,277

21,420

5,1 00

1,020

27,540

2,'169

, 2ą1

A Aąa

8,839

2,200

2,231

z,ac I

2 z2n

2,204

z,z3 t

'ĺ 3,357

2,552

2,552

5,104

2,128

2,'128

5,375

5,375

1 23,566

40 K 978059511 2,270 154,90248 cs351,63 ÚRs zozo oĺ



''parapet ol(en T10 pro dozdĺ vku"

('1,28'0, 1 7+ 1, 1'0,1 ). 4+  1,28.0,'t2-5+ 't,28-0,15

P esun sutě

Vnitiostaveniš tní  doprava suti a vybouran ch hmoi vodorovně oo so m svisle ruč ně pro budovy a nalv v í rypesIdo12
m

odvoz suti a vybouran ch hmot na skládku nebo meziskládku se sloŽení m, na vzdálenost do 't  km

odvoz suti a Vybouran ch hmot na skládku nebo mezisk| ádku se sloŽení m, na vzdálenost P í platek k ceně za kaŽd dalš ĺ
,,1zapo99tĺ 1 ]  \ ľ  pĘl]  rm
21 

'964"19 
''P epoč tené  koeÍ icientem mnoŽstvĺ

2,270

21

417,316

417,316

D 997

K 9970í 3213
L

K 997013501

K 997013509

I  12 185,05

41

42

4,1

cs ÚRs 2020 01

cs ÚRs 2020 01

cs ÚRs 2o2o o1t

t

t 21,964

10,25844

234,91833

í  805'48583

4 281,O1

39 655,69

5 í 59'75

t 2872,3638321,964

45K

44K
l

o 998

9970'13631

PSV
763

K 763131

Poplatek za ulož ení  stavební ho odpadu na skládce (skládkovné ) směsné ho stavební ho a demolič ní ho zat í děné ho do
k dem 17 09 04

P esun hmot
P esun hmot pro budovy obč anské  v stavby, bydlení , v robu a sluż by ruč ní  - bez uŽití  mechanizace vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy sjakoukoliv nosnou konstrukcí  v š ky p es 6 do í 2 m 

]

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché  V stavby

| zŁgt9veli9ty9!_v-q9o!le{ 9{ 3rya!9!9!o19y1c! o999Ę'o uJ!1ę!9oq1ĽĽ1s! pj_es 0,50 do 1,00 m2

"pÍ o okno T2 v klid.mĺ stnosti"1

63 088,60 cs

20 478,64

5 005 944,58
I  829,81

1 148,94553 1 148,95

1,000

-- l---: " I

m

í  '000

1,000

17,570

11,200

11,200 508,81 873

4,800

4,880

9,680

23,100

6,600

23,520

5,600

6,720

0,340

4,000

6,000

4,800

1,120

1,'ĺ  00

102,260

ÚRs zozo oĺ

653,46 cs ÚRs 2020 01

27,40 cs ÚRs 2020 01

35 988,79

993,84 cs ÚRs 2020 01

5 698,77

28 743,38

4 595 896,33

D

46 924R

47 K 763132971

48 K 998763402

Đ 764

ls,\ 764002851

standardní  A
sádrokartonov ch podhled nebo podkroví  plochy jednotlivě p es 0,50 do l ,00 m2 desky t l. 12,5 mm

"pro okno T2 v klid.mí stnosti"1

(o/o) z ceny vodorovná dopravní  vzdálenost
% o

Konstrukce

Demontáż parapet do suti

"jako K1"1,12t10

Iollecnouani parapet Vč etně roh z Pz plechu rš  240 mm - kompletní  provedení  dle PD ozn.Kí50K
51 K

764216-K'tF.

76421640R
parapetní ho plechu v mí stě pevné ho rámu okna +  doplnění  nové ho oplechování  pevné ho rámu,

tmelení
od í znutí  stávaií cí ho

] poet! p!ęs| ,u99tlě
"T1"1,2-4

"T2"1,2?.4

"f 3"1,22.4+ 1,2.4

"T4"1,1-21

'T5"1,1'6

"T6"1,12"21

"T7"1,12.5

"T8"1,12.6

'T9"0,34

"T11"2-2

'T'12"1,5.4

"T13"1,2.4

"T14"1,12

"r15"1,1

souč et

52 K 998764202

D 766

53 K 76662_Tí R

P esun hmot pro konstrukce klempí  ské  stanoven procentní  sazbou (% ) z ceny Vodorovná dopravnÍ  Vzdálenost do 50 m

6do12m

okno, t í k í dlové  s nadsvětlí kem, rozměr ve ś paletě 127ox2480 mm, Uw =  1,2

653,46277

1,55928

m 11,200 88,73553

m

102,260 281,08132

o/o 345,432 1,60032

kus 4,000

Konstrukce truhlá ské

dle PD ozn.Í 1
63 918,30188 255 673,21

ÚRs zozo oĺ



Montáž  a dodávka d evěné  Š paletové  okno. t í k í dlové  S nadsvětlí kem, rozměr Ve š paletě 1270x26ł o mm, Úw =  ĺ  z
W/m2K, kompletní  proVedení  vč etně kování ,systé mové ho těsnění ,p ipojovací  spąry q]e PD (tabulka oken) ozn.T2

MontáŽ a dodáVka d evěné  š paletové  okno, č ty k í dlové  s nadsvětlĺ kem, rozměr ve š paletě 1 270X2640 mm' Uw =  1 ,2

W/m,K, kompletnĺ  provedení  vč etně kování 'systé mové ho těsněnĺ ,p ipojovací  spáry dle PD (tą!ulka oken) oznJ3
Montáž  a dodávka d evěné  š paletové  okno, t í k í dlové  s nadsvětlí kem' rozměrve š paletě 1060x2150 mm, Uw=  1,2

W/m,K kompletní  provedení  Vcetně kování 'sys1é mové ho těSněnĹp ipojovací  spáry dle PD it j 'qulk]a oken) ozn.T4

MontáŽ a dodávka d evěné  š paletové  okno' č ty k í dlové  s nadsvětlí kem, rozměr ve š paletě 'ĺ 060x2150 mm, Uw =  1,2

MontáŽ a dodávka d evěné  š paletové  okno, č ty k í dlové  s nadsvětlí kem, rozměr ve š paletě 1 070x2260 mm, Uw =  1 '2
W/mrK, komp]etnĺ  provedení  vč etně kování ,systé mové ho těsnění 'p ipojovací  spáry dle PD (tabulka oken) ozn'T6

MontáŽ a dodávka d evěné  š paletové  okno, t í k í dlové  s nadsvětlí kem' rozměr Ve š pa| etě 1070x2260 mm' Uw =  'l,2

W/m,K, kompletní  provedení  vč etně kování 'systé moVé ho těsnění ,p ipojovací  spáry dle PD (tabulka oken) ozn.T7

MontáŽ a dodávka d evěné  š paletové  okno' č ty k í dlové  s nadsvětlí kem, rozměr Ve š paletě 'ĺ  070xí  630 mm, Uw =  1 ,2

W/m,K, kompletní  provedení  vč etně kování ,systé mové ho těsnění 'p ipojovací  spáry dle PD (tabuIka oken) oznJ8
Montáż  a dodávka d evěné  okno, jednok ĺ dlové ' otvĺ ravé , Sklodělí cí  p í č ky, zasklení  izot ovo1sŔlo izox82o mm, Uw =  1'2

W/m'K, kompletní  provedení  Vcetně kování ,systé mové ho těSnění ,p ipojovací sp{ ry dle PD (tabuJka oken) ozn'T9

MontáŽ a dodáVka d evěné  Eurookno' jednokrí dlové ' sklopné , sklodělí cí  p í č ky, zasklení  izol'dVojsklo,1090x890 mm, UW

=  1,2WtmzK, kompletní  provedení vč etně kování 'systé mové ho těsnění 'p ipojovací  spáry dle PD (tabulka oken) ozn.T'ĺ 0

Montáž  a dodávka d evěné  Eurookno, 3k í dlé ' se sloupky,otví ravé /sklopné ,pevné ' zasklení  izol.dvojsklo,2070X1300 mm,

Uw =  1,2 W/m,K, kompletní  provedenĺ  vč etně kování 'systé mové ho těSnění 'p ipojovacĺ  spáry dle PD (tabulka oken)

ozn.T11

MontáŽ a dodáVka d evěné  Š paletové  okno' č ty k í dlové  s nadsvětlí kem,z ext.zaoblené , rozměr ve š paletě í 550X2960

mm, UW =  1,2Wlm'K, kompletní  provedení  vč etně kování ,systé mové ho těsnění ,pripojovací  spáry dle PD (tabulka oken)

ozfl.f 12

Montáž  a dodávka d evěné  Š paletové  okno, t í k í dlové  s nadsvětlí kem, rozměr Ve š paletě 1270x2640 mm, Uw =  'l'2

W/m,K, kompletní  provedení  Vč etně kování 'Systé mové ho těsnění 'p ipojovací  9páry dle eo (te'!g\a oken) ozn'T13

Montáž  a dodávka d evěné  š paletové  okno' č ty k í dlové  S nadsvětlí kem' rozměr ve ś paletě 1o7ox22'l0 mm' UW =  1,2

W/m'K, kompletní  provedení  vč etně kovánĺ ,systé mové ho těsnění ,p ipojovac! 9pąry Q| ę eD (tabulka oken) ozn.T'ĺ 4

Montáź  a dodávka d evěné  š paletové  okno, t í k í dlové  S nadsvětlí kem, rozměr ve Š paletě 1060x21 'ĺ 0 mm, UW =  '1'2

W/m,K, kompletní  provedení  vč etně kování ,systé mové ho těSnění 'p ipojovaqí  spáry d]e PD (tabqlką oken) ozn.T15
]Montáž  

a dodávka d evěn ch vchodov ch dve ĺ  1k í dl. se sklopn1im nadsvětlí kem 94X323,5 cm,zasklení  bezpeč .izol

dvojsklo,Uw =  1,2 W/m,K,kompletní  provedení  Vč etně bezp.kování ,zámku,pák.ovladač e,prahu,těsnění ,p ipojovací  Spáry

B:.ľ ľ ĺ 5:* H# "J)láil] hr'' parapetnŕ ĺ  dé sé r devěn cn' laminovan ch Š í rv do s0ćm ááry oo ĺ ,ďm 
v měně oken

"parapety oken V tělocvič ně"8

MontáŽ ostatnĺ ch truhlá sk1ich konstrukcí  parapetní ch desek d evěn ch nebo plastov ch š í  ky do 300 mm, dé lky p es

1000 do 1600 mm

"P1^ 4

"P2"15ł 7

"P3'10

'P5'8

"P6"3

"P7"1

^ P8'4

soUč et

4,000

8,000

4,000

6,000

21,000

783,08856

5'16,36906

267,75378

259 132,35

516 130,95

229 071,02

348 432,09

I  246 052,97

292 678,49

303 678,61

54

55

56

58

Ęo

60

ot

62

trJ

64

b5

bb

67

68

69

70

72

73

74

K 76662-r2R

K 76662-T3R

K 76662-T4R

K 76662-T5R

K 76662-T6R

K 76662-T7R

K 76662-T8R

K 76662-T9R

K 76662-T'10R

K 76662-T11R

K 76662-r12R

kus

kus

64

64

57

W/m,K, kompletní  provedení  vč etně kování ,systé mové ho těsnění ,p ipojovací  spáry dle PD (tabulka oken) ozn.T5
kus

kus

kus

kus

kus

kus

6,000 50 613,10230

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

58 072,01565

59 335,85573

5,000 58 535,69724

1,000 I  177,20242 I  177,20

130 241.18

47 820,75

366 í  03'29

56 876,91

63 436,'16

240,44

K

K

K

K

K

K

M

M

M

M

76662_Tí  3R

76662-114R

76662-T15R

76666-T16R

76669391 2R

766694112

61 198-P1 R

61 198-P2aR

61198-P2bR

61198-P5aR

kus

kus

lĽ:

10,000 13 024j1826

2,000 23 910.37716

4,000 91 525,82163

4,000 65 581 ,1 9537

1,000 58 845,50220

l

1.000 56 876,90713

1,000 63 436,15510

8,000 280,05547

8,000

52,000 233,89248

4,000

22,000

10,000

8,000

3,000

1,000

4,000

52,000

4,000 1 583,90348

15,000

7,000

1 143,81631

1 160,22982

8,000 1 687,51375

2

Parapet vnit ní  d evěn s p esahem s pŕ esahem 3o mm ht.210 mm dé tka 1500 mm, provedenĺ  masiv

p ednÍ  hranou vč etně povrchové  pravy- kompletnĺ  p9ruele1!dle PD 04| Ę1
Parapet vnit nĺ  d evěn s p esahem s p esahem so nm n'iio mm dé lka 125O mm, provedenĺ  masiv

p ední  hranou vč etně povrchové  pravy- kompletnĺ  porvedení  dle PD ozn.P2

s profilovanou

s profilovanou

12 162,41

6 335,61

17 157,24

8121,61

cs ÚRs 2020 01

Parapet vnit nĺ  d evěn,! s pesahem s p esahem 30 mm hl.140 mm dé lka 1280 mm, provedenĺ  masiv s profilovanou

p eQ1ĺ  Ęa1ou vč e!ę p9yrchové  (lpravy- konpletnĺ  porvedenÍ  dle PD ozn.P2

Parapet vnit ní  d evěn, s p esahem s p esahem 30 mm hl.240 mm dé lka 150a mm' provedenÍ  masiv s profilovanou

p ednĺ  hranou vč etně pourchové  Ĺlpravy !< 911p!9!ąĺ  porvedenĺ  dle PD ozn.Ps
kus 13 500,11



76

77

78

79

M 61198-P6R

M 61198-P7R

M 61198-P8R

M O7g41.P3R

K 766694113

81 M 61198-P5bR

1600 do 2600 mm

"P4"2

"P5"2

souč et

1,000

4,000

10,000

i

4,OOO

2,000

2,000

4,000

2,000

2,000

44 134,680

Parapet vnit nÍ  d evěny s p esahem s p esahem 30 mm hl.180 nm dé lka 1280 mm, provedenĺ  masiv s profilovanou
p ednĺ  hranou vč etně povrchové  pravy- kompletnĺ  porvedenĺ  dle PD ozn.P6
paripé t vnitni arevery š  presanem s pŕ esahem 30 mm ht'12o mm dé tka 1270 mm, provedenĺ  masiv s profilovanou
p ednĺ  hranou Vč etně povrchové  Pravy. !< 9| !] pl9!| !p9rued:e!] ĺ ą!ę PD ozn'P7
Parapet vnit nĺ  d evěn s p esahem s pěsa ern 30 mn hl.280 mm dé lka 1300 mm, provedenĺ  masiv s profilovanou
p edn í  hranou vč etně povrchové  

1t 
prayy1 korylpętn l p9ry99!9a! !!aĘD oz1,Ę8

deska parapetni d evot ĺ sková vnitní  s pé sahem 30 mm povrchová prava - bĺ té  lamino hl.3oo mm dé tka 1280 nm-
kompletnÍ  porvedeni dte PD om'P3
MontáŽ ostatní ch truhlá sk ch konstrukcí  parapetní ch desek d evěn ch nebo plastov ch š í  ky do 300 mm, dé lky p es

kus

kus

kus

kus

kus

m2

kus

kus

3,000 1 283,33112

1 095,60163

1 652,63504

460,6040

350,83872

457,52652

1 928,58714

1,54902

156,95417

328,27015

1,83626
i

127,20468

414,68

285,18469

6,75005

0,38982

3 849,99

1 095,60

6 610,54

4 606,04

1 403,35 cs ÚRs 2020 01

915,05

3 857.17

68 365,71 cS ÚRs 2o2o 01

2 832,93

2 626.16

49, ÚRs 2020 01

80 M 607941-P4R

kus

kus

K 998766202

D 767

K 767661811

K 767662211R

deska parapetní  d evotŕ ĺ sková vnit nĺ  s p esahem 30 mm povrchová Ĺ]prava - bÍ lé  lanino hl.280 mm dé lka 2070 mm-

oprava a doplnění  podlahovin na stěnu textilní ch plochy do 1 m2 s vy í znutí m, oč iš tění m'vyrovnání m podkladu, s
napojení m na stávají cí  podlahovinu

''doplněnĺ  po V!'měně dvěri T16"2

Souč et

podlahovina textilnĺ  (koberec) s odny se stávají cĺ  m

2^ 1 
'1 

''P epoč tené  koeficientem mnoŽstvi

P esun hmot pro pod| ahy povlakové  stanoven procentnĺ  sazbou (% ) z ceny Vodorovná dopravnĺ  vzdálenost do 50 m v
6 do'12 m

Dokonč ovací  práce _ obklady

DemontáŽ obklad z dlaŽdic keramick ch leP9n c!
'' keramick obklad ostěnĺ  a parapet T6"

"1NP"( 1 ,25+  l ,3-2)-0,28+ (1 ,27 + 1 ,3-2)-0,28"2+ (1,27 + 1,25-2)-0,27

"2NP" (1,25+  1,2- 2)- 0,26-3+  (1,27 +  1,25" 2)" O,28

Mezisouč et

''keramick: ł  obklad ostěnĺ  a parapet T8"

"1NP'l0'6-2ľ (0,25 + 0,27-2)+ (1 ,27 + 1 ,26+ 1 '28)-0,26+ (1 ,27 + 1 ,1)12'0 '16-3

mv 
% o

oc

84

85K

D

86K

87M
88K

89K

D

90K

91 M

Konstrukce zámeč nické

DemontáŽ a zpětná montáŽ vnit ní ch m ĺ Ží  otví rav ch

''okna tělocviěny T2 a T3''8

P esun hmot pro zámeč nické  konstrukce stanoven procentní  sazbou (o/ "j ż  ceny voaorwna áopáuĺ  uż oáenoii oo m

V objektech v š ky p es 6 do 'l2 m
rt
/ o 2:r: í ,

l,OOO

8,OOO

8,000

20,000

998767202

771

771573932

597614095R

771 581 31 0R

998771202

776

776201904R

697510003R

Podlahy z dlaž dic

opravy podlah zdlaž dic keramick ch | epen ch pro vysoké  mechanické  zatí ž ení ' p i velikosti dlaŽdic p es 9 do 12 ks/m2 kus

''oprava a doplněnĺ  po V měně dVe ĺ  Tí 6"20

dlaž ba keramická slinutá protiskluzná do interié ru i exterié ru s/ 'odná se stávajĺ cĺ  dlaž bou p es 9 do 12ks/m2

oprava a doplnění  soklí kr]  z dlaž dic keramick ch lepen ch rovn ch Vč etně dodávky dlaž by shodné  se stáVají cí

''v mĺ stě V] ŕ měny dve ĺ  T16''1'1

P esun hmot pro podlahy zdlaž dic stanoven procentní  sazbou (% ) z ceny Vodorovná dopravní  vzdálenost do 50 m V

objektech v š ky p es 6 do 12 m

Podlahy povlakoVé

4150,37

2 544,09

1,1 00

37.908

cs ÚRs 2o2o o1

255,88 cs ÚRs 2020 01

2 473,43

1 060,72

L 2,000 701

2,000

2,000

2,200

4,263

3,903

8"ĺ 66

92 K 998776202

D 781

93 K 781473810

eso]cs ÚRs 2o2o o1

ir l 15,58oi zą,aeoos

44 321,56

1 '166,73 cs Úns zozo oĺ

2,507



95 M 59761

K

97l ŕ

781473924

155R

491 81 5

"2NP"(0,6.2)-0,26+  (O,53-2\ 'O,24.2+ (1 ,27.0.26)+ (1,27 + 1,28)"0,24+ (1,27+ 1,28\0.14+ ('1,27+ 1 ,1\12.0,16-3

Mezisouč et

''pod keramick obklad ostěnĺ  T1''

(0,7',| '2)"0,16-2

"pod keramick obklad ostěnĺ  a parapet T2''

('t ,8+ 1 ,2.2).0,21"2

Mezisouěet

souč et

opravy obklad z obkladač ek keramick ch lepen ch, p i velikosti obkladacek p es 25 do 35 ks/mz

''ponechan obklad pro snĺ Ženĺ  parapetu T8"

60

- shodn ,se stávajĺ cĺ m obkladem

2* '1,'1 "P epoětené  koeficientem mnoŽstvĺ

odstranění  obkladť J - ostatní  prvky pĺ oÍ ily rohové

''ostění  T6 a parapet''

",tNP"1,3"2'3+  1 ,25* 2+ 1 ,25+ 1 ,27.3

"zNP"1 .25.2.4+ 1 ,25.3+ 1 ,27

Mezisouěet

"ostěnĺ  a Parapet T8''

"1 NP"0,6-2.3+ 1,20+ '1,27 +  1,28

" 2NP"0,6" 2+  1,27. 2+  1,28

Mezisouč et

"ostěnĺ  T'| "

0,71.2.2

Mezisouěet

"ostěnĺ  a parapet T2''

1 ,2.3+ 1,8* 2

Mezisouč et

souč et

odstraněnĺ  obklad - ostatnÍ  prvky profily ukonč ovací

"ostění  T6"

"1NP"0,28.2.3+ 0,27-2

"2NP"0,26.2.3+ 0,28.2

"ostění  T8''

"INP"0,25-2+ 0,26.2"2

"zNP"0,26"2+ 0,24'2-2

souč et

lobklad - dokonč ují cí  práce lem rohové

"ostění  T6 a parapet"

"'ĺ  NP''1,3-2-3+  1 ,25* 2+ 1 ,25+ 1 ,27"3

" zNP" 1,25. 2. 4+  1,25- 3+  1,27

Mezisouč et

"ostěnĺ  a parapet T8''

"1 NP"0,6.2.3+  1,20+  1,27 +  1,28

"2NP"0,6*  2+  1,27*  2+  1,28

MeŹsouč et

2,689

5"ĺ 96

0,454

't ,764

2,218

15,580

60,000 54,36974

60,000

641,7697s

2,200

8.20675

15,360

1 5,020

30,380

7,410

s,020

12,430

2,U0

2,840

7,200

7,200

52,850

J

- - .4iLlrl

01

m2

m

l

96 K 78149181
ll

433,73 cs ÚRs 2o2o 01
L

52, 01l ľ - l J,{ 6Ł- 7'1Ł09í j

98, K 78 1494111

2,220

2,'t20

1,540

1,480

7,360

_ l 'ľ -= ]  52,850 l!ĄolqL 
- - 1t 603.n cs ÚRs 20?9 0'1 

]

15,360

15,020

30,380

7,410

5,020

12,430

2,200

l-r,



"ostěnĺ  T1"

o,71-2-2

Mezjsouěet

''ostěnĺ  a parapet T2''

1,2'3+ 1,8.2

MeziŚouěet

souěet

2,840

2,UO

7,200

7,200

52,850

oo 781494511 Obklad - dokonč ují cí  práce proÍ ily ukonč ovací  lepené  flexibilní m

"ostěnĺ  T6''

"1NP"0,28.2-310,27'2

"2NP"O,26.2.3+ 0,28-2

"ostění  T8"

'1NP"0,25.210,2 -2.2

"2NP"0,26"2ł 0,24"2-2

souč et

ukonč ovací m 7,360 '168,23845 1238,24 cs ÚRs 2020 01

2,220

2,120

1,540

1,480

7,360

i ĺ oo K 78'1571141 Montáż  obklad ostění  z obkladač ek keramick ch lepen ch flexibilní m lepidlem š í  ky ostění  pes 200 do 400 mm

" T6"

"'ĺ  NP"(1 
'3-2)-3+ 1 '25-2

"2NP"(1,25-2)-4

Meż souč et

" T8.

'1NP'(0'6-2ľ 3

"2NP"(0,6'2)+ (0,s3-2)-2

Mezisouč et

" Tí '
(0,7'1.2)-2

" Í 2"

't ,2"2"2

Mezisouč et

souč et

í 0,300

10,000

20,300

3,600

3320

6,920

2,840

4,800

7,640

34,860

m 34,860 I440,89 cs ÚRs 2020 0í

101 M 59761155R obklad - se stávají cí m obkladem

uu " T6'

"1 NP'1 1,3-2ľ 3-0,29+  1'25- 2" 0,26

" zNP " 1,25' 2' 3' 0,26 + '1,25- 2. 0,27

Mezisouč et

" T8"

"1 N P"(0,6.2)-0,26+  (o,6. 2). 0,27- 2

"2N P"( 0, 6.2).0, 27+  (o,53- 2r" 2- o,25

Mezisouč et

'T1'
(o,71"2\ -2',O,16

" 12"

1,2.2-2-0,21

Mezisouč et

Souč et

9,694 641,76973m2 6 221,32

2,912

2,625

5,537

0,900

0,854

í  
'814

0,454

1,008

1,462

8'8í 3

9,6948'81 3"1 
'1 

''P epoč tené  koeŤ icientem mnoż stvĺ



102 K 781674114R Montáž  obkladť l parapet z dlaž dic keramick ch lepen ch flexĺ bilní m

'T6'
"'l NP''1'25+ í ,27* 3

"2NP"1,25.3+ 1,27

Mezisouěet

"T8'

"1NP"1,27+ 'l',26+ 1 ,28

"2NP"1 ,27"2+ 1,28

Mezisouč et

" T2"

1,8.2

Mezisouč et

souč et

p es 200 do 400 mm

5,060

5,020

í 0'080

3,8t0

3,820

7,630

3,600

3,600

21,310

m 21,310 182,60027 3 891,21

M 59761155R

" T6"

"1 NP"1,25"0,29+ 1,27"2"0,29+ 1,27* 0,26

"2Np,'1,25.3.0,26+  1,27-0,27

Mezisouěet

"T8"

"1NP'1,27.0,26+ (1,26+  1,28).O,27

"2NP" 1,27- 0,27 + (1,27 +  1,28)- (0,25+ 0,1 4')

Mezisouč et

" 12"

1,8"2-0,21

Mezisouč et

souč et

5'856-1'1 ''P epo tené  koeÍ icientem mnoŽstvĺ

Keramick obklad - shodn' se stávajĺ cí m obkladem m2 6,442 641,76973 4 134,28

1,429

1,3't8

2,747

1,010

1,337

2,353

0,756

0,756

5,856

6,M2

m2 234,136 52,62581 12 321,60

m2 266,536 57,8576',1 15 421,14 cs ÚRs 2020 01

104 K 998781202
P esun hmot pro obklady keramické  stanoven procentní  sazbou (% ) z ceny vodoÍ ovná dopravní  vzdálenost do 50 m V

6do12m

Dokonč ovací  práce - nátěry

P í prava podkladu ámeč nick ch konstrukcí  p ed provedení m nátěru odrezivění  odrezovač em bezoplachov m

''m í Žé  oken vnějš ĺ "

^ r1"(,2-2,5-2)"4

"r2"(,5"2,7.2).4

"'r3"(,5.2,7"2)'4

"r4"(,6.2,8.212

"T5'11'6"2'8-2ľ 3

"T6"( 1,6-2,8"2)-5+  (1, 1 1' 2,35. 2)- 2+  ('1,1 2. 2,32. 2). 3

"T7"(1,6"2,8.2)

"T8'11 
'12-1 '6-2ľ 3

"r11"(2.1,25-2).2

souč et

P í prava podkladu zámeč nick ch konstrukcí  pŕ ed provedení m nátěru odmaš tění  odmaš ť ovač em vodou editeln m

"m ĺ Že oken"

"Í 1"(1 ,2'2'5'2)-4

"T2"(1,5'2,7.2+  1,5-2,7'2)- 4

D 783 258 505,76

l 
lqsl

106

K 783301 303 cs ÚRs 2020 01

24,O00

32,400

32,400

'17,920

26,880

70,824

8,960

10,752

10,000

2U,136

24,000

64,800

424,066 3,45710 'ĺ  466'04 cs ÚRs 2o2o 01

3'ĺ  1



"T3"(1 ,5-2,7-2\ - 4

"r4"(,6-2,8.2\ -2

"T5'(1,6'2,8-2ľ 3

"T6"( 1,6"2,8-2)"5+  (1 ,1 1"2,35.2)2+ (1 ,12"2,32"2)3

"r7"(1.6.2,8.2)

"T8'11'12-1'6-2ľ 3

"T1 1"(2.1 ,25'2)'2

Sou et

P í prava podkladu zámeč nick ch konstrukcí  p ed provedení m nátěru ometení

''m í Že oken''26 ,536

K 78330í 401
- 

[  ; , f 
- 266,ss6]  4,667se

32,400

17,920

26,880

70,824

8,960

't0,752

10,000

266,s36

266,530

1244,08 cs ÚRs zozo o't

108 K 78330680í odstranění  nátěr ze zámeč nick ch konstrukcí  obrouš enĺ m

"m ĺ Že oken"

"r 1"( ,2.2,5"2).4

"Í  2" (1,5- 2,7- 2+  1,5-2,7- 2)- 4

'Í 3"(1,5-2,7-2\ -4

"r4"(,6.2,8.z)',2

"T5'(1'6-2,8-2ľ 3

"T6"(1,6-2,8.2)'5+ (1,1 1. 2,35. 2)- 2+  (1.1 2- 2.32-2)"3

"r7"(,6.2,8.2\

'T8'11,12-1 '6-2ľ 3
"T11"(2.1 ,25-2)'2

souč et

antikorozní  nátěr zámeč nick ch konstrukcĺ  jednonásobn syntetick standardní

''m ĺ Že oken''26 ,53

zámeč nick ch konstrukcí  iednonásobn syntetick standardní

''m ĺ Že oken''26 ,536

Krycí nátěr (email) zámeč nick ch konstrukcí  jednonásobn syntetick standardní

''m ĺ ż e oken"266,536

ick ch konstrukcÍ  vč etně p ebrouš ení  tmelen ch mí st, tmelem disperzní m akrylátov m nebo latexov m

''m í Že oken''266,536

"m ĺ Že oken VnějŠ ĺ ''234''l36

Penetrač ní  nátěr omí tek hladk ch omí tek hladk ch, zrnit ch tenkovfstv} ich nebo š tukov ch stupně č lenitosti 3 silikátov

"ostěnĺ  a nadpraŽí ''

"okna Í  1''(2,47"2+ 1 ,2)-0 

"l8"4
" okna I2"(2,47. 2+  1,22Y 0,18. 4

" okna Í 3"(2,47- 2+ 'l,22)- 0,18- 4+  (2,45-/+  1,2)- o,1 8- 4

" okna T 4" (2,2" 2+  1,1 ľ 0, 1 5"4

" okna Í  5"(2,2-2+  1,1 ľ 0' 1 5-6

"okna T6"(2,33-2+  1,12)- 0,1 5- 21

'' okna T7"(2'33- 2+  1' 1 1 ľ 0' 1 5-5

"okna T8"(1 ,68.2+  1,12).O,15.6

''okno T9"(0,84-2+ 0'34ľ 0' 1 6

"okna T1 0"(0,89-2 + 1 ,12\ -(0,15.3+ 0,14.7)

" okna T 1 1" (1,25" 2+ 2). 0,07" 2

m2

m2

266,536 82,99080

24,O00

64,800

32,400

17,920

26,880

70,824

8,960

'to,752

10,000

266,536

1 1 8,99793

266,536

266,536 137,46313

266,536

266,536

266,536

266,536

266,s36

234,136

69,390

4,421

4,435

8,827

3,300

4,950

'18,207

4.328

4,O32

0,323

4,147

0,630

36 638,87 cs ÚRs 2o2oy )

38 cs ÚRs 2o2o 01

28
i.

982'99 cs URs 2020 0í
L

22 120,04 cs ÚRs 2020 01

5t 159,84

3 274,43 cs ÚRs 2o2o 01

109 K 783314201

1',lo K 783315101

111 K 7101

101

K 783228990R113

m2

m2

m2

l
_l

l

1

l

163

266,536

'ĺ  08'73949

234,136 218.50482

47,1 8883



"okna T12"6.0,18.4

" okna r 13'' (2,45'2+  1'2ľ 0' 1 8"4

'' okno T 1 4" (2,32' 2+  1' 1 1 ľ 0,'l 5

" okno Í  1 5''(2,1 4'2+  1, 1 ľ 0, 1 5

''dve e T'1 6"(3,235"2+ 0'94ľ 0''1 9

souč et

4,320

4,392

0,863

0,807

1,408

69,390

Krycí  (ochrann

č lenitosti 3 silikátov

''ostěnĺ  a nadpraŽĺ ''69,39

Dokon tapety

opráš ení  (ometení ) podkladu v mí stnostech v š ky p es 3,80 do 5'00 m

"jako penetrace"145,892

Zakrytí  nemalovan ch ploch (materiál Ve specifikaci) vč etně pozdějš í ho odkrytí  podlah

) nátěr omí tek dvojnásobn hladk ch omí tek hladk ch, zrnit ch tenkovrstv ch nebo š tukov ch stupně
m2

m2

16 799,27 cs ÚRs 2o2o oí

48920,32

897,97 cs ÚRs 2020 o1

cs ÚRs 2020 01

5 36ą06

3140,17 cs ÚRs 2020 01

115

D 784

í 1í 003

117' K i84171101

69,390

145,892

145,892

191,500

"š .1,5 m od oken"

''tělocvič na a t í dy MŠ ''

38-1,5

Mezisouč et

'T1'9

"T4'8

"r5"12

"T6'41

'T7"10

'T8'1 2,5

"T9"1,5

'T10"20

'T11"6

"T'12"9

'Í 14"2

"T15"2

'T16"1,5

souč et

57,000

57,000

9,000

8,000

12,000

41,000

10,000

12,500

1,500

20,000

6,000

9,000

2,000

2,000

1,500

1 91,500

118 pro malĺ  ské  poteby textilnÍ , PG 403G03' 1 x 3 m

191,5* 1 '05 
''P epoč tené  koefĺ cientem mnoŽstvĺ

v mí stnostech v š ky p es 3'80 do 5'00 m

"ostěnĺ  a nadpraž í "

"Í  1 " (2,63- 2+  1'48)- 0,21- 4

"Í  2''(2'62' 2+  1,47 )- 0,16- 4

"Í  3" (2,62- 2+  1,47)- o,1 6' 4+  (2,65"2+  1,47 )"0,2' 4

'T4''(3,26-1,6ľ 0,4-2- 2+  1,25"0,4" 2+ (3'24-1,6)- 0,26- 2- 2+  1,25'0,26- 2

"T5'(3,26_1,6ľ 0,4" 2-3+  1,25- o,4- 3ł (3,24-'.l,6)- 0,26- 2-3+  1,25- 0,26'* 3

'T613'26_1,6ľ 0,41'2+ 1,24-0'41+ (2,42"2+ '| ,25\ -0,29+ (2'46"2+ 'l ,27\ -0,29'2+ (2'44-2+ 1 ,27)-0,26

+ (3,25-1 ,6).0,26.2-2+ (1,24+ 1,22).0,26+ (2.43"2+ 1,25)-O,25* 3+ (1 ,8* 2+ 1 ,29)-O,25-4+ (3,24-1 ,6)'0,25.2"2+ 1 ,27.O,25'2

+ (3,25-1 ,6\ -0,24"2+ (3,24-1,6)-0,24.2.3+ (1,27"3+ 1,28).0 ,24+ (2,44"2+ 1 ,25\ -O,27

"T7'(3,26-1, ľ o,41-2ł 1,23-0,41+ (3,24-1,6)-0,26-2+ 'l,28-0,20+ (3'25_1,6)"0,24-2+ (3,24-1'g\ -0,24-2t1,28-0,24'2+ (3,26-
1,6)" 0,26" 2+  1,27. 0,26

"r8"(,7.2+ 1.27)-O,26+ (1 ,71-2+ 1 .27)* O,27',2+ (1 ,74"2+ 1 ,27)-0,27+ (1,74.4+ 1,27 + 1 ,28)'0,25

"T9 i parapet"(1 + 0,37). 0,3. 2

201,075

201,075

5,662

4.294

9,710

6,012

9,0't7

8,825

14,103

6,030

6,438

7,407

0,822

2',t,52397119 K 7841811

69,390 242,09924

m2 6,1 5507

m2 8,20675 1 571,59

m2 26, 7195

145,892

[ --



'T10'(3,28_1,6ľ 0'3-2-3+ (3'26-1'6)-0'3-2-4+ (3,25-1'6)-0'3-2+ (l'27-1 
'6)-0,3-2-2+ 0,92-0'27'2-'| 0+ 3,28-0,41-311,28-0,42'7 

+ (2'u-
1'6ľ 1'28-10

+ ( 1,28.0,92-1,09.0,89).1 0

"r I  1"(1,3- 2+ 2,07 )- 0,25-2

"T 12"(2,9'2+  1,8)' 0,21' 4

"Í  13" (2,64-2+  1,5)- o,2- 4

"Í  1 4" (3,24 - 1'6)" 0,26- 2í  1,28- 0,26

"f 1 5" (2,24- 2+  1,27 )" 0,09

"T16''(3,4-2ľ 0'19-2+ 1'48"0' 19+ (3'3-2+ 1'15ľ 0''ĺ 8+ 1'48-3,4_í '15-3'3

jkeram.obklad"8,82

Mezisouč et

" rezerva 1 5o/o"'123,1. 0,15

Mezisouč et

"SDK podhled"2,4* 1,8

souěet

32,240

2,075

2,335

6,384

5,424

1,186

0,518

3,445

-8,820

123,107

18,465

18,4 5

4,320

145,892

12o K 784221103
Malby z malí  sk ch směsí  otěruvzdorn ch za sucha dvojnásobné , bí lé  za sucha otěruvzdorné  dob e v mí stnostech v š ky

do 5,00 m

'lako penetrace"145,892 145,892

m2 145,892 57,44728 8 381'í 0 cs ÚRs 2o2o 01

7846601 01 Linkrustace s vrchní m nátěrem latexov m V mí stnostech v š ky do 3,80 m

"doplněnĺ  stáVajĺ cĺ  malby poš kozené  p i demontáŽi oken"

"p edpoklad 40 %  z celkové  plochy"

"1 NP chodby "

('ĺ ,6-0,3-2-5+  1 '25"0'98-5+ ('ĺ ,6-0,98)-0,1* 2-5+ 1 ,6-0'31-2-2+ 'l ,24'o,83+ 1 '23-0,81 5+ (1 
'6_0,83)-0' 

1 
-2+ (1 

'6_0'81 
5)-o,1-2)-o,4

( 1 
'6-0,3-2-9+  

1,6-0 ,27-2+ 1 '27'(0'81-2r0'82)+  1 '28-(0'86ł 2+ 0,8510,8-2+ 0,82+ 0'81 ))-0'4

"2NP chodby"

(1,6"0,'l5* 2-5+ '| '25-0'95-5+ (1' 4'95)-0'11-2-5+ 1,6-0,15-2-3+ ('',24+ 1'22+ 1,27)"o,79+ (1'6-0,79ľ 0'11"2-3ľ 0'4

(1,6t0' 1'2'3+  1 
'28-0,81 

-3r(1,6_0'81 
)-0,1 5"2-3+ 'l,6-0,1 5-2+ 1,28-0,86+ ('ĺ  ,6_0,86)-0,1 1'2+  1,6-0,'| 4"2-6ł (1 ,27-3+  1 '28"3)-0,84+ (1,6-

0'84ľ 0' 1 
-2"6ľ 0'4

''schodiš tě''

((1.6-0,92)'o,25-2-2+ (1,6-0,94)- 0,25' 2' 2)" o,4

"kabinet"

(1,27" 1,01+ (1'6-1,01 ľ 0'09'2ľ 0,4

Mezisouěet

"doPlněnĺ  na Vyzdí Vce oké n Tí 0"

(1,0-0'81ľ 1'28"10

Mezisouč et

souč et

29 566,43 cs ÚRs 2o2o 01

D

6,349

8,011

5,590

6,620

0,536

0,556

27,662

'1o,1't2

10,112

37.774

m2 37 782,71914

7866'ĺ 220R

Dokonč ovacĺ - č alounické

DemontáŽ a zpělná montáž  látkov ch rolet V kabinetech a t í dách

"2NP"

4+ 4+ 2

252,35768

2 685,03

2523,58

10,000

K 998786202

D 787

P esun hmot pro č alounické  ĺ ipravy stanoven procentní  sazbou (% ) z ceny vodorovná dopravní  vzdálenost do 50 m V

6do12m
Dokonč ovací  práce _ zasklí Vání

cs ÚRs 2o2o 01to 476,905 161,4523

7879',11115 f lie na sklo neprť lh| edné

0,33853

8340,25
cs ÚRs 2o2o o1K

"T1"1,6"1,2'* 2

"T6"1,1.1,5t3

Souč et

m2 8,790 423,67366 3724,09

3,840

4,950

8,790



63479031R

126 K 998787202

'1219 ] nzs 1291

sklo dekorač nĺ

8'79'1 
'03 "P epoč tené  koeÍ ] cientem mnoŽstvĺ

(% ) z ceny Vodorovná dopravní  vzdálenost do 50 m V objektech

Hodinové  ztič tovací  sazby proÍ esí  HSV zemní  a pomocné  práce pomocn stavební  dělní k

''odstěhování  a zpětné  nastěhovánĺ  nábytku a zarí zenĺ  z prostoru pÍ o q měnu oken''50

Vedlejš í  rozpoč tové  náklady
Prrllzkumné , geodetické  a práce

Dí lenská a V robní  dokumentace

zarí zeni staveniš tě

staveniš tě

lnŽen rská č innost

]  Kompletač ní  a koordinač ní  č innost

Projednánĺ  Í yzict< !| o v1r| 1o!ęl!. a9sJ9Ę:Ľ?!at!9!é  pé č e a investora

9,054

I ,97988

50,000 28't,08132

50,000

18926,82592

7 016,77449

157,92

14 054,07

2020 01

cs

D VRN
D VRN1

0'ĺ  3002000

D VRN3

55 898,25
12 720,47

i1z] si K
1030001

000 la.' F í ^ ooo] ' ií ż si,lĺ dss|  1i

iz ź ż oĺ ż lcs 
17 234,'.18

25 943,60D VRN4
I  130 K O45oO2oOO

131

m2 9,054 492,40523 4 458,24

o/o 79,762

hod 14 054,07

soubor í  '000 12 720,46837

soubor

soubor

1,000

1,000



REKAPITULACE STAVBY
Kod: 102020(1)

Stavba: V měna oken ve dvorní  č ásti fasád y - 1 . a 2. NP, zš  a MŠ  Praha 5, U Santoš kyí  007 1

KSO: 801 3

Mí sto: Praha 5, U Santoš ky 1o07l1 a951l3
CZ-CPY: 45214200-2

Zadavatel:

MC Praha 5, Nám. 14. ijna411381, Praha 5

CC-CZ:

Datum:

IC:

DlČ :

IC:

DlČ ;

27.4.2021

25686313

c225686313
Zhotovitel:

RUBIKON stavby s.r.o

Projektant:

PROARCH spol. s r.o.

lČ :

DIC:

Zpracovatel IC:

DlČ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s vyuŽití m Cenové  soustavy ÚRs. ľ oloŽxy, které  pocházi zté to cenové  soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označ eny
popisem 'cs ÚRs' a rovní  p í sluš né ho kalendá ní ho pololetí . Veš keré  dalš í  informace vymezují cí  popis a podmí nky pouŽití těchto poloŽek z Cenové
soustavy, které  nejsou uvedeny p í mo v soupisu prací , jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs'cz, sekce Cenové  a technické  podmí nky.

Cena bez DPH

DPH základní

sní Žená

Sazba daně

21,000/o

15,00%

Základ daně

5 652 012,71

0,00

5797 422,30

V š e daně

1186922,67

0,00



REKAPITULAcE oBJEKTÜ srnvaY A souplsÜ pnł cí

Kod:

Stavba:
1O2O2O(1)

V měna oken ve dvorní  ěásti fasády - 1.a 2. NP, zŠ  a MŠ  Praha 5, U Santoš ky1007 í

Mí sto Praha 5, U Santoš ky 1oo7l1a 95í /3 Datum 27.04.2021

PROARCH spol. s r.o.Zadavatel:

Zhotovitel:

MC Praha 5, Nám. 14. í jna411381, Praha 5

RUBIKON stavby s.r.o.

Pro1ektant:

Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

1o2o2o(1|  I lľ :T ľ !: "i:sTilč ástifasády'í 'a 
2' NP' zŠ  a mŠ

5797 422,30

5797 422,30

6 984 34,97

6 984 344,97 STA





















m 24K21005

DodáVka a montáŽ oken -

oken - 76

montáž  oken - 75

Protokolání staveniš tě

a
Dodávka a montáŽ oken - T6

a

Množ ství

4

4

4

2

3

4

1

1

3

1

2

4

4

2

2

4

1

I

2

4

1

3

I
I
4

3

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

1.NP

2.NP

2.NP

2.NP

2.NP

2.NP

2.NP

1.NP

2.NP

2.NP

2.NP

2.NP

2.NP

Pozice

Měsí c

í 8. 19. 20. 21 22.

Květen

23. 24. 25. 26.

Cerven

27 28. 29. 30. 3't.

ceľ venec

32. 33. 34. 35. 36. 37 38.

zái

39. 40. 4 1 42. 43. 44.

celkem prvkť ]

i

ts



r r HEsTsXÁ ť Á5TL PRAHA 5J
Pří loha ě.5:

Seznam poddodavatelů

1)

Název:

Sí dlo:
Pľ ávní  forma:

Identifikač ní  č í slo:
Rozsah plnění  Smlouvy:

David Stejskal

Lź n I07,262 4I  Bohutí n
oSVČ
07942800
výroba a dodávka truhlářských výrobků  dle PD v rozsahu46% o

20






