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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

1.1,

Objednatel:
se sidlem:
zazstoupcné:
IC:

DIC:

bankovni spojent:

¢. uctu:

(dale jen ,,objednatel®)

1.2

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupena:
IC:

DIC:

bankovni spojent:

¢, uctu;

(dale jen ,,zhotovitel”)

1.3

1.3.1

ve veécech administrativnich:

v platném znéni
(ddle jen ,,smlouva“)

1. Smluvni strany

Meéstska ¢ast Praha 5

nameésti 14. fijna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
MUDt. Radkem Klimou, starostou MC Praha 5
00063631

CZ00063631

Ceska spofitelna a.s.

27-2000857329 /0800

Ing. Jifi Pycha

Kubanské nam. 1320/19, 100 00 Praha 10
Ing. Jifim Pychou

41119631

CZ6411160283

KB a.s.

362747101/0100

Osoby opravnéné jednat:

Za objednatele:
ve veécech smluvnich:
ve vécech technickych:

MUDr. Radek Klima, starosta MC Praha 5
Ing. Jan Jirsa, vedouci Odboru majetku a
investic,

tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Be. Pavel Vokoun, Odbor majetku a investic -
Oddéleni pfipravy a realizace investic

tel. 257 000 237,

e-mail: pavel.vokoun(@praha5.cz

Be.. Lenka Tomanova,

vedouci Odboru otevfena radnice

tel.: 257 000 585,

e-mail: lenka.tomanova@praha5.cz
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1.3.2. Pii operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavenisti, potvrzovani provedenych
praci, zapisi ve stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse faktur, potvrzovani
protokolu o pfedini a prevzeti dila zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI
UMC Praha 5, tel. 257 000 237 nebo Ing. Jan Jirsa OMI UMC Praha 5,

257 000 404 .
1.3.3. Za zhotovitele:
ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Pycha
ve vécech technickych: Ing. Jifi Pycha

1.3.4. Pii operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavenist, potvrzovani provedenych
praci, zapisi ve stavebnim deniku, odsouhlasovini vyse faktur, potvrzovani
protokolit o pfedani a pievzeti dila zastupuje zhotovitele Ing. Jifi Pycha.

2. Uvodni ustanoveni

Smluvni strana uvedena v ¢lanku 1.2. této smlouvy ptedlozila doklady, které osvédcuji udaje
uvedené ve zminéném odstavcl.

Jestlize zhotovitel ¢i objednatel néktera prava nevykonava, neznamena to, ze se jich zfika.

Na zikladé predlozenych dokladu zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu ceského pravniho
fadu opravnén provést dilo tak, jak je specifikovano v této smlouve. Dale pak prohlasuje, ze
disponuje takovymi materidlnimi prostfedky a profesemi, Ze je schopen dilo provést fadne,
véas a ve vzorné kvalité véetné viech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.
Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu této smlouvy:
e splnil zadavaci podminky a akceptuje vSechny podminky zadini vefejné zakazky
a zadavaci dokumentace,
e prevzal a odsouhlasil objednatelem schvalenou projektovou dokumentaci v¢. vykazu
vymer,
e provétil mistni podminky na misté plnéni - provadéni dila, tj. pozemek parc.
¢. 764/227, k.. Jinonice, obec Praha (dale jen , staveniste®),
e nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele,
e akceptuje pozadavek objednatele, ze prizpusobi veskeré ¢innosti danym podminkam,
e viechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen, je plné
seznimen i s ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych povinnosti podle této
smlouvy, které z nf vypljvaji a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto clanku uvedeny
vyslovné, ale které mél moznost zjistit prohlidkou na stavenist,
o veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouve.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluy
vedené Uiadem méstské ¢asti Praha 5, kterd je vefejné pristupna a obsahuje udaje
o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy, ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho
podpisu. Smluvni strany prohlasuji, ze tyto skutecnosti nepovazuji za obchodni tajemstvi
ve smyslu § 504 obéanského zikoniku a udéluji svoleni kjejich uziti a zvefejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.
Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zikona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze,
ve znéni zdkona ¢ 303/2013 Sb., zikon, kterym se méni nékteré zakony v souvislosti
s prijetim rekodifikace :,oukromeho prava, potvtzuje, ze b} ly 3plnt,n} podminky pro platnost
pravntho jednani méstské Casti Praha 5, a to usnesenim RMC & 41/1528/2015 ze dne
10.11.2015
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3. Pfedmét smlouvy, pfedmét dila a zptisob jeho provedeni

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo a cinnosti, jak
specifikovano v této smlouvé a jejich ptilohach tadné, vcas a ve vzorné kvalité véetné vsech
objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Pfedmétem této smlouvy je dale
zavazek objednatele za tiadné a vcas provedené dilo zhotoviteli zaplatit cenu dila, a to
za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provést za podminek v této smlouvé stanovenych
formou ,,na kli¢* nasledujici dilo (dale jen ,,dilo):

»I1. etapa rekonstrukce sportovisté lice Bochovska na pozemku patc. & 764/227,
k.0. Jinonice, obec Praha

Smluvnimi podklady specifikujicimi pfedmét, rozsah a zptsob provadéni dila jsou nasledujici
ptilohy smlouvy:

1. Zadavaci projektova dokumentace zpracovana firmou KVS - Projekt s.r.o.,

5. kvétna 798/62, 140 00 Praha 4, ICO 26476568 (volna piiloha),
2. Podrobny polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem,
3. Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za skodu zptsobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy o dilo.

Vyse uvedené dokumenty bod 1. az 3. tvoii Piilohy 1 az 3 a jsou nedilnou soucast této
smlouvy.
Zhotovitel provéfil zadavaci projektovou dokumentaci a prohlasuje, Ze jsou v ni
specifikovany vsechny price a dodavky kfidnému a Uplnému provedeni dila, jakoz
i k naslednému fadnému uzivani dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem plnéni dle této smlouvy.
Zjisti-li zhotovitel dodateéné, ze tomu tak neni, nebude od objednatele pozadovat thradu
nakladi na price a dodiavky numé k fadnému a uplnému provedeni dila, jakoz i
k naslednému fadnému uzivani dila, jehoz zhotoveni je predmeétem této smlouvy. Zhotovitel
nebude uplatnovat zadné naklady vyplyvajici z rozdilu mezi vykazem vymér a skutecnym
provedenim dila.
Veskeré dodavky materidla a zafizeni v rimci této smlouvy musi byt nové, originalni
a nepouzité. V piipadé zjisténi, ze dodavka nespliuje tyto pozadavky, zhotovitel na sve
naklady provede okamzitou vyménu pfislusnych casti.
Sou¢asti dila je predini dokumentace skute¢ného stavu ve Cctyfech vyhotovenich,
dokumentace o podminkach udrzby, atesty, certifikaty a doklady, které souvisi s pfedmétem
smlouvy véetné zaskoleni obsluhy. Tyto dokumenty pteda zhotovitel objednateli pii predani
dila.
Veskeré price budou provedeny a dilo bude dodano komplexne, v terminech dle této
smlouvy, ve vzorné kvalité a v technickych parametrech, vlastnostech a standardech dle
zadavaci dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni prace,
zajisténi povoleni a nasledné provedeni nutnych zaboru, zafizeni stavenisté, dopravni a jina
opatfeni, bude obsahovat provedeni veskerych tkonu a cinnosti potfebnych k pfiprave,
k vlastnimu provedeni dila, k naslednému uvedeni do fadného provozu a uzivani vcetne
viech dodavek a to za podminek, které upravuje tato smlouva.
Zhotovitel zodpovida po celou dobu realizace dila za dodrzovani bezpecnosti a ochrany
zdravi pracovniki (dale jen BOZP) a pozarni ochrany (dale jen PO) v prostorach staveniste,
zejména dle pozadavki a podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, v platném znéni a v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., § 1-8 o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale
zhotovitel vlastnim nakladem zajisti koordinatora BOZP a splni povinnost informovat
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mistné piislusny inspektorat prace v pfipadech stanovenych mimo jiné § 15 odst. 1 a 2
zakona ¢. 309/2006 Sb.

Zhotovitel ma povinnost objednatele neprodlené informovat o ucasti subdodavatele
na plnéni predmétu dle této smlouvy. V pnpade ze zhotovitel vyuziva na plnéni pfedmétu
dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastni naklad zajistit koordinatora
bezpecnosti a ochran:. zdravi pii praci na stavenisti ve smyslu § 14 odst. 1) zakona
¢. 309/2006 Sb. Dale ma zhotovitel povinnost informovat mistné piislusny inspektorat prace
v pfipadech stanovenych § 15 odst. 1) a 2) zakona ¢. 309/2006 Sb.

Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky objednatele, orgini stitni spravy
a s veskerymi souvisejicimi platnymi pfedpisy, vyhlaskami a technickymi normami (CSN,
CSN EN, atd.), které jsou pro realizaci tohoto dila zavazné.

4. Misto plnéni

Mistem plnéni - provadéni dila (stavenistem) dle clanku 3. této smlouvy jsou pozemky parc.
¢.764/227, vse k.. Jinonice, obec Praha. Vlastnikem pozemku je obec hlavni mésto Praha -
svefena sprava Méstska cast Praha 5.

Misto plnéni dle pfedchoziho odstavece je imistem pfedani a prevzeti fadné a vcas
provedeného dila.

5.  Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo specifikovane v clanku 3. této smlouvy v téchto

terminech:

5.1.1. pfevzeti stavenisté nejpozdéji do 7 (sedmi) dnt po nabyti Gicinnosti smlouvy,

5.1.2. ptedani dila nejpozdéji do 9 (devit)) tydnia od pfedani stavenisté, vC. zajiSténi
ptipadného spravniho rozhodnuti o povoleni k uzivani nebo uvedeni do provozu pro
provedené dilo,

5.1.3. likvidace stavenisté do 3 (tff) kalendarnich dnu po predani dila.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit pfedmét smlouvy v dusledku vyssi moci

nebo jinych, pro ného neodvratitelnych okolnosti. Za vyssi moc se nepovazuji financni

a ekonomické zmény, bézna obchodni rizika, poplasné zpravy, nemoci, urazy.

O vzniku a ukonceni vSech vyse uvedenych okolnosti musi zhotovitel pisemné informovat

objednatele do 24 hodin.

Terminem splnéni pfedmétu této smlouvy je predani dila ob]ednateh po dokonceni vsech

praci bez vad a nedodélky, které neomezuji provoz a uzivani dila.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele k prevzet dila tfi pracovni dny predem.

Objednatel se zavazuje ptevzit dilo 1pfed terminy uvedenymi v bodé 5.1. této smlouvy,

budou-li splnéna vsechna ostatni ujednani této smlouvy.

V ptipadé, ze objednatel vyzve zhotovitele k preruseni praci (realizace dila) na dobu delsi nez

12 hodin z divodu na strané objednatele, ma zhotovitel pravo prodlouzit termin plnéni

o stejnou dobu, o kterou doslo k pferuseni praci (realizace dila) vinou objednatele. Tyto

piipady museji byt zapsany ve stavebnim deniku.
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6. Realizace smlouvy, prava a povinnosti

Pi1 realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatny pravni subjekt vaéi statnim

1 kontrolnim organum a odpovida za dodrzovani vsech obecné platnych pravnich predpisa

tykajicich se pozarni ochrany (véetné zaclenéni provozovanych cinnosti do kategorie

pozarnitho nebezpeci podle § 4 zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjsich predpist), bezpecnost prace, ochrany majetku a hygieny prace. Dale pak
odpovida objednateli za dodrzovani jeho internich pfedpisu, se kterymi byl v ramci plnéni
predmétu dila seznamen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dilo) tak, aby
nedochazelo k poskozovani majetku objednatele, pfip. majetku tretich osob, ktery se nachazi

v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcich.

Pracovni doba ve vecernich a nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu je mozna pii

zachovani hygienickych podminek pro provadéni hluénych a prasnych praci.

Za ekologické skody vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel. Objednatel ma pravo

jednostranné zastavit prace zhotovitele (realizaci dila), které jsou v rozporu s predpisy na

ochranu zivotniho prostiedi. Zhotovitel muze pokracovat u takto zastavenych praci pouze
po odstranéni zavad poskozujicich zivotni prostfedi. Objednateluv narok na uhradu skody

v tomto pfipadé nezanika odstranénim ekologické zavady.

Pied zahajenim realizace dila doruc¢i zhotovitel objednateli pisemné sdéleni

o rizicich, ktera vzniknou z vykonavané cinnosti pro zameéstnance objednatele a ostatni

osoby na stavenisti a jaka opatreni ucini k ochrane pred jejich pusobenim.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji tuzce spolupracovat pii pfipravé a realizaci dila

a poskytnout st nezbytné informace potfebné pro realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje, zZe:

6.6.1. bude realizovat dilo v pozadovaném case a kvalité¢ dle podminek uvedenych v ¢l. 3.
této smlouvy, v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy, dle urceni objednatele, pii
dodrzovani spravnych pracovnich a technologickych postupu. O pribéhu realizace
dila povede zhotovitel po celou dobu smluvnitho vztahu stavebni denik (trvale
piistupny na pracovistl), vlastnikem originalnich stranek a prvniho pripisu
stavebniho deniku je objednatel, kterému budou po skonceni stavby pfedany, druhy
prupis si uschova a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci dila budou pouzity pouze dodavky odpovidajici platnym pfedpisum CR,

6.6.3. price budou provadény pracovniky s odbornou kvalifikaci a platnym opravnénim
pro vykon cinnosti; vybourany material bude ulozen na skladku — doklad o ulozeni
bude pfedan objednatels,

6.6.4. zjisti-li zhotovitel pii provadeéni dila skryté prekazky znemoznujici jeho provedeni
dohodnutym zpusobem, oznami tuto skutecnost objednateli zapisem do stavebniho
deniku a dohodne s nim dalsi postup,

6.6.5. objednateli bude umoznéna prubeézna kontrola provadencho dila v kazde fazi jeho
provadéni s tim, ze zhotovitel dle pfipominek objednatele odstrani eventualni zjisténé
zavady, plnéni zhotovitele, které vykazuje v dobé provadeéni dila nedostatky, je
zhotovitel povinen nahradit bezvadnym plnénim bez vlivu na cenu a termin, jestlize
s1 kontrolni zasahy vyzadaji viceprace a vicenaklady nad rozsah smluvenych praci
a dodavek, pfipadné zménu dohodnutych terminu, zapisi tuto skutecnost opravnéné
osoby do stavebniho deniku apotvrdi ji svymi podpisy, na zakladé zapisu
ve stavebnim deniku bude vyhotoven dodatek k této smlouve, piipadné viceprace
a vicenaklady zhotovitele nejsou podkladem pro navyseni celkové ceny dila, ktera je
smluvena jako konecna, zapis ve stavebnim deniku neni dodatkem této smlouvy,
zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a
nedodrzuje pfislusnd ustanoveni smlouvy, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem,
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v piipadé, Ze zhotovitel zavady neodstrani ani v dodatecné stanovené pfimérené
lhaté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy
odstoupit, dilo ¢i c¢asti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou
dokumentaci ¢i s pokyny objednatele a zmény dila, které zhotovitel provede bez
pisemného souhlasu objednatele, se nehradi,

bude na stavenisti a v jeho okoli udrzovat poradek a cistotu (pfi skonceni realizace
dila bude proveden fadny uklid v dotcenych prostorach), odstranovat prubézné
odpady a necistoty, vzniklé jeho pracemi, odstranovat veskera znecisténi a poskozeni
komunikaci, okolnich prostor (vcéetné travniku a zelen¢), ke kterym dojde realizaci
dila,

pfi provadéni praci budou dodrzovany piedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti
pii praci, které bude trvale kontrolovat vlastni dozor zhotovitele,

preda do 3 dnua pred zahajenim praci objednateli seznam pracovnika pro montazni
a realizacni prace vcetné pozadovanych dat (jméno, datum narozeni, trvaly pobyt).
Toto ujednani se tyka nejen pracovniku zhotovitele, ale 1 subdodavateli. Zhotovitel
predlozil mistopfisezné prohlaseni o bezuhonnosti téchto pracovnika a prohlaseni,
ze se svymi subdodavateli uzavte fadné smlouvy na provadeéni praci,

zajisti vykladku dodavaného zarizeni a materialu svymi pracovniky a technikou,
provede Gcinna protiprasna opatfeni, aby bylo v maximalni mife zamezeno sifeni
prachu do okoli a piilehlych objektu,

pracovnici zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezenych prostorech
a budou oznaceni logem firmy;

v pribehu praci bude na stavenisti trvale pfitomen zodpovédny pracovnik
zhotovitele nebo jeho zastupce (dale jen stavbyvedouci), ktery bude mit pravomoc
fesit pripadné problémy vzniklé v pribéhu realizace dila,

vyzve objednatele k provéfeni praci, které v dalsim postupu praci budou zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi; vyzva bude provedena zapisem s tfidennim
predstthem a musi byt podepsana objednatelem, jestlize se objednatel k provéfeni
praci ve stanovené lhaté nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje; zjisti-li se vak
pti dodatecném odkryti, ze prace byly provedeny vadné, nese naklady dodatecného
odkryti zhotovitel,

pokud budou probihat na stavenisu svafecské prace, zajisti zhotovitel
pfi a po svarecskych pracich dohled v souladu s pfislusnymi pfedpisy; zhotovitel
preda objednateli pfed zapocetim svafecskych praci, palicskych praci nebo praci
s rozbrusem seznam pracovniku, ktefi jsou kvalifikovani k provadéni téchto praci
véetné evidencnich cisel svarecskych prukaza a dobou platnosti téchto prikazi; tento
seznam musi byt pfedan tfi dny pfede dnem svafovani; za dodrzovani pozarniho
dohledu, bezpeénost prace, ochranu zdravi a pozarni ochranu po celou dobu
odpovida zhotovitel; osoba provadéjici pozarni dohled bude urcena v zapisu
o pfedani staveniste.

Objednatel se zavazuje:

6.7.1.

6.7.2.
6.7,

6.7.4.

ptedat zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7 kalendafnich dnu po nabyti ucinnosti
smlouvy samostatnym zapisem,

urcit pfipojné body pro montazni prace (el. energie, vody),

na vyzadani zhotovitele urcit transportni cesty amista docasné skladky
demontovaného materialu; za material, stroje a nastroje objednatel neodpovida,
poskytnout zhotoviteli na zikladé jeho predlozenych pisemnych pozadavka veskeré
potfebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladd, nutnych
k provedeni praci.
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V pribéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (dale také ,,KDD®), a to
minimilné 1x tydné. Kontrolni dny dle tohoto danku budou sv olany objednatelem.
Objednatel 1 zhotovitel j jsou povinni se v ramci plnéni dle této smlouvy jich zdcastnit. Zapisy
z kontrolnich dnu zajistuje zhotovitel ¢islovanym zapisem z kontrolniho dne (pfipadne
zapisem do stavebniho deniku). Zavéry z kontrolnich dnu jsou pro obé strany zavazné,
nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.

V ptipadé skody zpusobené objednateli zhotovitelem nedodrzenim spravné tcchnologw
kazné nebo internich prcdpmu objednatele, pokud byl snimi zhotovitel seznimen, je
zhotovitel povinen zajistit napravu vlastnimi prostfedky a vlastnim nakladem, ptipadné
uhradit $kodu v penézich v plné vysi.

Mimo osoby uvedené vbodé 1.3. této smlouvy je opriavnén provadét zaznamy
ve stavebnim deniku pracovnik povéfeny autorskym dozorem, technickym dozorem
objednatele, jako investora, organy statniho stavebniho dohledu, popf. zastupci jinych
statnich organu.

Stavbyvedouci je povinen predlozit objednateli denni zapis nejpozdéji nasledujici pracovni
den a odevzdat mu prvni pripis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem zapisu, vyjadii se
do t# dnit do deniku s uvedenim divodd, jinak se ma za to, ze s obsahem souhlasi.

7. Cenova ujednani

Celkova cena za fadné provedené a piedané dilo dle clanku 3. je stanovena ve smyslu
zédkona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist, dohodou smluvnich stran
a cint:

Celkova cena bez DPH: 851.485,- K¢
DPH: 178.812,- K¢
Cena celkem véetné DPH: 1.030.297,- K¢
(slovy: osmsetpadesatjednatisicctyfistaosmdesatpétkorun ceskych bez DPH)

Cena za dilo uvedena v bodé 7.1. této smlouvy je cenou podle zivazné nabidky ze dne
30.10.2015 a zahrnuje veskeré naklady k fadnému provedeni dila. Cena za dilo je stanovena
jako koneéna, nepiekrocitelna a nejvyse pripustna.

Cenu uvedenou vbodé 7.1. tohoto ¢lanku uhradi objednatel zhotoviteli na ziklade
zhotovitelem vystavenych diléich mésicnich faktur, které budou dislovany vzestupnou
¢iselnou fadou a doloieny zjisCovacim protokolem o provedenych pracich a soupisem
skuteéné provedenych praci dila v piislusném obdobi objednatelem odsouhlasenych. Soupis
praci bude clenén po jednotlivych cinnostech v souladu s polozkowm rozpoctem
zpracovanjm zhotovitelem ve skladbé dle zadavaci dokumentace. Vyse fakturované castky
budou odpovidat hodnote prov edenych praci provedenych vupi\nulcm obdobi snizené
o &stku (pozastivku) rovnajici se 10% hodnoty téchto praci bez DPH na odstranéni
piipadnych vad a nedodélku dila.

Koneéna cena dila bude uhrazena objednatelem na zikladé konecné faktury vystavené
zhotovitelem, ve které budou zucétovany vsechny proplacené diléi mésicni faktury,
pozastavky, DPH. Tato kone¢na faktura bude dolozena krycim listem a rekapitulaci
s vyéislenim vsech skutecnych nakladu stavby clenénych po jednotlivych cinnostech vcetne
DPH. Tuto fakturu je zhotovitel opravnén vystavit do 14 ti dnt po vystaveni kolaudacniho
souhlasu s nabytim pravni moci (nebo jiného spravniho rozhodnuti o povoleni k uzivani
nebo uvedeni do provozu), ne viak dfive nez po Uspésném ukonceni a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélkt z piejimaciho protokolu. Objednatel ma pravo, pfed konecnym
zaplacenim ceny dila zadrzet odpovidajici ¢astky v dusledku:
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7.4.1. smluvni pokuty,

7.4.2. naroku na slevu z ceny, jestlize je odstranéni vad a nedodélku nemozné, anebo by
vyzadovalo neumérné vysoké naklady, a proto se mu zhotovitel brani,

7.4.3. pozadavki na nihradu skody na zakladé vad a nedodélku dila, které podstatné snizuji
kvalitu dila nebo/a jeho uzivani.

Splatnost faktur je do 30-ti dnti od jejich prokazateln¢ho doruceni objednateli. Za den platby

faktury se povazuje den odepsani ¢astky z Gctu objednatele ve prospéch tctu zhotovitele.

Faktura musi spliiovat veskeré pozadavky stanovené ceskymi pravnimi predpisy, zejména

naleitosti dané ustanovenim § 28 odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,

ve znéni pozdéjsich piedpist. Faktury budou doruceny ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli pfed dnem splatnosti fakturu, ktera nema

nalezitosti uvedené v bodé 7.6. tohoto ¢lanku, piipadné ma jiné vady v obsahu, s uvedenim

divodu vraceni. Zhotovitel je povinen podle povahy zavad fakturu opravit, pipadné vystavit

novou. Vricenim faktury pfestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Lhita bézi znovu ode dne

doruceni faktury opravené ¢i noveé vystavene.

Do vyse uvedené ceny za dilo jsou zakalkulovany veskeré souvisejici naklady, to znamena

kromé montaznich a demontaznich praci a vypracovani dokumentace a dokumentace

skuteéného provedeni dila také zejména, ale nikoliv pouze, niklady a poplatky na zajisténi

kompletni dodavky:

7.8.1. vybudovani, provoz audrzba zafizeni stavenisté, oploceni, doprava materialu
a zafizeni, vyklizeni staveniste, likvidace a skladkovani odpadu,

7.8.2. veskeré price souvisejici s ptedmétem dila vé. revizi (revize sportoviste),

7.8.3. malifské a lakyrnické prace,

7.8.4. uvedeni prostor do puvodniho stavu.

Spotfeba materidlu se fidi platnou technologickou normou, resp. urcenim vyrobce

a takto se promita ve smluvni cene.

Niéklady na uzavieni pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou naklady zhotovitele.

8. Sank¢ni ujednani

Pokud zhotovitel nedodrzi kterykoli termin pfi realizaci predmétu smlouvy uvedeny v bodé
5.1. této smlouvy, ma objednatel pravo v kazdém jednotlivém piipadé pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy 1izapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté je 15.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za neprovedeni fadné¢ho uklidu na stavenisti je 5.000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti stanovenych zhotoviteli v ¢l 3. odst. 3.8. této
smlouvy je stanovena ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni a za kazdy
zapocaty den trvani tohoto zavadného stavu.

Pokud objednatel nedodr#i termin 30 denni splatnosti fadné vystavené a dorucené faktury,
ma zhotovitel privo pocinaje jednatficitym dnem pozadovat, vedle zaplaceni aroku
z prodleni v zikonné vysi z dluzné castky, smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné castky
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zapocetim odstranovani reklamované vady, ma
objednatel pravo pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5 000,- K¢
za kazdou vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

Ustanoveni o smluvnich pokutich nezbavuje Zadnou ze smluvnich stran, a to ani castecne,
povinnosti k nahradé skody v plné vysi, ktera by vznikla v dusledku poruseni ustanoveni této
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smlouvy, ¢i obecné platnych predpist, a to 1 v pfipadé, ze by eventualni vySe skody pfesahla
vysi smluvni pokuty. Smluvni pokuta se do nahrad skody nezapoditava.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dni od doruceni faktury, a to na zakladé faktury vystavené
opravnénou smluvni stranou smluvni stran¢ povinné. Smluvni strany prohlasuji, Zze
s ohledem na pfedmét této smlouvy a charakter dila s vysi smluvnich pokut souhlasi
a povazuji je za priméfené.

Veskeré sporné problémy, vznikajici pfi plnéni této smlouvy a v souvislosti s jejim plnénim,
budou smluvni strany fesit smircim zpuqobem prostredmctv]rn urcencho svého zastupce.
Teprve po neuspésném smircim fizeni bude spor feden pfed piislusnym soudem v CR. Do
doby pripadného zahajeni soudniho fizeni, nebudou smluvni strany sdélovat informace
o sporné problematice tfeti osobé a budou instruovat a zavazi své zaméstnance k dodrzeni
zavazku duvérnosti o pripadnych spornych problematikach. Porusi-li néktera ze smluvnich
stran ustanoveni tohoto clanku, zavazuje se uhradit druhé stran¢ smluvni pokutu ve vysi
100.000,- Ke.

9. Nebezpeci $kody na véci, pfedani a pfevzeti dila, zaru¢ni doba

Zhotovitel nese od doby predani stavenisté do doby protokolarniho predani dila objednateli

nebezpedi skody:

9.1.1. na dile a vsech jeho zhotovovanych a upravovanych castech,

9.1.2. na plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotcenych prostorach

stavenisté a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem do doby pfedani dila, pokud

v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdravi a pravech tfetich osob vzniklych v souvislosti s provadénim

pfedmétu dila,

9.1.4. na pozemku, nakterém je dilo provadéno, pokud vznik skody je v souvislost

s provadénim predmétu dila nebo zpusobeny zaméstnanci ¢i spolupracujicimi subjekty

zhotovitele,

9.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.

Zhotovitel nese téz do doby navraceni stavenisté objednateli nebezpedi skody vyvolané

vécmi jim opatiovanych k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat

soucasti zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho

soucasti, jimiz jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné

konstrukce atp.)

9.2.2. zarizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialntho charakteru,

9.2.3. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou
dokumentaci a touto smlouvou, a to jak vici objednateli, tak vici tfetim osobam

Predani a pfevzet dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost za skodu podle obecné

zavaznych predpisu, jakoz 1 skodu zpusobenou vadnym provedenim dila, nebo jinym

porusenim zavazku zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti 1

soucasti je od pocatku ob;edﬂatel

Zhotovitel odpovida za provedeni a kvalitu praci v souladu s platnymi CSN. Smluvni strany

uznavaji zavaznost pfislusnych CSN (i po 1.1.1995) pro hodnoceni kvalitativnich parametra

pfedmétu smlouvy. Pfipadné, objednatelem zjisténé nekvalitné provedené prace pfedmétu

dila je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady okamzité¢ tak, aby odpovidaly

pozadavkum objednatele.

O ptedani a pievzeti dokonceného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou pfedavaciho

protokolu, ktery bude obsahovat zejména:
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e identfikacni udaje o dile 1 jeho casti,

¢ zhodnoceni jakosti dila nebo jeho casti,

e piipadnou dohodu o slevé z ceny,

e prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho cast prejima a souhlas povéreného
zastupce ,,UMC Praha 5 - Odbor majetku a investic s kompletné provedenym dilem,

e stavebni deniky,

e soupis predavanych dokladu, dokumentace, revizi a zkousek, které budou v samostatné
piiloze vcetné navodi potiebnych pro fadnou obsluhu technologickych zafizeni,
provozovani a udrzbu technologickych zafizeni s kopiemi platnych zarucnich listu,

e soupis pripadnych vad a nedodélki, s kterymi je objednatel ochoten dilo prevzit a které
nebrani provozovani a uzivani dila.

Soucasti zavazku dle clanku 3. této smlouvy je dale zkompletované piedani:

e dokumentace skutecného provedeni dila - stavby (DSPS) ve 4 vyhotovenich (paré)
v tsténé formé; DSPS  bude zpracovana vrozsahu projektové dokumentace
pro provadeni dila - stavby (DPS) a utfidéna podle seznamu, ktery bude jeji soucast,
v DSPS budou zapracovany veskeré zmény a odchylky skutecného provedeni stavby
od DPS a jeji soucasti rovnéz bude zhotovitelem zpracovany seznam vsech téchto
provedenych zmén a odchylek v pribéhu realizace dila,

o veskeré piilohy DSPS, vcetné soupisu provedenych zmén a odchylek od odsouhlasené
zadavaci dokumentace musi byt zhotovitelem potvrzeny,

e kompletni vychozi revize a zkousky - zapisy o vyzkouseni technologickych zafizeni,
o provedenych revizich a provoznich zkouskiach (v rozsahu této smlouvy), véetné
fotodokumentace v digitalni podobe,

e doklady prokazujicich splnéni technickych pozadavku na pouzité materialy a vyrobky dle
zakona ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zak.
¢.71/2000 Sb. v platném znéni, nafizeni vlady ¢.163/2002Sb. a nafizeni vlady
¢. 190/2002 Sb. v platném znéni,

e kopie platnych zarucnich lista s identifikaci a podrobny seznam s oznacenim konkrétnich
jednotlivych typu zafizeni a vyrobku s uvedenim pfesného terminu zarucni doby od — do,

e provozni manualy, atesty, certifikaty, bezpecnostni listy,

® zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci ,

e veskera pfedavana dokumentace musi byt piiloZzena v ¢eském jazyce s vyjimkou obecne
uznavanych certifikata v ramet EU,

e dalsi doklady obsazené ve stavebnich povolenich a ve stanoviscich a vyjadrenich organa
statni spravy,

e doklady o ulozeni suti, zeminy a odpadu, kopie vaznich a skladkovych lista,

e kolaudacni souhlas nebo jiné spravni rozhodnuti,

e navrhy uzivatelskych manuala — podle potieby,

Kazdé plnéni pfedmétu smlouvy (i jeho casti) musi byt pfevzato (zkontrolovano) uréenym

pracovnikem objednatele. Pokud pii prejimacim fizeni budou zjistény drobné vady

a nedodelky, stanovi smluvni strany terminy pro jejich odstranéni. Toto vsak nyjak neméni

sjednany termin plnéni a povinnost zhotovitele platit smluvni pokutu dle bodu 8.1. této

smlouvy. Teprve po odstranéni vsech vad a nedodélki bude pfiejimaci fizeni ukonceno.

Za vady zpusobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovédnost.

Zhotovitel poskytuje zaruku na kvalitu a jakost dila (provedenych praci) po dobu 60 mésicu

ode dne predani dila objednateli. V tento den prechazi na objednatele nebezpeci skody

na dile. Zhotovitel se zavazuje, Zze dilo bude mit po dobu trvani uvedené zarucni doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (vcetné jejich zmeén a dopliku),
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v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnost
a jakost odpovidajici ucelu smlouvy.

Po sjednanou zarucni dobu zhotovitel odpovida za jakost a kompletnost provedeného dila,
za pouzity material, za kvalitu a uplnost montaze stavebnich praci a funkei dila.

Objednatel se zavazuje, ze pfipadnou reklamact vady dila uplatni u zhotovitele
bez zbytecného odkladu po jejim projeveni se/po jejim zjisténi, a to pisemnou formou,
pficemz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zpusob a termin jejiho odstranéni.
Zhotovitel povinen zahajit bezplatné odstranovani reklamované vady neprodlené nejpozdéji
do 48 hodin od doruceni reklamace a odstranit ji v co nejkratsim mozném terminu,
nejpozdéji vsak do 3 dnt ode dne doruceni pisemné reklamace, je-li to technicky
a technologicky mozné, jinak do data dohodnutého smluvnimi stranami; nedohodnou-li se
smluvni strany, bude vada odstranéna do 10 dnu. Pokud zhotovitel do 3 dnu vadu
neodstrani a ani neposkytl objednateli vyjadfeni, jak a kdy reklamovanou vadu odstrani,
poptipade, ze reklamovanou vadu neuznava, ma se za to, ze zhotovitel tuto vadu uznava
a odstrani ji v uvedené lhut¢ 10 dna. Vady odstrani zhotovitel na vlastni naklady, véetné
pfipadnych skod vzniklych v dusledku vadného plnéni této smlouvy.

Zaruka se nevztahuje na zmény vzniklé naslednou cinnosti tfeti osobou, vlivy zpusobené
zivelnymi pohromami, ¢1 nepredvidatelnymi udalostmi.

Zhotovitel odpovida za cast dila za stejnych podminek a po stejnou dobu, jak je uvedeno
vyse, ato od data pfedani zaruéni opravy. V pifpadé reklamace praci objednatelem je
reklamacni misto u zhotovitele nasledujici: e-mail: jirip64@gmail.com.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhitach uvedenych v odst. 9.11. tohoto clinku, je
objednatel opravnén provést tyto prace sam, nebo jejich provedenim povéfit jinou osobu
nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni ¢ast dila. Takto
vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnu ode dne doruceni
faktury - danového dokladu. Timto se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo, jako celek,
ani za jeho jednotlivé casti.

9, Zavéreéna ustanoveni

Po dobu platnosti této smlouvy o dilo ma zhotovitel povinnost mit uzavienou pojistnou
smlouvu na odpovédnost za skodu zpisobenou cinnosti zhotovitele 3. osobam, ktera je
uzaviena na minimalni vysi pojistné ¢astky 5 mil. K¢.

Smlouva muze byt ménéna pouze pisemnou dohodou obou stran ve formé vzestupné
cislovanych, oboustranné podepsanych dodatku, které se stanou nedilnou soucasti této
smlouvy.

Nestanovi-li tato smlouva, ze se oznameni c¢inéné dle této smlouvy druhé smluvni strané
mohou provést zapisem ve stavebnim deniku, ¢i jinym zptasobem, provadi se oznameni
pisemné, a to osobnim pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo
zastupcl druhé strany, a nelze-li tak ucinit, jejim zaslanim postou formou doporucencho
dopisu, nebo e-mailem s potvrzenim doruceni a pfecteni. Oznameni je Gcinné dnem jeho
doruceni nebo pfevzeti, dnem potvrzeni o precteni e-mailu, pfipadné dnem, kdy bylo
ptevzeti listiny, nebo potvrzeni o precteni e-mailu, druhou stranou odmitnuto nebo tfetim
dnem po sdéleni posty, ze doporuceny dopis, jimz byla listina zaslana druhé strané na
adresu uvedenou v této smlouve, byl pro nepfitomnost adresata uloZzen na posté, 1 kdyz se
adresat o ulozeni nedozvedél. Toto ustanoveni plati pfiméfené 1 pro dorucovani jinych
listin a podkladu, které maji byt predany.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v piipadé jejtho hrubého poruseni
ze strany zhotovitele. Hrubym porusenim je:
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10.10.

. mmm MESTSKA CAST
. PRAHAS
J & 0026/0/OMI/15

10.4.1. nedodrzeni kteréhokoli z termint pii realizaci pfedmétu smlouvy uvedeného
v bodé 5.1. této smlouvy o 15 kalendarnich dna;

10.4.2. nedodrzeni kvality a/nebo podminek stanovenych orginy stitni spravy,
pozirnich, bezpe¢nostnich nebo ekologickych predpisu, které mohou mit vliv na
povoleni k uzivani a provozu dila;

10.4.3. porueni dohody o pouZité a projednané technologii.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé, je-li na majetek
druhé strany vyhlasen upadek anebo je-li navrh na zahdjeni insolvenéniho fizeni zamitnut
pro nedostatek majetku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta
strana, ktera se podstatného poruseni smlouvy dopustila, Gcinky odstoupeni nastavaji dnem
doruceni ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

V piipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do 3 dnti od ucinnosti odstoupent.

Zhotovitel ma v pipadé neplnéni ujednani této smlouvy ze strany objednatele pravo
na pozastaveni praci az do odstranéni duvodu aprivo na thradu skod, které timto
zhotoviteli vzniknou.

Smluvni strany sjednvaji, Ze veskeré vzajemné a splatné pohledavky je mozné zapocitat,
nebo postoupit tfeti strang.

V zilezitostech neupravenych v textu této smlouvy plati ustanoveni zakona ¢. 89 /2012 Sb.
obéansky zakonik, v platném znéni,, ptip. dalsich obecné platnych pravnich pfedpist, které
maji vztah ke sjednanému smluvnimu vztahu.

10.11. Smluvni strany se dohodly, ze na pisemné pfedkladané zésadni ndvrhy a pfipominky budou
pisemné reagovat do 5 pracovnich dni po obdrZzeni. Pro zapisy ve stavebnim deniku plat
Thitta 3 pracovnich dni. Pokud druhi strana na zapis v dané Ihuté netreaguje, ma se za to, ze
se zapisem souhlasi 2 nema namitek.

10.12. Smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech, ctyfi (4) z nich obdrzi objednatel a jeden (1)
zhotovitel. Viechny stejnopisy maji hodnotu originalu.

10.13. Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti dnem jejtho podpisu druhou ze smluvnich stran.

Piilohy:

Piloha ¢. 1:  Zadéavaci projektovd dokumentace (volna piiloha)

1
Piloha &. 2:  Polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem
3

Priloha ¢.

. Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za skodu zpusobenou jeho
&innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy o dilo

YV Poazedne ..o nimainaissises V Praze dne ."..... S st

s Budin — g@ stavebni f%(hgxu

e starosty = _ ING JIRI PYCHA
g p PRI\ Kubénské ném. 18/1320
S 100 00 Praha 10
................... T TNERNRR () < 7\
za objednatele: \ za zhotovitele:
MUDr. Radek Klima, | - Ing. Jifi Pycha,
starosta MC Praha 5 o majitel

12



POLOZKOVY ROZPOCET

JKSO

Nazev objektu

SKP

Bochovska na pozemku parc. ¢. 764/227, k..
Jinonice, obec Praha

Mérna jednotka

Nazev stavby

Pocet jednotek

6 Rekonstrukce sportovisté Bochovska Naklady na m.j.
jektant Typ rozpoétu
Zoracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Stavebni firma JP - Ing.Jifi Pycha Zakazkové Eislo
Rozpodtoval Ing.Jifi Pycha - tel.602314378 Poéet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
[Zakladni rozpocétové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 515 673} Ztizené vyrobni podminky
Z|PSV celkem 273 470]Oborova pfirazka
R|M prace celkem Presun stavebnich kapacit
N|M dodavky celkem Mimostavenistni doprava 11 837
ZRN celkem 789 143|Zarizeni stavenisté 41035
Provoz investora
HZS Kompletaéni &innost (ICD) 9 470
ZRN+HZS 789 143]|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 851 485]Ostatni naklady celkem 62 342
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeéno : Jméno : Ing.Pycha Jmeéno :
Datum : Datum : 29.10.2015|Datum :
Podpis : Podpis: pass Podpis:
Z @ i
jl?h?t \C_.-v—"_'
g@ stavebni firma
ING JIRI PYCHA
Kubénské nam. 19/1320
Zaklad pro DPH 21,0{% 100 00 Praha 10 851 485 K&
DPH 21,0|% 178 812 K&
Zaklad pro DPH %
DPH %
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 030 297 K¢
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




2013/76 Rekonstrukce sportovisté Bochovska
02 1l. etapa rekonstrukce sportovi$té u ulice Bochovska |

Rozpocet :

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

ni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

Zemni prace 115 285

Pfipravné a pfidruzené prace 35 680

Zaklady a zvlastni zakladani 17 707

Komunikace 37 833

Doplriujici prace na komunikaci 21 376
= Dokonc&ovaci prace inzenyrskach staveb 10 045
25 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavi 245 169
%6 Bourani konstrukci 8 798
= Staveniétni pfesun hmot 2 851
725  Zafizovaci pfedméty 28 480
782  Konstrukce tesaiské 66 240
767  Konstrukce zdmetnicke 148 533
783 Natéry 30217
DS6  Presuny suti a vybouranych hmot 20 930

CELKEM OBJEKT 515 673 273 470

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené vyrobni podminky 789 143
Oborova prirazka 789 143
Presun stavebnich kapacit 789 143
Mimostavenistni doprava 1.5 789 143 11 837
Zarizeni stavenisté 52 789 143 41 035
Provoz investora 789 143
Kompletaéni ¢innost (ICD) 1,2 789 143 9470
Protokol o vstupni odborné technické kontrole —
AUDITU

CELKEM VRN 62 342

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2




Polozkovy rozpocet

2013/76 Rekonstrukce sportovisté Bochovska
02 Il. etapa rekonstrukce sportovisté u ulice
Bochovska na pozemku parc. €. 764/227, k.u.

Rozpocet:

polozky Nazev polozky [ mJ T mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Zemni prace
[113108310R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zvice tl 10em [Lm2 | .. 200 595,00] 119000
Patky pod pouzdro: (1*1)*2 2,00
113204111R00 [Vytrhani obrub zahonowyeh . _........... i 46,00) 66,30| 3.049,80
[Obrubnik u nové patky sloupu oplocent, | . ...oceeeeefiiienennn)
R S 22,00]
72: (622 24,00
T39601101R00 |Rueni vykop jam. i a Sachetvhominé @ 1-2 [me | s3] 255000 112,90
Nova lavicka: (0370870872 ... . iiiimeeeeeeneeeeeeeencereeee 22
Patkypodpousdrio: (1TOT9°2 | o einiansafussai %)
Patky pro sloupy 0pIoCent: . .iiiiiiieeeeeeeenneeefeeneeeaad
T ) NGO
22:(0,3*0,3)*1*12 1,08
4 |171101011R00 |Zhutnéni zakladové spary,zemina oetfena herbicidnim
o e vl B e m2_|..... 12,70] 40,80 518,16
MO8 ke ssaa prane s sl
pata sloupkd plotu: 0,5"23 11,50
5 |180402111R00 [ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 185,00 27.20 5032.00
& |181101102R00 |Uprava plané v hor. 1-4, se zhutnénim m2 185,00 34,00 6 290,00
7 [181301101R00 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. de 10 cm do 500m2 m2 185,00 338,60 62 641,00
8 |185803111R00 |Osetieni travniku v roviné m2 185,00 12,50 2312.50
g |[185803211R00 |Uvalcovani travniku v rovingé m2 185,00 24.40 4 514,00
10 |185803411R00 |Pohrabani travniku v roviné po vysadbe m?2 185,00 28,00 5 180,00
11 |185804312R00 |Zaliti travniku po dobu 14 dnu m3 129,50 85,00 11 007,50
Gesayons T 129,50}
72 [GosT2400  [Sméstaviipakovel bRReAZGIPROFT ... [ ke |......925]  26350] 2437.38
185*0,05 9,25
Celkem za |1 Zemni prace | 115 285,24
Dil: |11 Pfipravné a pfidruzené prace
13 [110000111 Uprava vjezdu na stavenisté a uvedeni do puvodniho stavu
soubor 1,00 35 680,00 35 680,00
Celkem za |11 Pripravné a pridruZené prace 35 680,00
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
14 [275313611R00 [Beton zékladovyh patek prosty C 16120 . 7 - a36]  406300] 17 706,55
Novl vk (O0BY082 . . ... iuiuicnsnsmasonmmnnsnnponnssnntin)
[ R A b T ST |-
|Patky pro sloupy oplocent: | . ieieeiiciceeeceeenafesaneeneansd
T TGS P
Z22:(0,3*0,3)*1™12 1,08
Celkem za |2 Zaklady a zviastni zakladani | 17 706,55
Dil: |5 Komunikace
15 |564731111R00 |Podkiad z kameniva drceného vel. 1632 mmtl 10om | m2 | 1350]  238.00| 3213,00
[Patiy pod Pouzdro: (112 .. .. iiioeeeeeceeerenceecensnnfenenen 200
paty sloupki plotu: 0,523 11,50
16 [564751114R00 |Podklad z kameniva droeného vel2-32 mmtl 18cm [Lm2 | ... 1470 391,00] 5 747,70
T S, (SR
[Patky pod pouzdro S1: (1M)2 ... ieeeeeiieeceenfeennnn 200
patky sloupki plotu: 0,5"23 11,50
17 |564801112R00 |Podkiad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 4cm lL.m2 [ ... 1470 119,00 1749,30
T T IS, S
[Patka pod pouzdro S1: (1*1)"2 2,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




PoloZzkovy rozpocet

2013/76 Rekonstrukce sportovisté Bochovska Rozpoéet:
02 Il. etapa rekonstrukce sportovisté u ulice
Bochovska na pozemku parc. €. 764/227, k.q.
............. oo Nezevpolozky [ MJ_ T mnozstvi | cena/MJ | celkem (KE)
patky sloupku plotu: 0,5*23 11,50
ERI21111R00. [Koberec otevieny zkam.drosnéhotastdosmaem | m2 | ....1350  85000| 11475,00
Patky pod pouzdro: (17102 oeeeeeeeeeeeeeeeeeee e beenene . 290
patky sloupku plotu: 0,5723 11,50
paz21y1  |Kubermc obevrery am reanbliosastrsd s mBom | ma ] 1aeh]  s40.00] 12690,00
Patky pod pouzdro: (1°1)"2 o oeeeeeeeeeeeeeeeeeeofeeenn. . 200)
patky sloupkul plotu: 0,5723 11,50
591311111R00 |Kladeni diazby z kostek vel. strus.do kem.tézeného | m2 | _...120  85000] 1020,00
Nova lavicka: 20,6 1,20
58380129 Kostka dlazebni drobna 100/100/100 &tipana Itf. 1t=4,0m2
_____________________________________________________________ T |.......030] 6 460,00 1 938,00
[Eachiok provornthOBOURL. . casnsssn s fssssiisy
NOVRIRUBRIAZI0O) . el
[Konec provoznino souty e 120
1,2/4 0,30
Celkem za |5 Komunikace | 37 833,00
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
22 1916331111U00. |Osaz zahradni obnbnik heton-opéra L.m | 4920 374,00| 18 400,80
Obrubnik u nove patky sloupu oploceni: L]
205 M2 cssassssessisssssssassassss favssss 22,00)
L T T 24,00}
Nova lavitka: 0,6*2+2 3,20
23 159217335 Obrubnik zahradni ABO 10-20 1000/50/250 mm Sedy kus 50,00 59 50 2 975,00
[Obrubnik u nove patey sioupu oplocent: | ]
Ll b oy SRS B e SV TS B
R RO . S SRS e o)
et e N Al NI 4 Y SRR SN (U 24,00,
[Mowe tewither OBRR8.... cinannnnmssns s v
Konac proveontho SOUBU e esesssnansnersnnssssassassashuansen 4520
50 50,00
Celkem za |91 Dopliiujici prace na komunikaci | 21 375,80
Dil: |93 Dokonéovaci prace inzenyrskach staveb
24 |938308411RO0 |O%ténipovrohuknuzivics. . Lmz L 328,27] 30,60] 10 045.20
S1:13,11025,04 328,27
Celkem za |93 Dokonéovaci prace inZenyrskach staveb | 10 045,20
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
25 2220002 A - D+M Uméla trava tl. 20mm, rozte¢ 3/8, vaivany.
min.21000 vpicht/m2. min. 42000 vidken na m2, hmotnost
min. 1650 gr/m2, prumér dren otvoru Smm. propustnost min.
RN & e e b mg | . 328,27 720,00 236 357,57
S1:13,110"25,04 328,27
26 2220003 A~ loinovanESpooviEt | eieeeeena [.m.|..... 99,00 89.00| 8811,00
R 98:00)
- 63,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 245 168,57
Dil: |96 Bourani konstrukci
25 [PRICHETRIRON | S sioR L TR T — 414 212500] 879750
|Podkiadni vrstvy v misté plotovych sloupka: .
AL e ORI (R .|
Z2: (0,3'0,3)2112 2,16
Celkem za |96 Bourani konstrukci l 8 797,50
Dil: (99 Stavenistni presun hmot
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4




PoloZzkovy rozpocet

2013/76 Rekonstrukce sportovisté Bochovska Rozpocet:
02 Il. etapa rekonstrukce sportovisté u ulice
ekt Bochovska na pozemku parc. €. 764/227, k.0.
polozky - Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
= 8225194R00 |Presun hmot, vystavba sportovisté t 27,95 102,00 2 851,07
~ Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 2 851,07
Dil: |725 Zarizovaci predméty
g V10604 DVH S BRRNON s [k |.......1.00] 23630,00] 23 630,00
P4: 1 1,00
S U R L T [k 1.0 4850,00] 4850,00
P61 S N
31 [998725201R00 |Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, I %
Celkem za |725 Zarizovaci predméty 28 480,00
Dil: [762 Konstrukce tesafské
32 |762112110RT4 |Montaz konstrukce stén z feziva hranén. do 120 cm2 véetné
dodavky feziva, fosny 0,04 x 180 mm m 275,00 229,50 63 112,50
| Vyttidéné fezivo Sl bez suklasmilysmek' ...
P7a: 2,5"110 275,00
M [THEIRE000R0 [BRORNECE A GeVANND I T DO AN s [.m3._ | .....138 163200 2250,85
ERCRtRl DIOVERRINO ML . oo e i s s s e i a sk s e
Pl ) o PR R O T e e
Konec provozniho SoUBtU . ooeeeeemeeeeemeeneeee e 20
LTt i L ORRROSNTRURTR WO . ...
EsE OOV BOURY. e
P T N ——— —
Konec provozniho soudty e 000
(13,11%5)*0,0072 0.47
34 |998762102R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vySky do 12 m I t 147 595.00 876,65
Celkem za  |762 Konstrukce tesarské 66 240,01
Dil: |767 Konstrukce zameénické
9 [EOIZRIZR00. INHTtas SN S MO A TION B ANRIOVRIIENY  civsmumcss lL.m2 | ... 911 98 60| 7 800,26
(2022522085 e 52,04
Z2: 13,11*2,065 27,07
36 |767171555AJ |Osazeni sloupku plot.ocel. do 4,6 m, zabetf:-??j’:_’;? ____________ kus | 23,00] 305‘(;0] 7 038,00
(ze: 11T 11,00
37 |767914130R00 |Mtz a Dmtz provizorniho oploceni l m 60,00 551‘{30' 33 660,00
T 60,00}
38 |133301520000 |[sloupek plotovy plast.dl.5 m ks 23.00 845,00 19 435,00
39 (31327810 Spojovaci material pro oploceni soubor 1,00 4 760,00 4 760,00
40 |55342432 Plotovy panel plast. v.1035 mm,$.2530mm kus 13,00 1 785,00 23 205,00
o i e e e
41 [55342433 Plotovy panel plast v.2030 mms.2530mm [ kus 13,00 2 975‘0[)] 38 675,00
ELTE R -
Z2. 4 4,00
42 (55342434 Plotovy panel plast. v.1035 mm,$.2430 mm [ Kus 1,00 1.955,00| 1 95500
43 [Seimes. - [Hetod peebingt NIUR MBI | ks | _..100f  1560,00] 1560,00
221 1,00]
18 et O s smsssnsssn [Lkus |._.....100  176000] 1760,00
Z2: 1 1,00
ol | R B i s [ us | .....100]  314500] 3145,00
Z1; 1 1,00
46 |55342438 Plotovy panel plast v.2030 m$.1470 mm | Kkus 1.00 2 680.00| 2 680,00
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 5




Polozkovy rozpocet

2013/76 Rekonstrukce sportovisté Bochovska Rozpocet:
02 Il. etapa rekonstrukce sportovi§té u ulice
Bochovska na pozemku parc. &. 764/227, k.u.
______________________ Nezevpolozky . [.MJ [ mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
22 1 1,00
QEEse  [Piotovy panel plast v.2030 mm §.1520mm ... [kes [......1.00  286000] 2.860,00
z2 1 1,00
&= |298767201R00 |[Pfesun hmot pro zamecnické konstr., [ %
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 148 533,26
Dil: |783 Natéry
~ 22 |783626021R00 |Natér souvrstvim tenkovrstvé lazury v odstinu Wenge, tmavé
LU o m2 | ..12258] 24650 302169
P7a: (018+0.0472725°10_____________.oiiieeeeeeeerenenenennefeeaes 121,00
(0,18%0,04)*110*2 1,58
Celkem za |783 Natéry | 30 216,96
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
50 [979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 10,56 357,00 3769.92
51 |979081121R00 [Pfiplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 105,60 42 50 4 488,00
52 |979088212R00 |Nakladani suti na dopravni prostiedky t 10,56 850,00 8 976,00
53 |979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti - beton,Zivice t 10,56 350,00 3 696,00
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 20 929,92
Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 6
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Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

CERTIFIKAT

O POJISTENI

Pojistnik / Pojistény:

Pojistitel:

Pojistna smlouva €.

Rozsah pojistént:

Limit plnént:

Spoluti¢ast:
Pojistna doba:
Uzemni platnost:

Pojistént se fidi:

Pycha JiFi, Ing.
Praha 10, Kubanské namésti 1320/19, PSC 100 00,
Ceska republika
IC: 411 19631

Kooperativa pojistovna, a. s., Vienna Insurance Group
Praha 8, Pobfezni 665/21, PSC 186 00, Ceska republika
IC: 47116 617

8603136390

Pojiténi obecné odpovédnosti za 3kodu a za 3kodu
zpUsobenou vadou vyrobku.

5.000.000,- K¢ pro pojisténi obecné odpovédnosti za $kodu a
za Skodu zplsobenou vadou vyrobku.

2.500,- K¢
15.05.2015 - 14.05.2016
Ceska republika

VPP P - 100/14, ZSU - 500/15, ZPP P - 600/14

Tento certifikat Zadnym zplsobem nepozméruje, nerogdifuje ¢i nenahrazuje stavajic

pojistnou smlouvu.

Nyfany, 25.5.2015

Kooperativa pojigtovng a. s, Vienna Insurance Group

IC 47116617 « DIC CZ47116617 - WWW KOOP CZ « INFOLINKA 0800 105 105 + ZAKLADNI KAPITAL 30MLD. K&
KOOPERATIVA POJISTOVNA A S VIENNA INSURANCE GROUP. POBREZNI 665/21, PRAHA B, ZAPS. U REJSTRIKOVEHO

SOUDU V PRAZE, SPIS ZN B 1897



