



č. 0014/0/OIN/13



MC05X00AZTEQ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 29/1036/2013 ze dne 21. 6. 2013, (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Městská část Praha 5

náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov

Ing. Miroslavem Zeleným, starostou Městské části Praha 5

00063631

CZ00063631

Česká spořitelna a.s.

27-2000857329/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

3+S s.r.o.

Livovnská 428, 109 00 Praha 10

Bc. Daniele Janotou

251 16 410

CZ25116410

RaiffeisenBank

68686862/5500

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51069,
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Zelený, starosta MČ Praha 5

ve věcech technických: Ing. Helena Brůhova, odbor investic,
helena.bruhova@praha5.cz, tel. 257 000 871

Bc. Pavel Vokoun, odbor investic,
pavel.vokoun@praha5.cz, tel. 257 000 872

- ve věcech administrativních: Ing. Jiří Ženatý, ZOJ Veřejných zakázek
- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, Bc. Pavel Vokoun.
- 1.3.3. Za zhotovitele:
- | | |
|------------------------|--|
| ve věcech smluvních: | Bc. Daniel Janota, jednatel společnosti |
| ve věcech technických: | Bc. Daniel Janota, tel. 731 426 012 |
| | janotad@3-s.cz |
| | Dana Liedlová, DiS., tel 731 426 023 |
| | liedlova@3-s.cz |
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Bc. Daniel Janota, Dana Liedlová, DiS.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
 - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17

obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně“.

3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří DEKPROJEKT s.r.o., IČ 276 42 411 (volná příloha)
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 - 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.4. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.

3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu provedení ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je

MŠ Podbělohorská 2185, Praha 5 – Košíře

- 4.1. (dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1 převzetí staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
- 5.1.2 předání díla nejpozději do 23. 8. 2013, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
- 5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou

dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na

základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
- 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“) a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 2.477.480,- Kč

Sazba a výše DPH: 520.271,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 2.997.751,- Kč

(slovy: dvěmilionyčtyřístasedmdesátstatisícčtyřistaosmdesát korun českých bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 18.6.2013 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací

bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
- 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
- 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabývá žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířcím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

- iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
- iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
- v. na ostatních přílehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,

- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:

1. pořadové číslo předmětu
2. název předmětu
3. cena předmětu základ + DPH /kus
4. cena předmětu vč. DPH /kus
5. výrobní číslo
6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přijímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přijímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti

stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail janotad@3-s.cz., fax: tel: 731426012
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč. Doklad o pojištění dodavatele na případný vznik škody tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu min. do výše 10 mil. Kč po celou dobu trvání platnosti této smlouvy. Pokud dodavatel tento závazek poruší, zakládá tato skutečnost zadavateli právo na okamžité odstoupení od smlouvy. V takovém případě zadavatel zašle dodavateli písemné odstoupení od smlouvy, které nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení dodavateli. Písemné odstoupení se považuje za doručené 3. dnem následujícím po jeho odeslání.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného

dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - ix. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - x. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - xi. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří
DEKPROJEKT s.r.o., IČ 276 42 411 (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění dodavatele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho
činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 26.06. 2013

v z. JUDr. Petr Lachnít
1. zástupce starosty

Lachnít

za objednatele:
Ing. Miroslav Zelený,
starosta MČ Praha 5



V Praze dne 24.6. 2013

Daniel Janota

za dodavatele:
Bc. Daniel Janota
jednatel společnosti 3+S s.r.o.



Livovská 428 · 109 00 Praha 10
IČ: 25116410 · DIČ: CZ25116410

Příloha č.2: Položkový rozpočet

MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	3+S s.r.o.
Ulice a č.p.	Livornská 428
Místo	Praha 10
PSČ	10900
IČO	251 16 410
DIČ	CZ25116410
Kontaktní osoba	Bc.Daniel Janota
telefon, fax	731 426 012
e-mail	janotad@3-s.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 11/009544

Podbělohorská 1/2185, Praha 5

Název akce: MŠ Podbělohorská, Praha 5 - Košíře, úprava střechy, výměna oken v herně

Cena bez DPH: 2 477 480

DPH 21 % 520 271

Celkem vč. DPH 2 997 751

Zadavatel : Městská část Praha 5
náměstí 14. října 4
15000 Praha 5

IČO : 00063631
DIČ : CZ00063631

Projektant : DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 257/10
10800 Praha-Malešice

IČO : 27642411
DIČ : Skupinove_DPH

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		3,00	
SO 01 Střecha	801.31.1.2	2,00	1 676 282,40
SO 03 Fasáda - část výměna oken a dveří	801.31.1.3	1,00	801 197,75
Celkem za stavbu bez DPH			2 477 480,14

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Stavba :	11/009544	MŠ Podbělohorská 1/2185, Praha 5		
Objekt :	SO 01	Střecha	JKSO :	801.31.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**
Střecha

Třídník staveb: 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.31 budovy mateřských škol

801.31.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.31.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Střecha objektu	1 563 568,80
02	Střecha vstup	112 713,60
	Celkem objekt SO 01	1 676 282,40

Položkový soupis prací a dodavek

S:	11/009544	MŠ Podbělohorská 1/2185, Praha 5				
O:	SO 01	Střecha				
R:	01	Střecha objektu				
P.C.	Cislo položky	Název položky	IVJ	množství	cena / IVJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				7 259,26
1	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu 1,15*0,86*0,5	m3	0,49450 0,49000	14 680,00	7 259,26
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				48 468,00
457	45 Cementový potěr					
Cementový potěr tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu						
2	457451111R00	Cementový potěr tl.do 4 cm bez vložky	m2	173,10000 141,60000 31,50000	280,00	48 468,00 821-1
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 885,60
3	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 2,5 cm 141.6000*0,025	m3	3,54000 3,54000	1 960,00	6 938,40
4	965082933R00	Odstranění násypu tl. 15 cm 141.6000*0,15	m3	21,24000 21,24000	280,00	5 947,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 688,33
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	14,75331	250,00	3 688,33
Díl:	711	Izolace proti vodě				111 656,11
6	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně materiálu	m2	211,94620 141,60000 21,39000 34,22000 9,17000 0,41000 0,56000 0,80000 2,00000 1,20000 0,59000	25,00	5 298,66
7	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně materiálu	m2	42,62500 26,28000 3,97000 0,54000 0,71000 3,51000 3,45000 0,52000 2,55000 1,10000	40,00	1 705,00
8	711141559RT1	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	171,57350	145,00	24 878,16

9	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	141,6000 61.1100*0,43 1.6400*0,185 1.6400*0,25 8.0200*0,18 5.9200*0,26 61.1100*0,1 61.1100*0,45 1.6400*0,1 1.6400*0,18 1.6400*0,22 1.6400*0,45 4.5600*0,1 4.5600*0,62 8.0200*0,1 8.0200*0,45 5.9200*0,22 5.9200*0,3 5.9200*0,1 7.0000*0,45*0,35	141,60000 26,28000 0,30000 0,41000 1,44000 1,54000 47,63560 6,11000 27,50000 0,16000 0,30000 0,36000 0,74000 0,46000 2,83000 0,80000 3,61000 1,30000 1,78000 0,59000 1,10000	192,00	9 146,04	RTS
10	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně samolepicího pásu	m2	61.1100*0,64 1.6400*0,4 4.5600*0,13 8.0200*0,33	43,00580 39,11000 0,66000 0,59000 2,65000	390,00	16 772,26	RTS
11	711152111RU1	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem, včetně samolepicího pásu	m2	61.1100*0,34 1.6400*0,34 4.5600*0,22 4.5600*0,35 8.0200*0,34	26,66100 20,78000 0,56000 1,00000 1,60000 2,73000	390,00	10 397,79	RTS
12	713391192R00	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	1.6400*2 4.5600*2	12,40000 3,28000 9,12000	16,00	198,40	RTS
13	62852265	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, tl. 4 mm, vložka skleněná tkanina	m2	61.1100*0,45*1,15 61.1100*0,43*1,15 1.6400*0,18*1,15 1.6400*0,22*1,15 1.6400*0,45*1,15 1.6400*0,185*1,15 1.6400*0,25*1,15 4.5600*0,62*1,15 8.0200*0,45*1,15	80,00000 31,62000 30,22000 0,34000 0,41000 0,85000 0,35000 0,47000 3,25000 4,15000	196,00	15 680,00 SPCM	RTS

14	62856000	8.0200*0,18*1,15 5.9200*0,22*1,15 5.9200*0,3*1,15 5.9200*0,26*1,15 5.9200*0,45*0,35*1,15 80-79,7111 Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, tl. 4 mm, vložka hliníková fólie 141.6000*1,15 61.1100*0,1*1,15 1.6400*0,1*1,15 4.5600*0,1*1,15 8.0200*0,1*1,15 5.9200*0,1*1,15 176-175,3431 Polyuretanový tmel (310ml/bal.) 1.6400/8*2 4.5600/8*2 2-1,55	m2	1,66000 1,50000 2,04000 1,77000 1,07000 0,29000 172,84060 162,84000 7,03000 0,19000 0,52000 0,92000 0,68000 0,66000 2,00000 0,41000 1,14000 0,45000 1,59602	150,00	25 926,09	SPCM	RTS
15	711MAT03	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m Živичné krytiny Manžeta k utěsnění prostupu 7.0000 Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm 7.0000 Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 300 mm 7.0000 Odstranění živичné krytiny střech do 10° 1vrstvé 141.6000 61.1100*0,6 1.6400*0,6 4.5600*0,6 8.0200*0,6 5.9200*0,6 Příplatek za odstranění každé další vrstvy 141.6000*7 61.1100*0,6*7 1.6400*0,6*7 4.5600*0,6*7 8.0200*0,6*7 5.9200*0,6*7	ks	2,00000 0,41000 1,14000 0,45000	210,00	420,00		Vlastní
16	99871102R00		t	1,59602	773,00	1 233,72		RTS
Díl: 712		103 274,56						
17	711402143R00	Manžeta k utěsnění prostupu 7.0000	kus	7,00000 7,00000	630,00	4 410,00		RTS
18	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm 7.0000	kus	7,00000 7,00000	260,00	1 820,00		RTS
19	711747288R00	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 300 mm 7.0000	kus	7,00000 7,00000	368,00	2 576,00		RTS
20	712300831R00	Odstranění živичné krytiny střech do 10° 1vrstvé 141.6000 61.1100*0,6 1.6400*0,6 4.5600*0,6 8.0200*0,6 5.9200*0,6	m2	190,35000 141,60000 36,67000 0,98000 2,74000 4,81000 3,55000	13,00	2 474,55		RTS
21	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy 141.6000*7 61.1100*0,6*7 1.6400*0,6*7 4.5600*0,6*7 8.0200*0,6*7 5.9200*0,6*7	m2	1 332,45000 991,20000 256,66000 6,89000 19,15000 33,68000 24,86000	1,50	1 998,68		RTS
22	712341559RT1	Živичná krytina střech do 10°, přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 141.6000 61.1100*1,1 1.6400*1,2 4.5600*0,79	m2	223,70820 141,60000 67,22000 1,97000 3,60000	145,00	32 437,69		RTS

		8.0200*0,8 5.9200*0,49 Stěnová lišta FeZn plech, r.š. 50 mm, Z.02, včetně kotevní techniky 1.6400*1,02 4.5600*1,02 5.9200*1,02 12,4-12,3624 Objímka DN 100 2 Objímka DN 200 5 Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, tl. 4,4 mm, vložka polyester + skleněná tkanina 141.6000*1,15 61.1100*1,1*1,15 1.6400*1,2*1,15 4.5600*0,79*1,15 8.0200*0,8*1,15 5.9200*0,49*1,15 7.0000*1,15 269-268,4738 Přesun hmot pro živичné krytiny, výšky do 12 m	m	6,42000 2,90000 12,40000 1,67000 4,65000 6,04000 0,04000 2,00000 2,00000 5,00000 5,00000 265,84060 162,84000 77,30000 2,26000 4,14000 7,38000 3,34000 8,05000 0,53000 1,55209	153,00	1 897,20	RTS	
23	712378008R00							
24	42310162		kus		53,00	106,00	SPCM	RTS
25	42310169		kus		75,00	375,00	SPCM	RTS
26	628522502		m2		196,00	52 104,76	SPCM	RTS
27	998712102R00		t		1 981,00	3 074,69		RTS
Díl: 713		Izolace tepelné				331 524,35		
28	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo, včetně lepidla 61.1100*0,35*2 1.6400*0,25*2 8.0200*0,1	m2	44,39900 42,78000 0,82000 0,80000	112,00	4 972,69		RTS
29	713141211U00	Izolace tepelná střech - volně atikový klín, materiál ve specifikaci 61.1100*2 1.6400*3 4.5600*3 8.0200*2 5.9200*2	m	168,70000 122,22000 4,92000 13,68000 16,04000 11,84000	168,00	28 341,60	Vlastní	
30	713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS / XPS , na kotvy, včetně kotev 141.6000 61.1100*0,53 1.6400*0,53 4.5600*0,55 8.0200*0,53	m2	181,61610 141,60000 32,39000 0,87000 2,51000 4,25000	293,00	53 213,52		RTS
31	28375793	Deska polystyrenová s nakaš. asf. pásem, EPS 100 Stabil tl.100 mm, typ pásu G200S40 61.1100*0,53*1,05 1.6400*0,53*1,05 4.5600*0,55*1,05 8.0200*0,53*1,05	m2	42,01690 34,01000 0,91000 2,63000 4,46000	550,00	23 109,30	SPCM	RTS
32	28375794R	Deska polystyrenová s nakaš. asf. pásem, EPS 150 Stabil tl.160 mm, typ pásu G200S40 2.0000	m2	2,00000 2,00000	585,00	1 170,00	SPCM	RTS

33	28375868	Deska polystyrenová, EPS 100 S Stabil tl. 50 mm 61.1100*0,35*1,05 1.6400*0,25*1,05	m2	22,88840 22,46000 0,43000	236,00	5 401,66	SPCM	RTS
34	28375871	Deska polystyrenová, EPS 100 S Stabil tl. 100 mm, zbrusena do spádu 8.0200*0,1*1,1	m2	0,88220 0,88000	420,00	370,52	SPCM	RTS
35	28375971.A	Deska - klín spádový, EPS 100 S Stabil, sklon 2%, prům. tl. 240 mm 141.6000*0,24*1,02 -2.0000*0,24	m3	34,18370 34,66000 -0,48000	2 450,00	83 750,07		Vlastní
36	28375971.B	Deska - klín spádový, EPS 100 S Stabil, sklon 5%, prům. tl. 50 mm 61.1100*0,5*0,05*1,02 1.6400*0,25*0,05*1,02	m3	1,57920 1,56000 0,02000	2 740,00	4 327,01		Vlastní
37	63152902	Klín atikový přechodový 40x40x1000 mm 61.1100*2*1,05 1.6400*3*1,05 4.5600*3*1,05 8.0200*2*1,05 5.9200*2*1,05 178-177,135	m	178,00000 128,33000 5,17000 14,36000 16,84000 12,43000 0,87000	212,00	37 736,00	SPCM	RTS
38	713MAT01	Kaširování asfaltovým pásem typu G200S40 141.6000*1,15 166-165,9994	ks	162,84060 162,84000 0,00000	500,00	81 420,30		Vlastní
39	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,06515	7 240,00	7 711,69		RTS
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				25 586,70		
40	721176115R00	Potrubi HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm, včetně tvarovek 2.0000*3	m	6,00000 6,00000	520,00	3 120,00		RTS
41	72123410R	Vtok střešní PP pro plochou střechu, živичný pás, zachytný koš 2.0000	kus	2,00000 2,00000	3 050,00	6 100,00		Vlastní
42	72123910R	Kus prodlužovací PP s živичným pásem, ke střešnímu vtoku 2.0000	kus	2,00000 2,00000	2 890,00	5 780,00		Vlastní
43	72127320R	Ventilační střešní souprava, včetně tvarovky odvětrání kanalizace 7.0000	kus	7,00000 7,00000	994,00	6 958,00		Vlastní
44	27311351	Těsnění pryžové 2.0000	kus	2,00000 2,00000	7,00	14,00	SPCM	RTS
45	721-POL01	Stavební přípomoci pro osazení a napojení vtoků, včetně materiálu a demontáže stávajícího 2.0000	kus	2,00000 2,00000	1 480,00	2 960,00		Vlastní
46	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,11839	5 530,00	654,70		RTS
Díl: 762		Konstrukce tesařské				25 077,56		
47	762341630R00	Bednění říms z desek tvrdých 61.1100*0,56 1.6400*0,34 8.0200*0,25	m2	36,78420 34,22000 0,56000 2,00000	314,00	11 550,24		RTS
48	60725016	Deska dřevostřípková OSB 3 tl. 22 mm 61.1100*0,56*1,1 1.6400*0,34*1,1 8.0200*0,25*1,1	m2	40,46260 37,64000 0,61000 2,21000	284,00	11 491,38	SPCM	RTS

49 762MAT01 50 998762102R00 Díl: 764	Kotevní technika tesafských konstrukcí Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m Konstrukce klempířské	soubor t	1,00000 0,52601	1 400,00 1 209,00	1 400,00 635,95 38 871,06	Vlastní RTS
51 220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém 1.6400 4.5600	m	6,20000 1,64000 4,56000	95,00	589,00	RTS
52 76433122R	Lemování z plechu Pz + PES lak, rš 170 mm, Z.03, včetně kotevní techniky 1.6400*1,02 4.5600*1,02 6,4-6,324	m	6,40000 1,67000 4,65000 0,08000	136,00	870,40	Vlastní
53 764331832R00	Demontáž lemování zdi 1.6400 4.5600 8.0200	m	14,22000 1,64000 4,56000 8,02000	16,00	227,52	RTS
54 76439124R	Závětná lišta z plechu Pz + PES lak, Z01, rš 200+215 mm, včetně kotevní techniky 61.1100*1,02 8.0200*1,02 70,6-70,5126	m	70,60000 62,33000 8,18000 0,09000	376,00	26 545,60	Vlastní
55 76442123R	Krycí lišta z plechu Pz + PES lak, rš 200 mm, Z.05, včetně kotevní techniky 5.9200*1,02 6,1-6,0384	m	6,10000 6,04000 0,06000	376,00	2 293,60	Vlastní
56 76443026R	Oplechování atiky z plechu Pz + PES lak, rš 930 mm, nalepení bitumelovým tmelem, Z.04 3,17*1,05 2,3*1,05 5,8-5,7435	m	5,80000 3,33000 2,42000 0,06000	896,00	5 196,80	Vlastní
57 764430840R00	Demontáž oplechování atiky 61.1100 1.6400 4.5600 8.0200	m	75,33000 61,11000 1,64000 4,56000 8,02000	36,00	2 711,88	RTS
58 998764102R00 Díl: 767	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m Konstrukce zámečnické	t	0,33100	1 318,00	436,26 13 651,67	RTS
59 767-POL01	TiZn větrací mřížka, 1250/280, dodávka + montáž kotvením s podtmelením PU tmelem	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00	Vlastní
60 767-POL02	TiZn větrací mřížka, 1250/350, dodávka + montáž kotvením s podtmelením PU tmelem	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00	Vlastní
61 767-POL03	TiZn větrací mřížka, 2200/350, dodávka + montáž kotvením s podtmelením PU tmelem	kus	2,00000	3 030,00	6 060,00	Vlastní
62 767-POL04	TiZn větrací mřížka, 500/350, dodávka + montáž kotvením s podtmelením PU tmelem	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
63 998767202R00 Díl: 799	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m Ostatní	%	46,93000	19,00	891,67 182 700,00	RTS
64 799-POL02	Původní ocelový držák anténí konstrukce, demontáž + rozmrůprava s nátěrem + montáž	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní
65 799-POL04	Sanace nadstřešních konstrukcí a povrchů úprav	soubor	1,00000	62 300,00	62 300,00	Vlastní
66 799-POL05	Ochrana střechy před povětrnostními vlivy, odhad	soubor	1,00000	73 600,00	73 600,00	Vlastní
67 799-POL06	Hromosvod střechy, demontáž + dodávka + montáž + revize	soubor	1,00000	36 200,00	36 200,00	Vlastní
68 799-POL07	Prvky kotvené do střechy, demontáž + případná zpětná montáž	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00	Vlastní
Díl: 999	Poplatky za skládky				108 546,74	
69 979098148	Poplatek za skládku sutí - plech	t	0,20240	3 630,00	734,71	Vlastní

Položkový soupis prací a dodavek

S:	11/009544	MŠ Podbělohorská 1/2185, Praha 5
O:	SO 01	Střecha
R:	02	Střecha vstup

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen.
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 486,84		
1	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně materiálu 4.1000*0,15 13.2000*0,3 13.2000*0,16 13.2000*0,07	m2	7,61100 0,62000 3,96000 2,11000 0,92000	25,00	190,28		RTS
2	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně materiálu 4.1000*0,065 4.1000*0,07	m2	0,55350 0,27000 0,29000	40,00	22,14		RTS
3	711131101RZ3	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 500/H 13.2000*0,3	m2	3,96000 3,96000	46,00	182,16		RTS
4	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně samolepicího pásu 4.1000*0,46 13.2000*0,3	m2	5,84600 1,89000 3,96000	390,00	2 279,94		RTS
5	711152111RU1	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem, včetně samolepicího pásu 4.1000*0,3	m2	1,23000 1,23000	390,00	479,70		RTS
6	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03767	8 830,00	332,63		RTS
Díl:	712	Živičné krytiny				11 603,14		
7	712341559RT1	Živičná krytina střech do 10°, přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci 27.6012 4.1000*0,57	m2	29,93820 27,60000 2,34000	145,00	4 341,04		RTS
8	628522502	Pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, tl. 4,4 mm, vložka polyester + skleněná tkanina 27.6012*1,15 4.1000*0,57*1,15 35-34,4289	m2	35,00000 31,74000 2,69000 0,57000	196,00	6 860,00	SPCM	RTS
9	998712102R00	Přesun hmot pro živičné krytiny, výšky do 12 m	t	0,20298	1 981,00	402,10		RTS

Díl: 713	Izolace tepelné				28 427,64	
10 713141211U00	Izolace tepelná střech - volně atikový klín, materiál ve specifikaci 4.1000	m	4,10000	168,00	688,80	Vlastní
11 713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS / XPS , na kotvy, včetně kotev 27.6012 4.1000*0,29	m2	28,79020 27,60000 1,19000	293,00	8 435,53	RTS
12 28375793R	Deska polystyrenová s nakaš. asf. pásem, EPS 100 Stabíl tl. 120 mm, typ pásu G200S40 4.1000*0,29*1,05	m2	1,24840 1,25000	550,00	686,62 SPCM	RTS
13 28375971.A	Deska - klín spádový, EPS 100 S Stabíl, sklon 2%, tl. 40-80 mm 27.6012*0,06*1,05 -4.1000*0,3*0,06 -13.2000*0,3*0,06	m3	1,42750 1,74000 -0,07000 -0,24000	420,00	599,55	Vlastní
14 28376352.A	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm 4.1000*0,3*1,05 13.2000*0,3*1,05	m2	5,44950 1,29000 4,16000	105,00	572,20 SPCM	RTS
15 28376357	Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm 4.1000*0,3*1,05	m2	1,29150 1,29000	186,00	240,22 SPCM	RTS
16 63152902	Klín atikový přechodový 50x50x1000 mm 4.1000*1,05	m	4,30500 4,30000	212,00	912,66 SPCM	RTS
17 713MAT01	Kaširování asfaltovým pásem typu G200S40 27.6012*1,15 32-31,7414	ks	32,00000 31,74000 0,26000	500,00	16 000,00	Vlastní
18 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04034	7 240,00	292,06	RTS
Díl: 762	Konstrukce tesarské				7 621,68	
19 762341630R00	Bednění říms z desek tvrdých 4.1000*0,33 13.2000*0,33*2	m2	10,06500 1,35000 8,71000	314,00	3 160,41	RTS
20 60725008	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 8 mm 13.2000*0,33*1,1	m2	4,79160 4,79000	115,00	551,03 SPCM	RTS
21 60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm 4.1000*0,33*1,1 13.2000*0,33*1,1	m2	6,27990 1,49000 4,79000	284,00	1 783,49 SPCM	RTS
22 762MAT01	Kotevní technika tesarských konstrukcí 1	soubor	1,00000 1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní
23 998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,10483	1 209,00	126,74	RTS

Stavba :	11/009544	MŠ Podbělohorská 1/2185, Praha 5		
Objekt :	SO 03	Fasáda - část výměna oken a dveří	JKSO :	801.31.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 03**
Fasáda - část výměna oken a dveří

Třídník staveb 801 Budovy občanské výstavby
801.3 Budovy pro výuku a výchovu
801.31 budovy mateřských škol

801.31.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

801.31.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Fasáda - část výměna oken a dveří	801 197,75
	Celkem objekt SO 03	801 197,75

Položkový soupis prací a dodavek

S:	11/009544	MŠ Podbelohorská 1/2185, Praha 5
O:	SO 03	Fasáda
R:	01	Fasáda - část výměna oken a dveří

P.C.	Císlo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cení.
		Ceník, kapitola						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				9 306,75		
1	1610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 52.2300	m2	52,23000 52,23000	50,00	2 611,50		RTS
2	1612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková 33.7400*0,15 49.2000*0,15 30.0600*0,15	m2	16,95000 5,06000 7,38000 4,51000	395,00	6 695,25		RTS
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				15 600,00		
3	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm, bude účtováno dle skutečnosti	m2	30,00000	520,00	15 600,00		RTS
Díl:	64	Výplně otvorů				377 083,48		
3	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plast. hmot š. do 20cm, včetně dodávky parapetní desky š. 200 mm (nad otopná tělesa hliníkové mřížky) 30.0600*1,02 30,7-30,6612	m	30,70000 30,66000 0,04000	568,00	17 437,60		RTS
4	766601212RT	Těsnění okenní spáry, PT páska+ PP páska 33.7400 49.2000 30.0600	m	113,00000 33,74000 49,20000 30,06000	138,00	15 594,00		Vlastní
5	76660121R	Těsnění okenní spáry, parapet, PE páska+ PE páska 118.5600	m	118,56000 118,56000	165,00	19 562,40		Vlastní
6	769000010R00	Montáž výplní otvorů s vypěněním 33.7400 49.2000 33.7400	m	116,68000 33,74000 49,20000 33,74000	311,00	36 287,48		Vlastní
7	640MAT01	Lišta pro kompletizování výplní otvorů 33.7400*1,05 49.2000*1,05 88-87,087	m	88,00000 35,43000 51,66000 0,91000	114,00	10 032,00		Vlastní
8	640O01	Okno plastové s izolačním dvojsklem, 1000/1700, vč. žaluzie, podrobnosti viz výpis	ks	2,00000	11 690,00	23 380,00		Vlastní
9	640O02	Okno plastové s izolačním dvojsklem, 2300/1700, vč. žaluzie, podrobnosti viz výpis	ks	1,00000	16 520,00	16 520,00		Vlastní
10	640O03	Okno plastové s izolačním dvojsklem, 3440/1000, vč. žaluzie, podrobnosti viz výpis	ks	4,00000	18 580,00	74 320,00		Vlastní
11	640O04	Okno plastové s izolačním dvojsklem, 3400/2200, vč. žaluzie, podrobnosti viz výpis	ks	3,00000	18 360,00	55 080,00		Vlastní
12	640O05	Dveře hliníkové s izolačním dvojsklem, 1000/2100, podrobnosti viz výpis	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
13	640O06	Dveře hliníkové s izolačním dvojsklem, 1000/2100, podrobnosti viz výpis	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
14	640O07	Dveře hliníkové plně zateplené, 900/2050, podrobnosti viz výpis	ks	2,00000	26 120,00	52 240,00		Vlastní
15	640O08	Okno plastové s izolačním dvojsklem, 1800/600, podrobnosti viz výpis	ks	1,00000	11 630,00	11 630,00		Vlastní

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
Díl: 95	16 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 33.7400*2	m2	67,48000 67,48000	86,00	5 803,28	RTS		
Díl: 96	Bourání konstrukcí								
17 96806235R	Vybourání rámu oken, včetně vyvšení křídel 52.2300 -1*2,1*2 -0,9*2,05*2	m2	44,34000 52,23000 -4,20000 -3,69000	265,00	11 750,10	Vlastní			
18 96806245R	Vybourání dveřních zárubní, včetně vyvšení křídel 1*2,1*2	m2	7,89000 4,20000 3,69000	1 400,00	11 046,00	Vlastní			
19 978015391R00	Otlučení omítek vnějších, bude účtováno dle skutečnosti 0,9*2,05*2	m2	30,00000	130,00	3 900,00	RTS			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot								
20 998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,00000	2 505,00	2 505,00	RTS			
Díl: 764	Konstrukce klempířské								
21 76441025R	Oplechování parapetů včetně rohů, rš 327 mm, z plechu Pz + PES lak, lepení PU pěnou, Z.15	m	33,00000	495,00	16 335,00	Vlastní			
22 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů	m	33,00000	42,00	1 386,00	RTS			
23 998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,44251	1 317,00	582,79	RTS			
Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
24 7676621R1	Demontáž mříží pevných	m2	45,00000	263,00	11 835,00	Vlastní			
25 7676621R2	Montáž mříží pevných, včetně kotevních technik	m2	45,00000	450,00	20 250,00	Vlastní			
26 767-POL02	Repase mříže 1000/1700, rozměrová úprava + nátěr	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	Vlastní			
27 767-POL03	Repase mříže 2300/1700, rozměrová úprava + nátěr	kus	1,00000	4 950,00	4 950,00	Vlastní			
28 767-POL05	Repase mříže 3440/1000, rozměrová úprava + nátěr	kus	4,00000	6 320,00	25 280,00	Vlastní			
29 767-POL07	Repase mříže 3400/2200, rozměrová úprava + nátěr	kus	3,00000	6 320,00	18 960,00	Vlastní			
30 767-POL08	Stříšky světlíků 800/2500, demontáž + úprava kotvení + montáž	soubor	1,00000	2 120,00	2 120,00	Vlastní			
31 767-POL09	Ocelová branka 1000/1200, demontáž + rozměrová úprava s nátěrem + montáž	kus	5,00000	2 200,00	11 000,00	Vlastní			
32 767-POL10	Ocelový žebřík podrobnosti viz výpis prvků, demontáž + rozměrová úprava s nátěrem + montáž	soubor	1,00000	4 630,00	4 630,00	Vlastní			
33 998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	19,00	0,00	RTS			
Díl: 784	Malby								
34 784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	350,00000	22,00	7 700,00	RTS			
35 784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	350,00000	56,00	19 600,00	RTS			
36	Fasádní nátěr	m2	50,00000	286,00	14 300,00	RTS			
Díl: 799	Ostatní								
37 799-POL02	Hrmosvod svislé svody, demontáž + dodávka + montáž + revize (část týkající se prováděné střechy)	soubor	1,00000	36 200,00	36 200,00	Vlastní			
38 60725016	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 22 mm vč. kotvení	m2	10,00000		0,00	SPCM			

Díl: 999	Poplatky za skládky				9 231,60	
39 979098148	Poplatek za skládku - ocel	t		0,21380	3 360,00	Vlastní
40 979990162	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t		2,53370	3 360,00	Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				35 442,75	
41 97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		2,74750	3 390,00	RTS
42 97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		2,74750	3 530,00	RTS
43 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		54,95000	22,00	RTS
	Zhotovitel cenu upraví dle svých technických možností.					
44 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		2,74750	3 260,00	RTS
45 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		27,47500	228,00	RTS
Díl: VN	Vedlejší náklady				20 000,00	
46 VRN4	Zařízení staveniště	Soubor		1,00000	20 000,00	RTS
	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl: ON	Ostatní náklady				98 000,00	
00524	Předání a převzetí díla					
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.					
47 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor		1,00000	80 000,00	RTS
	Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
48 VRN5	Provoz investora	Soubor		1,00000	10 000,00	Vlastní
49 VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor		1,00000	8 000,00	Vlastní

801 197,75

3+S s.r.o., Livovnská 428, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy
IČ: 251 16 410 DIČ: CZ25116410 GSM: +420 731 426 000
www.3-s.cz 3-S@3-S.cz



Čestné prohlášení - Ekonomická a finanční způsobilost

Tímto naše společnost 3+S, s.r.o. se sídlem Livovnská 428, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, IČ: 251 16 410

Čestně prohlašuje, že:

Má platně uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž vyplývá, že pojištění odpovědnosti za škody je uzavřeno na plnění 30 mil. Kč


Toto dokládáme kopií pojistné smlouvy

V Praze dne 18.6.2013




Livovnská 428 · 109 00 Praha 10
IČ: 25116410 · DIČ: CZ25116410

Bc. Daniel Janota,
jednatel společnosti



společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 51069



CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. 8044555214

Pojistitel:

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ 532 18.
IČ: 455 34 306
jednatel: Martin Šohaj, account manager

Pojištěný:

3 + S s.r.o.
Lívornská 428
109 00 Praha 10-Horní Měcholupy
IČ: 25116410
Zápis v OR: MS v Praze oddíl C, vložka 51069
(dále jen "pojistník")
jednatel: Ing. František Janota - jednatel

Předmět pojištění:

Obecná odpovědnost z činnosti a ze vztahu
Pojistná částka 30.000.000,-Kč; spoluúčast 20.000,-Kč
Územní rozsah: Česká republika

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

- a) na zdraví, usmrcením,
- b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešování v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného

Platnost pojistné smlouvy:

od 03.06.2011 00:00 hodin na dobu neurčitou

Pojistná smlouva se řídí VPP OC 2005, VPP ODP 2007.

V Praze, dne 03.06.2011

Pojistitel:

Podpis osoby pověřené
sjednáním pojištění

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
Jaroslav Nedvěd

V Praze dne

.....
26. 06. 2010 PhDr. Marie Ulrichová-Hákenová