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1.1. Objednatel:
se síđlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení
č. účtu:

(dále jen,,objednatel")

1,.2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

ilil|ilililililililtilililililililililililtilililililililil ilil
MCOsXOOTWNDs

Agendové číslo :0020/0/oŠK/20 1 9

sMLoUvA o oÍr,o

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona č,. 89t20l2 Sb., občanský zákoníkn
ve znění pozdějších předpisů, a na zá|<ladě usnesení Rady městské částĺ Pľaha 5 č.

19/48912019 ze dne 06.05.2019
(dále jen ,,smlouva" )

1. Smluvní stľany

Městská část Pľaha 5
náměstí 14.říjnal38Il4,PSČ 150 22,Praha5 _ Smíchov
RI\Dľ. Danielem Mazuľem, Ph.D., staľostou Mč Pľaha 5
00063631
c200063631
Česká spořitelna a.s.
27-2000857329/0800

nŘnvoslAV s.r.o.
Znojemská 254,378 81 Slavonice
Mg1. Petľou Čeľnou, jednatelkou
28077 6s2
c228077652
WSPK
1100008928t7940

1.3

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Kľajským soudem v Českých Budějovicíbh,
oddíl C, vložka15907

(dále jen,,zhotovĺtel")

(dále také společně jako ,,smluvní strany")

osoby opľávněné jednat:
1.3.1. Zaobjednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcęch administrativně
technických:

RNDr. Daniel Mazut, Ph.D., staľosta uČ praha s

Maľtin Ptáček, odbor školství,
E-mail : martin.ptacęk@pr aha5 . cz
tel.257 000 161
Ing. Hana Stiburková, odbor školství
E-mail: hana. stiburkova@ľrahaS. cz
tel.257 000221
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1.3.2. Při opeľativním technickém Íizeni činnosti na stavbě, potvrzování pľovedených
ptací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasovĺĺní výše faktur' potvrzovtni
protokolů o předaní apŤevzetí zastupuje objednatele Maľtin Ptáček, oŠr ÚuČ
Praha 5 nebo Ing. Hana Stibuľková oŠr ÚvČ Praha 5.

1.3.3. Zazhotovitele:
ve věcech smluvních: Mgľ. Petra Č,emá, tel.: 72O 582 59I,

e-mail : drevo slav@ emall cz
ve věcech technických: Jan Černý

1.3.4. Při opeľativním technickém řizení činnosti na stavbě, potvrzování pľovedených
prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktuľ, potvrzováni
protokolů o předání apřevzetí zastupuje zhotovitele Mgr. Petľa Černá nebo Jan
Ceľný.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne II. 4.2019, která
byla na základě výsledků výběrového Íizení veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce vyhlašované zapodmínek a v souladu se zásadami stanoven;foni v $ 6,

$ 27 a $ 31 zźkona č,. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakźnek, ve znění
pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zźlkona s niŁvem: ,,Modernĺzzce zaŕízení a
vybavení MŠ Peroutkova" vybrána jako nejvýhodnější.

2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1. odst. I.2. této smlouvy předloŽila doklady, kteľé
osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. JęstliŽe zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, ĺeznamená to, Že se jich
ztiká.

2.4. Na základě předloŽených dokladů zhotovitel prohlašuje, Že je ve smyslu českého
právního řádu opľávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak
prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, Že je schopen
dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných
změn díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.5.| splnil zadávaci podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné

zakázky a zaďáv aci dokumentace,
2.5.2 převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč.

ýkazuvýměr,
2.5.3 prověřil místní podmínky na staveništi,
2.5.4 nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s opľávněnými zástupci

objednatele,
2.5.5 akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeľé činnosti daným

podmínkám)
2.5.6 všechny technické a dodací podmínky dila zahrnul do kalkulace cen, je plně

seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotoviteloqých povinností podle
této smlouvy, kteľé z ni vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku
uvedeny výslovně, ale kteľé měl moŽnost zjistit prohlídkou na místě plnění
díla,

2.5.7 veškeľé své poŽadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
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2.6.

3.1.

3.2

Smluvní strany beľou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znéní
pozdějších předpisů, do 30 dnů odę dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou,
nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, kteľé provede Městská část Praha 5.
Smluvní strany bęrou na vědomí, Že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné
v ľegistru smluv podle věty pľvní se děje v souladu s tímto zákonem a s č1. 6 odst. 1

písm. c) naŤízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní stľany
prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a uveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho pľovedení

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo
a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně' včas a ve vzorné
kvalitě včetně všech objednatelem poŽadovaných změn díla a jeho součástí.
Předmětem této smlouvy je dálre závazek objednatęle za řádně pľovedené dílo
zhotoviteli zaplatit cenu díla' a to za podmínek a v teľmínech touto smlouvou
sjednaných.
objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě
stanovených formou ,,na klíčoo následující dílo (dále jen ,,dílo"):

."Modeľnizace zařízení a wbavení MŠ Peroutkova"

Smluvními podklađy specifikujícími předmět' rozsah a způsob pľovádění díla jsou
následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokuĺtlentace pro provedení stavby zpracovaná firmou Ing. Jiří
Baštář, se sídlem Hradišt'ko 33, 380 01 Dačice, IČo: 73543888 (volná
příloha),

2. Podľobný poloŽkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou

jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
Výše uvedené dokumenty bod 1. až3. tvoří Přílohy I až3 a jsou nedílnou součást této
smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověřil zaďávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, Že jsou v ní
specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož
i k následnému řádnému uživáĺí stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této
smlouvy. Zjisti-Ii zhotovitel dodatečně, Že tomu tak není, nebude od objednatele
poŽadovat úhĺadu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení,
jakož i k náslędnému řádnému uŽíváni đí|a, jehož zhotovení je předmětem této
smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdilu mezi
výkazemvýměr a skutečným provedením díla.

3.4. Veškeľé dodávky mateľiálů azaÍízęni v rámci této smlouvy musí bý nové, originální
a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na
své náklady pľovede okamŽitou výměnu příslušných částí.

3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních,
dokumentace o podmínkách udržby, atesty' certifikáty a doklady, které souvisí
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s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Týo dokumenty předá zhotovitel
objednateli při předání díla.

3.6. Veškeré práce budou pľovedeny a dílo bude dodano komplexně, v teľmínech dle této
smlouvy, ve vzomé kvalitě a v technických parametľech, vlastnostech a standardech
dle zadávací dokumentace abude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební
pľáce, zajištění povolení a následně provedení nutných zźlboľtl, zařizeĺi staveniště,
dopravní ajiná opatření, bude obsahovat pľovedení veškerých úkonů a činností
potřebných k přípľavě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného
provozu aužívání včetně všech dodávek, a to za podmínek, kteľé upravuje tato
smlouva.

3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace ďíIa za dodľžování bezpečnosti
a ochľany zđraví pľacovníků (dále jen B0ZP) a poŽáľľrí ochĺany (dále jen Po)
v prostorách staveniště, zejména dle poŽadavků a podmínek bezpečnosti a ochľany
zdraví při práci v souladu se zákonem č,. 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochľany zďraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s nařízením vlády č,. 59112006 Sb., ust. $ 1-8 o bližších minimálních požadavcích na
bezpeěnost a ochľanu zdraví při pľáci na staveništích.

3.8. Zhotovitel má povinnost objeđnatele neprodlęně informovat o účasti subdodavatele na
plnění předmětu dle této smlouvy.

3.9. Dílo musí bý pľovedeno v souladu s poŽadavky objednatele, orgánů státní správy
as veškeľými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami
(CSN, CSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla povaŽovat za závazné.

4. Místo plněnĺ

4.1. Místem plnění - pľovádění díla dle článku 3. této smlouvy je pozemek paľc.
č,. 1479166, v k' ú. Košířé (dále jen ,,staveniště"). Vlastníkem pozemku je obec hlavní
město Praha _ svěřená spľáva Městská část Praha 5.

Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání apŤevzeti řádně
provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo speciÍikované v článku 3. této smlouvy v těchto
termínech:
5.1.1. pŤevzetí staveniště do 15 kalendářních dnů od písemnévýzvy objednatele,
5.1.2. předání díla nejpozději do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště

zhotovitelem, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení
kuživání nebo uvedení do pľovoz\pto pľovedené dílo,

5.1.3. likvidacę staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
5.2. Zhotovitel není v pľodlení, pokud nemöhl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší

moci nebo jiných, pľo něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc Se nepovažují
Íinanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zpttwy, nemoci, urazy.

5.3. o vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitęl písemně
informovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad
a nedodělků' které neomezují provoz aužívání díla, po dokončení všech pľací.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

4.2.
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5.6.

J
5.7.

objednatel se zavazuje převzít předmět díla ipřed termíny uvedenými vbodě 5.l.
tohoto článku této smlouvy' budou-li splněna všechna ostatní ujednĺĺní této smlouvy.
Vpřípadě, Že objednatel vyzve zhotovitele kpřerušení pľací na dobu delší ĺež 12

hodin z důvodů na stľaně objednatele, má zhotovitel právo prodlouŽit termín plnění
o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Týo případy
musejí býzapsány ve stavebním deníku.

6. Realĺzace smlouvy, pľáva a povinnosti

6.l. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
ikontľolním orgánům aodpovídá za đodržování všech obecně platných právních
předpisů týkajících se požáľní ochĺany (včetně začlenění pľovozovaných činností do
kategorie poŽámího nebezpečí podle $ 4 zákona č. 13311985 Sb., opožámi ochĺaně,
ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce' ochľany majetku ahygieny práce.
Dále pak odpovídá objednateli za ďodržování jeho inteľních předpisů, se kterými byl
v ľámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat
smlouvu tak' aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku
třetích osob, kteľý se nacházi v objektech objednatele' resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba je možná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou
provádění hluěných pľací (bouracípráce apod.) v době mezi 12,30hod. až 14'30 hod.,
dále ve dnech pľacovního klidu. ProtoŽe prźrce budou probíhat v prostorách školského
zařízení, musí byt dodľžovány hygienické podmínky při pľovádění prašných pľací
(musí být pruběžně prováděn úklid dotčených prostor).

ó.3. Za eko\ogické škody vzniklé prováděním díla odpovidá zhotovitel. objednatel má
právo jednostľanně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na
ochľanu životního pľostředí. Zhotovitel může pokĺačovat u takto zastavených prací
pouze po odstraněni závad poškozujících životní prostředí. objednatelův nárok na
úhradu škody v tomto případě nęzanikáodstraněním ekologické závady.

6.4. Před zahájenim objednané práce doľučí zhotovitel objednateli písemné sdělení
o ťrzicich, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní
osoby v místě pľováděné práce a jaká opatření učiní k ochľaně před jejich působením.

ó.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují űzce spolupracovat při přípravě area|izaci celé
předmětné akce a poskýnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu'

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že;
6.6.1. bude ľealizovat předmět smlouvy v poŽadovaném čase a kvalitě dle podmínek

uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými noľmami a předpisy,
dle uľčení objednatele, při dodrŽovĺíní spľávných pracovních a technologických
postupů. o pruběhu rcalizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního
vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních
stránek a pľvního prupisu stavebního deníku je objednatel, kteľému budou po
skončení stavby předány, druhý P]ůpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na reďlizaci díla budou pouŽity pouze dodávky odpovídající platným
předpisům ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odboľnou kvalifikací a platným
oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uloŽen na skládku -
doklad o uložení bude předrín objednateli,

6.6.4. zjistí_li zhotovitel při pľovádění díla skĺyté překážky znemoŽňující jeho
provedení dohodnutým způsobem, ozntlmí tuto skutečnost objednateli zápisem
do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
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6.ó.5. objednateli bude umožněna pruběžná kontrola pľováděného díla v kažđé fázi
jeho pľovádění s tím, že zhotovitel đle připomínek objednatele odstľaní
evęntuální zjištěné zźwady, plnění zhotovitęle, kteľé vykazuje v době pľovádění
díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahľadit bezvadným plněním bez vlivu
na cenu a teľmín, jestliŽe si kontľolni zásahy vyžadaji vícepľáce a vícenáklady
nad rozsah smluvených praci a đodávek, případně změnu dohodnutých
termínů, zapiší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku
a potvľdí ji svými podpisy, na zźlkladě zápistl ve stavebním deníku bude
vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady
zhotovitele nejsou podkladem pľo navýšení celkové ceny díla, která je
smluvena jako koneěná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této
smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v ľozporu se sými
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je opľávněn
požadovat, aby zhotovitel odstľanil vady vzniklé vadným pľováděním díla
a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel zźlvađy neodstraní
ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy
a objednatelje oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, kteľé vykazují
prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele
azmény díla, které zhotovitel pľovede bez písemného souhlasu objednatele, se
nehľadí,

6.6.6. bude na místě pľací a v jeho okolí udrŽovat pořádek a čistotu' odstraňovat
pruběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstľaňovat veškeľá
zneěištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků
aze|eně), ke kteľým dojde pľovozom zhotovitele,

6.6.7. při provádění pľací budou dodľžovány předpisy o ochĺaně zdraví a bezpečnosti
při pľáci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahajením prací objednateli seznam pracovníků pro
moĺtážní aręaliziÍčni práce včetně poŽadovaných dat fiméno, datum natození,
trvalý pobyt). Toto ujednĺíní se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale
i subdodavatęIi. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti
těchto pľacovníků a prohlášení, žę se svými subdodavateli uzavře řádné
smlouvy na pľovádění prací,

6.6.9. zajisti vykládku dodávaného zaŤízení a materiálu svými pracovníky
a technikou, '

6.6.10. pľovede účinná protipľašná opatření' aby bylo v maximální míře zamezeno
šíření prachu do objektu,

6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze Ve vymezęných prostoľech
a budou označeni logem fi*y;

6.6.12. v pľůběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník
zhotovitele nebo jeho zástupce (đále jen stavbyvedoucí), který bude mít
pravomoc řešit případné problémy vzniklé v pruběhu rea|izacę díla,

ó.6.13. vyzvę objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou
zal<ryy nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem
s třídęnním předstihem a musí byt podepsána objednatelem, jestliže se
objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu
řádně vyzván, je povinen hľadit náklady dodatečného odkľytí, pokud takové

. odkĺytí poŽaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkľytí, že práce byly
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkľytí zhotovitel,

6
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6.6.1'4. pokud budou pľobíhat na stavbě svářečské pľáce, zajistí zhotovitel při a po
svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá
objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací
s ľozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto
pľací včetně evidenčních čísel svářečských prukazů a dobou platnosti těchto
prukazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svaÍování; za
dodľŽování požélrniho dohledu' bezpečnost práce, ochĺanu zdravi apožární
ochĺanu po celou dobu odpovíđá zhotovitel; osoba pľovádějíci poŽámí dohled
budę určenav zápisu o předání staveniště.

6.7. objednatel se zavazýe:
6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů po jeho

písemné vý zv é zhotoviteli samo statným złĺpi sem,
6.7.2. určit přípojné body pro montáŽni práce (el. energie, vody),
6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit tľansportní cesty amísta dočasné skládky

demontovaného materiálu; zamatenźtl, stľoje a nástroje objednatel neodpovídá,
6.7.4. poskýnout zhotoviteli na zźtkladě jeho předloŽených písemných poŽadavků

vęškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů,
nutných k provedení prací.

6.8. V pruběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také ,,KD"),
a to minimálně lx týdně. Kontrolní dny đle tohoto článku budou svolány
objednatelem. objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy
jich zúčastnit. ZźLpisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem
z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů
jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodrŽením správné
technologie, kź.zně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel
seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápľavu vlastními prostředky a vlastním
nákladem, případně uhrádit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uvedené v čl. 1 bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznarrly ve
stavebním deníku pľacovník pověřený autorským đozorem, technickým dozorem
objednatele, jako investora' oľgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných
státních orgánů.

ó.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozdéji následující
pracovní den a odevzdat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem
zźlpisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že
s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednánĺ

7.1. Celková cena za řádně pľovedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu
zákona č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních
stran a činí:

Celková cenabez DPH: 478 908,40 Kč
DPH: 100 570'76 Kč
Cena celkem věetně DPH: 579 479,16Kč,
(slovy: čtyři sta sędmdesát osm tisíc devět set osm korun čtyřicet haléřů bez DPH)
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Zhotovitel prohlašuje, že je pIátce DPH.
Ceĺaza dílo uvędená v bodě 7. 1. tohoto článku této smlouvy je cenou podle zźxazné
nabídky zhotovitele ze dne 11.4.2019 a zahľnuje veškeré nutné náklady křádnému
provedení díla. Cena za díloje stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
Cenu uvedenou v bodě 7.l. tohoto članku uhľadí objednatel zhotoviteli ĺa záklađě
zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou
číselnou řadou a doloŽeny zjišťovacím pľotokolem o provedených pľacích a soupisem
skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených.
Soupis pľací bude členěn po jednotlivych činnostech v souladu s položkovým
ľozpočtem zpracovaným zhotovitęlem ve skladbě ď|e zadávací dokumentace. Výše
fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací pľovedených v
uplynulém období sníŽené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto
pracíbez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
Konečná cena dílabude uhľazena objednatelem nazák|ađě konečné faktuľy vystavené
zhotovitelem' ve ktęľé budou zuětovány všechny pľoplacené dílčí faktury, pozastávky,
DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením
všech skutečných nakladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH.
Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního
souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení
kužíváni nebo uvedení do pľovozu), ne však dříve neŽ po úspěšném ukončení a po
odstľanění případných vad a nedodělků zpřejimacího protokolu. objednatel má pľávo,
před konečnýmzaplacením ceny đílazadržęt odpovídající částky v důsledku:
7.5.1'. smluvní pokuty,
7.5.2. nároku na slevu z ceny,jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo

by vyŽadovalo neúměľně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brźní,
7.5.3. poŽadavků na nĺĺhĺadu škody na záklađě vaď a nedodělků díla, které podstatně

sniŽují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
Splatnost faktur je do 3o-ti dnů od jejich pľokazatelného doručení objednateli. Za den
platby faktury se povaŽuje den odepsání částky zilćtu objednatele ve pľospěch účtu
zhotovitele.
Faktura musí splňovat veškeré požađavky stanovené ěeskými právními předpisy,
zejména náležitosti dané ustanovením $ 28 odst. 2 zźlkona č,. 23512004 Sb., o dani
zpřiđané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doľučeny ve dvou
vyhotoveních.
Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli pouze takové faktury, ktęré budou dále
obsahovat ĺ názęv pľojektu: ,,Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peľoutkovď'
a číslo pľojektu: CZ.07 .4.67l0.0l0.0lI7 _05410001097
objednatel je opľávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu,
s uvedením důvodu vľácení. Zhotovitel je povinen podle povahy zźlvađ fakturu
opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běŽet původní lhůta
splatnosti. Lhůta běži znovu ode dne dorüčení faktury opravené či nově vystavené.
Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to
zĺameĺźł kĺomě montážních a demontáŽních prací a vypľacování dokumentace
a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouzę, náklady
a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
7.9.1. vybudováni, provoz auďržba zaÍízení staveniště, oplocení' dopľava mateľiálu

azaÍízení, vyklizení staveniště' likvidace a skládkování odpadů,
7.9.2. veškeré prźrce související s předmětem díla,

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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7.9.3. malířské a lakýrnické práce,
7.9.4. uvędení pľostoľ do původního stavu.

7.l,1'. Spotřeba mateľiálu se řídí platnou technologickou normou' resp. určením výľobce
a takto se pľomítá ve smluvní ceně.

7.l2. Naklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 10. bodu 10.l. této smlouvy jsou
náklađy zhotovitele.

8. Sankčníujednání

8.1. Pokud zhotovitęl nedodľŽí kteýkoli termín při ľealizaci předmětu smlouvy uvedený
vč1. 5. bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo vkaŽdém jednotlivém případě
poŽađovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2oÁ z celkové ceny díla včetně DPHza
každý i započ,atý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč, zakažđý
započaý den pľodlení.

8.3. Smluvní pokuta Za neproveđení řádného úklidu na staveništi je 5.000,-Kč zakažđý
jednotlivý případ porušení.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovęných zhotoviteli v čl. 3. odst.3.4.,3.7.,
3'8. a 3'9. této smlouvy je stanovena ve výši 5'000,-Kě zakďŽdý jednotlivý případ
porušení a zakaždý zapoěatý den trvání tohoto závadĺého stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodľží teľmín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené
faktury, má zhotovitel pľávo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplaceni
úroku z prodlení v zźkonné výśi z dluŽné částky' smluvní pokutu ve výši 0,2 yo

z dlužĺé částky zakaždý i započ,atý den pľodlení.
8.6. Pokuđ bude zhotovitel v prodlení se započetím odstľaňování reklamované vady, mtl

objednatel právo požadovat od zhotovitele zap|acení smluvní pokuty ve qýši 5 000,-
Kč za kaŽdou vadu a každý započatý den prodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje Žádnou ze smluvních stran' a to ani
částečně, povinnosti k náhĺadě škody v plné výši, kteľá by vzĺikla v důsledku porušení
ustanovęní této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s $ 2050
NoZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na záklađě faktury
vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní stľany
pľohlašují' že s ohledem na předmět této smlouvy a charakteľ díla s výší smluvních
pokut souhlasí apovažujije za přiměřené.

8.9. Veškeré spoľné pľoblémy, vznlkajicí při plnění této smlouvy a V souvislosti s jejím
plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím uľčeného
svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím tízeni bude spor řešen před
příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního Íízeni, nebudou
smluvní stľany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou
instruovat a zaváží své zaměstnance k dodľžęní závazku důvěrnosti o případných
spoľných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stľan ustanovení tohoto
článku, zavazuje se uhľadit druhé straně'smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a pŕevzetí díla, záľuční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla
objednateli nebezpečí škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upľavovaných částech'

9
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9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizich zatizeních v dotčených pľostoľách
staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předáni díla,
pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak'

9.1.3, na majetku, zđraví a pľávech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním
předmětu díla,

9.1'.4. na objektu, v kteľém je dílo prováděno' pokud vznik škody je v souvislosti
s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
9.2. Zhotovitel nese též do doby navľácení staveniště objednateli nebezpečí škody

vyvolané věcmi jím opatřovaných k pľovedení đíla, které se z důvodu svojí povahy
nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používźny k provedení díla
anestávají se jeho součástí, jimižjsou zejména:
9.2.l. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení,

podpěrné konstrukce atp.)
9.2.2. zaŤízení staveniště provozního' výrobního i sociálního charakteru,
9.2,3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím
osobám

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně
zźwazĺých předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným
porušením záv azkl zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly' Že vlastníkem zhotovovaného díla ajeho oddělitelných
částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za pľovedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČsN. Smluvní
strany uznávají zźtvaznost příslušných ČsN (ipo 1. 1. 1995) pro hodnocení
kvalitativních paľametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné
nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní
náklady okamŽitě tak, aby odpovídaly poŽadavkům objednatele.

9.6. o předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsiín zápis formou
předávacího protokolu, kteľý bude obsah ovat zejména:
9.6.1,. identifikační údaje o díle i jeho částí,
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. pľohlášení objednatele, že předtlvané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas

pověřeného zástupce ,,ÚMČ Praha 5 _ odbor školství;' s kompletně
pľoveden;ýłn dílem,

9.ó.5. stavební deníky,
9.6,6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, kteľé budou

v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu
technologických zaŤízení, pľovozování a űdržbu technologických zařízení
s kopiemi platných záručních listů,

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, skterými je objednatel ochoten dílo
pŤevzít a kteľé nebľání pľovozovĺíni aužívźní díla.

9.7. Součástí zźtvazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
9.7.1'. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paľé)

v tištěné formě; DSPS bude zpľacována v ľozsahu projektové dokumentace pľo
provádění stavby (DPS) a utříděna podle Seznamu' který bude její součástí, v
DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného pľovedení

10
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stavby od DPS a její součástí rovněŽ bude zhotovitelem zpracovaný Seznam
všech těchto pľovedených změn a odchylek v pruběhu stavby,

9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu
provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávaci dokumentace musí
být zhotovitelem potvrzeny,

9.7.3. kompletní výchozi revize a zkoušky - zźtpisy o vyzkoušení technologických
zaÍízeni, o pľovedených revizich a provozĺích zkouškách (v rozsahu této
smlouvy), včetně fotodokumentacę v digitální podobě,

9.7.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité mateľiály
a výľobky dle zfüona č,.2211997 Sb. o tęchnických požadavcich na výrobky ve
znění ztlk. č:.7Il2000 Sb. vplatném znění, nařízení vlády č,.16312002sb.,
kterým se stanoví technické poŽadavky na vybľané stavební výrobky ve znění
nařízęni vlády ć.31212005 Sb.,

9.7.5. kopie platných zárućních listů sidęntifikací a podľobný seznam soznačením
konkľétních jednotlivých typů zaŤízení a výľobků s uvedením přesného tęľmínu
záruční doby od - do,

9.7.6. provozní manuály, atesty, ceľtifikáty' bezpečnostní listy,
9.7.7. zápisy o prověření ptací a konstrukcí zal<tytých v průběhu prací,
9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí byt přiloŽena včeském jazyce

s výjimkou obecně uznávaných certiťrkátů v rámci EU,
9.7.9. další doklady obsaŽené ve stavebních povoleních a Ve stanoviscích

a vyjádřeních orgánů státní spľávy,
9.7.10.doklady o uloŽení suti' zeminy a odpadů, kopie vážnich a skláđkových listů,

kolaudační souhlas nebo jiné správní ľozhodnutí,
9.7.1'1'. návľhy uŽivatelských manuálů - podle potřeby.
Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí bý pŤevzato (zkontrolováno)
uľčeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacímÍízení budou zjištěny dľobné
vady anedodělky, stanóví smluvní stľany termíny pro jejich odstranění. Toto však
nijak nemění sjednaný tęrmín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle
čl.8. bodu 8.1. této smlouvy. Tepľve po odstranění všech vad anedodělků bude
přejímací tízení ukončeno. Za vađy způsobené objednatelem' nenese zhotovitel
odpovědnost.
ZhotovitęI poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60
měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přecházi na objednatele
nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu twání
uvedené záľuční doby vlastnosti stanovené v pľojektové dokumentaci (včetně jejích
změn a doplfüů)' v technických noľmách a předpisech, které se na provedení díla
vztahĄi,jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovíďá zajakost a kompletnost pľovedeného
díla, zapoužitý mateľiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních praci a funkci díla.
objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejím pľojevéní se/po jejím zjištění, a to písemnou formou,
přičemŽ v reklamaci vadu popíše a uvede poŽadovaný způsob a teľmín jejího
odstľanění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování ľeklamované vady
nepľodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co
nejkľatším moŽném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doľučení písemné
reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého
smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, budę vada odstraněna do 10
dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkýl objednateli vyjádření,

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

11
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jak a kdy reklamovanou vadu odstľaní, popřípadě, žę reklamovanou vadu neuznźlvá,
má sę zato, že zhotovitęl tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady
odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku
vadného plnění této smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy
způsobené Živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.13. Zhotovitęl odpovídá za č,ást đila za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je
uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací
objednatelem je ľeklamaění místo u zhotovitele následující: e-mail:
dľevoslav@emai|.cz

9.14. JestliŽe zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst.9.11. tohoto článku'
je objednatel oprávněn provést týo pľáce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou
osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část
díla. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhľadit objednateli do 14 dnů ode
dne doručení faktuľy - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti
za dilo,jako celek, ani za jehojednotlivé části.

10. Záxěrečnáustanovení

10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou
pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3.
osobĺím, která je uzavŤenana minimální výši pojistné částky 2 mil. Kč.

1'0.2. Smlouva může bý měněnapouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě
vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, kteľé se stanou nedílnou
součástí této smlouvy.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, Že se ozntlmęní činěné dle této smlouvy dľuhé smluvní
stľaně mohou pľovést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se
oznámęni písemně, a to"osobním předáním listiny oznámęĺí obsahující pověřenému
pracovníku nebo zástupci druhé stľany, a nelze-lli tak uěinit, jejím zaslźním poštou
formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení.
oznámení je účinné dnem jeho doručení nębo ptevzetí, dnem potvrzení o přečtení e-
mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvľzení o přečtení e-mailu,
druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporuěený dopis,
jimž by|a listina zas|ána druhé stľaně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro
nepřítomnost adresáta uloŽen na poště, i kđyž se adresát o uloŽení nedozvěděl. Toto
ustanovení platí přiměřeně i pro doručovĺĺní jiných listin a podkladů, které mají b;it
předány.

10.4. objednatel si vyhĺazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení
ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
10.4.1. nedodľŽení kteréhokoli z termínů pti rea|izaci předmětu smlouvy uvedeného

v čl. 5. bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
'l'0.4.2.nedodľžení kvality ďnebo podmínek stanovených orgány státní správy,

požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv
na povolenikužívání a pľovozu díla;

10.4.3. porušení dohody o použité a pľojednané technologii.
10.5. objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na

majetek druhé smluvní strany vyhlášeno konkuľsní ŕizení' nebo je-li tento návrh
zamitnut pro nedostatek majetku.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

1,0.12.

10.13.

10.14.

odstoupení od smlouvy musí bý uěiněno písemně, právo odstoupit ođ smlouvy nemá
ta smluvní strana' která sę podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní stľaně.
V případě odstoupení od smlouvy se zhotovite| zavazuje opustit staveniště a vyklidit
zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze stľany objednatele právo
na pozastavení pľací až đo odstľanění důvodů aprávo na úhradu škod, kteľé tímto
zhotoviteli vzniknou.
Smluvní stľany sjednávají, že veškeré vzźtjemné a splatné pohledávky je možné
započ,ítat, nebo postoupit třetí straně.
Y záležitostech neupľavených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č,. 8gl2OI2
Sb. občanský zákoník, vezněni pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných
pľávních předpisů, které mají vztahke sjednanému smluvnímu vztahu.
Smluvní stľany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky
budou písemně ľeagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním
deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá smluvní strana na zápis v dané lhůtě
nereaguje, má se zato, Že se zápisem souhlasí anemánámitek.
Smlouva je vyhotovęna Vpěti (5) stejnopisech, čtyři (4) znich obdrží objednatel
a jeden (l) zhotovitel. Všechny stejnopisy maji hodnotu originálu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stľan
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákonač,.34012015 sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv' uveřejňování těchto smluv
a o registľu smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Tímto se Ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákonač,. I3Il2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, žeby|y splněny podmínky pľo platnost
pľávního jednání městské části Pľaha 5, a to usnesením Rady městské části
ě.l9l489l20l9 ze dne 06. 05.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 2:
Příloha ě. 3:

V Praze dne

za objednatele;
RNDľ. Danĺel Mazuľo

Zadáv ací proj ektová dokumentace (volná příloha)
PoloŽkový ľozpočet zptacov arlý zhotovitelem
Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou
jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

2 B -05_ 20ĺ9
20T9

nn ł-
Ve Slavonicích dne .#.:'.'.... 2019

ť,,b'*^
9 PŘlvosLAv s. ľ. o.

í83,.',T'#::ł,J78 8l ślavonicc /,/
zso776s2 

/r_, /

Ć

zazhotovitelę
Mgľ. Petra černá

jednatelka oŘnvoslAV s.r.o.staľosta Mč Pľaha 5 ĺ/01/03
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Pol
s Peroutkova 24l1oo4 _ venkovní uěebna

polytech nických dovedností
Název akce: MŠPľaha 5 -

P.ě. Název poĺoŽky MJ mnoŽství cena / MJ Celkern bez DPH
Díl: Související náklady'

Díl:

1

2

J

CertiÍikát

Montáž prvků

Doprava prvků

Prvky

kpt

kpt

kpt

1,00000

1,00000

1,00000

12 000,00

21 000,00

7 500,00

12 000,00

21 000,00

7 500,00

4

5

6

7

I
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Díl

Telefon

Vodní mlha - mlhoviště

Pryżové rohoŽe

Vodní hra

Vsakovácĺ vrstva _ kačírek vrstva
0,25m
Písková vlna

Hnĺzdečko na zemi

Nášlapné placáky

Pocitový chodník

Pozorovací koutek

StÍnohra

Balanční láVka

Zvonkohra _ XyloÍon

Metľ

Záhon vyvýšený

oploceníz kulatiny

zastínění učebny, Vc. plachty

směrovky

Miniskleník

Zemní pľáce při montáŽích

ks

ks

m2

ks

m2

ks

ks

ks

m

ks

ks

ks

ks

ks

ks

bm

ks

ks

ks

3,00000

1,00000

'15,00000

1,00000

27,44000

1,00000

1,00000

10,00000

1,00000

1,00000

't,00000

1,00000

1.00000

1,00000

4,00000

5,00000

1,00000

5,00000

1,00000

7 100,00

28 000,00

1 250,00

63 000,00

960,00

í5 000'00

17 000,00

1 300,00

30 000,00

39 000,00

12 000,00

'11 500,00

15 000,00

5 000,00

B 100,00

7 800,00

21 000,00

500,00

B 000,00

21 300,00

28 000,00

18 750,00

63 000,00

25 958,40

15 000,00

17 000,00

13 000,00

30 000,00

39 000,00

12 000,00

I 1 500,00

15 000,00

5 000,00

32 400,00

39 000,00

21 000,00

2 500,00

B 000,00

23 Uprava terénu související se
zabudováním prvků

kpt 1,00000 21 000,00 21 000,00

Cena celkem bez DPH 478 908,40

DPH 100 s70,76

Cena celkem vc. DPH 579479,164

ć-"/

.ż"
ć'/h

a ĐŘEvosLAv s. ľ. o.
-]lloiĺ.mská 254,378 81 Slavonice

' :'.:'.'', 7'7 652, DIČl Cz28017 652
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uzavírá s pojistníkem tuto pojistnou smlouvu pro

txson Pojišťovna

lsoa Poliłrovna, a. s., čĺen holdlnou lsoB
4€lÉné PľĚdméstl,-ft/asarykovo ná'ň. 1468. 530 02 Pardubice
ce8ká fopublil€, lco: 45534306, DlČ: czł5534306
zqps^á-|-a y-gĘ_!łK9 Hradoc KÍálové oddíl B, vloŻ(a 567
lel.:800 100 777,.fax: 467 o07 411, www.csbupo''ď
(dále len.{poliBtitel')

ęojištěnĺcsoa PoJĚrĚľĺĺ
TRUMF

Č Íslo pojistné srnlouvy
(variabilnĺ symbol): 6ĺ32766708

6ĺ32766708

P

tíslo pojistné smlouvy TlS:

Uvedrné údai€ s'ouŽi ke vzájemné komqnikaci. T€ĺEÍon ą emall bUdoU Pouźlv ko zřĺzení přĺstupu do služby' kteÍá umožňujs bgzpočné spravovat smlouvy online.

nické os

'l. zp.ostřgdkovatel:
c ĺslo zpÍoslřsdkovatele
1740AOO

osobni ěislo

27670
l 
Podil

199 %

2. zpÍostŕodkovatsl:
Člslo zprostřédkovat6le

{7ĺ0000
osobní ěĺslo

37924
IPodĺl
l'l o/,

r00
28077652

Název osoby

DREVOSLAV s.r-o.
- ulice a č.p.Adresa sidla / mista

ojemská 254 8í
Oboc

Slavonice

stavebnictví, revize plynových a elektr' zaŕIzeni
Hl6vní podnikatglská ěinnoBt k|ient Ročnĺ přijem k|ienta

5 000 000 Kč
Telefon 'ĺ

720582551
Emall

drevoslav@email.cz

Přijmeni

Cerná
lĺlul
lMsr.

Jméno

Petľa Jednatelka
Funkce

Po|istnÍk sjednáVá poiĺšténĺ své odpovědnostĺ za újmu-

Datum lzavření PoiIstné smlouvy
08.06.20ĺ 6

l ŕocatéK pollstenl

Ios.oe'zoĺs

doba

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

PoiiŠtěnĺ majetku a odpovédnosti podnĺkatelů se řídĺ Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěnĺ majetku a odpovédnosti
podnikatelů VPP PMOP 2014 (đále jen ,,VPP PMOP 2014").

PoJlŠTĚNĺ oopovĚDNosTl
Pojistná nebezpećí a rozsah pojiśtění

se v rozsahu cÁsĺ o. čl. l VPP PMoP 2o14.

Placení istného lĺslo účtu 187s78376 1 0300
Plaoenĺ pojistného ve splátkáoh

Ročně
FoÍmä pl8cenĺ

Z účtu
PoJl8łné.sB^siodnává J6ko běżné s ročnim Pojistným obdobim. letnost placenĺ po.ilshého je íoćnĺ, pokud nenĺ zvolgno placenĺ Pojistného V Pololetnĺclr nebo ćtvrtletnlch
splálkáclr' splatnost pojittnéhoje upravena úe VPP PMoP 20'ĺ4'

ux
o

Límit pojistného plnéni

5 000 000 Kč
rozsah pojištěni

vč'etně čR
spoluúěast

5 0o0 Kč
Roční Pojistné

6 500 Kč

Ročnĺ ěetnost 3Yo
obchodní sleva 5%
Sleva celkem 8%



Rekapitulace pojistného

oznámení škod událostí

Souh

Prohlášení istníka

Závěrećná

Prohlášení ověřené

MiroslavHavlík
pojĺštbvací poradce

Celkové roční poĺlstné za sJodnaná poiĺštěni

celková ročni poJlstné za sjednaná poiištěni včetně slev

Výše sptátky pojistného dlo s|ednanó čotnosti placoni

6 600 Kč

6 072 Kě

6o72Rč)

ťła'ł
poVěřené pojistitelem
smlouvy

podpis pojistnika

Vznikškodnéudáloslijeúčastnikpojištěnĺ povinenoznámitpoiistiteli natel.:8o010o777nebo nahttP://Ww.csobpoj.enBbonaadÍese: isoBeoiišťovna.a's',ćlen
holdingu ČsoB' odbor klientského centra, Masarykovo náměstí 1458, 53o 02 Pardublce'

Pojistnik uzavřenĺm tóto pojísłné smlouw uděluje poristit€li náslsdUjĺci souhlasy:
a) V souladu se zákonem č- 101/2oo0 sb.' o ochraná osobnĺch údaiii a o změně některých zákonú' ve zněni pozdějšĺch předPisŮ, ä V souladu se zákonem č' 133/2000

Sb', o evidgnci obyvatel a o ŕodnýoh ôĺslech a o změĺě někte|ých Żákonů, ve zňěni Pozdějšlch předpisü' gouhĺas se uPÍacovánim osobnĺch údaiů, respoktive souhlas s

využĺvÉním rodného čísla.
b} V souladu se zákonem ě' 1o1/2o00 Sb.' o ochĺané osobnĺch údaiů a o změně někteďch zákonů, ve zněnĺ pozdějšĺch předpisú, výslovný souhlas se zpracovánĺm

citljVých údajů za účelem provozováni pojiśťovaci činnosti, činnoslĺ souvisejicioh s po'ilšťovacĺ ěĺnnoslĺ, zajišťovací ěinnosti.

c)Vsouladusustanovenims7odst'2zákonač. la;eoĐ4Sb.,oněktenj'chsluŽbáchinfomačníspolečnostiaoněněněkteďchzákonú(zákononákteľýchslužbách
infomaéni spolećnosti), ve znění pozděiších předPisü' Śouhlas k vyUŽĺtĺ podrobnostÍ elektrcnického konlaktu Za úěelsm šĺřenĺ obchodnioh sdóloni.

d) V souläd! 5 ustanovsnĺm s 128 odsl' 1 záRof,a ć. Ż?7l2aĐg sb', o pojišťovĺictví, ve zněni pozdějšĺch předpisü, souhlas s Poskytnutim informacĺ t'ýkajícich se pojištěnl

určéným subiektům.

Pojistnik byl Pojistit€lem informováĺ o účolu zpľacovánÍ osobních údajů. výětu zpĺacovávaných osobnich údaiů' iđantifikaci spĺávce a rbdobĺ zpÍácovÁní osobních údajú,

k nimŽ jsou výše uVodené souhIasy udéleny' Tylo iĺfoÍmaca igou uvedeny Ve všeobecných pojistných podmĺnkách poiistĺtale' kt€ré jsou nedllnou souěástl léto pojlstné

smlosvy,

Pojislník uzavřením této pojisĺné smlouvy uděluje Pojĺstitęli Plnou moc k tomu' aby ve Věctrh souvisejĺcich s Pojišténĺm slednaným {outo pojislÍ!ou smlouvou a zojména v

připadě pojistné nebo śkođné události, iednal ieho 'iménem' zastupoval ho a pożadoval nezbytné infomac€ od oĺgánů veřejnó moci nebo třetich osob' a to vćetnó

moźnosti ĺähliženi do spisů a poňzováĺi výpisú či opisü z nich-

PÍohl8šuji a svýrĺ PÓdPisem nĺŽe 5tv'zuji, Žs

ą) is€m byi Přéd uzavřonim této poiistná smlouW pojistii€lem řádně a detailně (co do vysvětlenĺ obsahu a Výunamu Všech jejĺch jednotliuich ustanoveBĺ) seznámen 5 VPP

PMoP 2014' kteĺé jsou neđĺlnou součástĺ této pojistné smlouvyl
b) saznáĺneni sVPPPMoP2014jmánempojistitelepŕovedláprávětakonkĺétnilzickáosoba,kterájménempojistítelepodepcalatutopolislnousmlouvu;
c) po seznámeni s VPP PMoP 2o14 a Před uzavŕenim této pojistné smlouvy mně byl dán náprcsto dostateóný časový prostor PÍo vlastní seznámsní s6 s obsahem á

význemem VPP PMoP 2014 á pro Zodpovězenĺ Všech mých přĺpadných dolzú k témto VPP PlMoP 2014;

d) beÍu na Vědomĺ a jseŕn srozumén s inFoÍmaci Poĺistitels o tom, że VPP PMoP 2014 jsou a budou pÔjistn'kovi k dĺspozici Pouze a ieĺ na ĺntornetových (webových)

skánkách Pojĺg'litele ĺa adrese M'csobpoi'cr'Prodqkty/Poiisteni_PÍo_firmyltĺumí-zo14 n€bo na wžádánĺ pojislnĺka na ktoÍémkoliv obchodnlm migiě po]igtitele;

e) bylo a je mojĺ svobodnou a váżnou vťlli Uzavřĺt tuto pojiśtnou smlouvu i s vědomím, že obsah VPP PMoP 2014 ngnĺ uveden (Vyiádřon) pŕlmo v llstiĺném vyhotovBnĺ

(ste.inopisegh) tóto Pojistné smtouvy ani ma nebyl předán v podobá samostatné listiny {pŕílohy této poristné smĺouw) před ěi při uzavřenĺ poiislné smlouvy a žo i Přesto

VPP PMoP 2014 povąž'ujl za n€dĺlnou a záVaznou součást této Po,istné smlouvy.

Dálo poiĺstnik potvrzuje, že se před uzavĺenlm Pojistné smlouvy podrobné soznämil se všemi vybranými us{änovenĺmi poiistnýoh Podmin6k zvláśť uvedenými v

dokumontu,,sdélBalĺ infÔmaci pojistitelem zájemci o po.iišténi''' hterá by mohla být povaŽována za ustanoveni neočekávaná ve smyslu s 1753 ôbčanského zákoniku. a

souhlasĺ 5 nimi' Pojistnik beĺe na vědomi a19 srozuměn s inŕoĺmací pojisii1el6 o tom' že dokument,,sdělenĺ informacĺ pojlsĺtelem zájgmoi o Pojiětěnĺ" mu nobyĺ

pojistilelem přeđán v podobě ggmostatná lisliny před ći při uzavření pojistná smlouvy a že je a bude pojistnlkovi k dlspozici Pouze a jan na intsmeto\.ých (wgbových)

také píohlaśuj€, Žo jeho odPovědi na píseĺnné dotazy poJ}stiteĺe ve smyslu ustanovenĺ $ 27B8 občanskáho zákoniku ĺsou pÍavdivo.

Pojistná smIouva je uzavŕona podle zákonE č. 89/2012 Sb.' obćanský zákonĺk, ve zněni pozdě|šĺch přeđpisů, a spoĺu s přĺlohami tvořl nedilný celok.

Pojistoá smlouva je vyhotovena va dvou stejnopisech, přiěemŽ jedno vyhotoveni obdźi Pojislnik a jedno Pôjistitel.

Pĺohiaśuji' żo jsom jako oprávněný zástuPce pojistitele PředloŽil návíh poiistné smĺouvy a dne 08.06.20ĺ 6 převzal sděleni o jeho přiietĺ' čĺmż byla po'jĺstná smlouva

uzavřena

- )-ĺp
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