0026/0/OIN/14

MC05X00CU0JJ

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 33/1006/2014 ze dne 17.6.2014

*(dále jen „**smlouva**")*

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupen: **statutárním zástupce MČ Praha 5**
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**objednatel**")

1.2. Zhotovitel: **EPLcond a.s.**
se sídlem: Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupen: **Alešem Chadimou, předsedou představenstva**
IČ: 263 46 575
DIČ: CZ 26346575
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 177170881/0300
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1787
(dále jen „**zhotovitel**")

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:	statutární zástupce MČ Praha 5
ve věcech technických:	Ing. Jana Hlaváčová, tel. 257 000 840 jana.hlavacova@praha5.cz Bc. Pavel Vokoun, tel. 257 000 872 pavel.vokoun@praha5.cz
ve věcech administrativních:	Ing. Jaromír Nechvátal, tel. 257 000 157 jaromir.nechvatal@praha5.cz,

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Ing. Jana Hlaváčová, OIN ÚMČ Praha 5 nebo Bc. Pavel Vokoun, OIN ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jan Walter, člen představenstva
ve věcech technických: p. Petr Mach, vedoucí střediska 40, stavbyvedoucí

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele p. Petr Mach, stavbyvedoucí

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
- prověřil místní podmínky na staveništi,
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Rozšíření kapacity ZŠ Nepomucká 1/139, Praha 5 - Košíře"

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou AE Praha, s. r. o., IČO 25664743 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součást této smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.

3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je pozemek parc. č. 31, k. ú. Košíře, obec Praha (dále jen „staveniště"). Vlastníkem tohoto pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy,

5.1.2. předání díla nejpozději do 22.8.2014 (lhůta výstavby 8-10 týdnů), vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,

5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po

odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,

6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti

těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,

6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,

6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;

6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,

6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),

6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.

6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD"), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	**2 858 400,- Kč**
DPH:	600 264,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	3 458 664,- Kč

(slovy: dvamiliónyosmsetpadesátosmtisícčtyřistakorunčeských bez DPH)

7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 28.5.2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- **7.4.1.** smluvní pokuty,
- **7.4.2.** nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- **7.4.3.** požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,

7.8.3. malířské a lakýrnické práce,

7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.

7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,

ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,

v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

i. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)

ii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

iii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu

neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, PSČ 301 00, Plzeň, e-mail: office@eplcond.cz, fax: 377 431 923.

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.

10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

- **i.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- **ii.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- **iii.** porušení dohody o použité a projednané technologii.

10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek anebo je-li insolvenční řízení ukončeno pro nedostatek majetku.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

10.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zadávací projektová **dokumentace (volná příloha)**
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 01. 07. 2014 2014

JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty

.....

za objednatele:
statutární zástupce MČ Praha 5

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
II/01/04

V Plzni dne 19. 6. 2014

.....

za zhotovitele:
Aleš Chadima
předseda představenstva

EPLcond a.s.
Purkyňova 19a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26346575

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2013-248
Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 28.5.2014

Objednavatel: IČ:
OŠKS Praha 5 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 263 46 575
EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň DIČ: CZ26346575

Projektant: IČ:
AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Virt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Dana Mlejnková DIČ:

Náklady z rozpočtů				2 748 461,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu				109 938,47
Cena bez DPH				**2 858 400,00**
DPH základní	21,00%	ze	2 858 400,00	600 264,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 458 664,00**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	EPLcond a.s. Purkyňova 19a 301 00 Plzeň DIČ CZ26346575 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2013-248

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Místo: Praha 5 Datum: ##

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Pr

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**2 748 461,53**	**3 325 638,53**
2013-248	ZŠ Nepomucká nové třídy	59 720,68	72 262,08
2013-248-01	Cvičná kuchyň m.č.117	577 649,46	698 955,86
2013-248-02	Kabinet m.č.226	323 775,31	391 768,21
2013-248-03	Šatna m.č.225	310 997,58	376 307,08
2013-248-04	Učebna m.č.224	243 645,36	294 810,96
2013-248-05	Učebna m.č.221	294 703,02	356 590,72
2013-248-06	Učebna 116	626 523,97	758 094,07
2013-248-07	Vstup	311 446,15	376 849,85
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**109 938,47**	**133 025,67**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Zařízení staveniště 2%		54 969,23	66 512,83
Kompletační činnost 1%		27 484,62	33 256,42
Územní a provozní vlivy 1%		27 484,62	33 256,42
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**2 858 400,00**	**3 458 664,20**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:		IČ:	
	OŠKS Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 46 575
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ26346575
Projektant:		IČ:	
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Virt	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Dana Mlejnková	DIČ:	

Náklady z rozpočtu				59 720,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**59 720,68**
DPH základní	21,00%	ze	59 720,68	12 541,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**72 262,08**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**59 720,68**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 284,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 113,51
99 - Přesuny hmot a suti	4 170,51
PSV - Práce a dodávky PSV	48 436,66
766 - Konstrukce truhlářské	135,00
776 - Podlahy povlakové	48 301,66
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost'	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**59 720,68**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**59 720,68**
HSV - Práce a dodávky HSV							11 284,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 113,51
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,027	680,00	6 138,36
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	550,00	975,15
99 - Přesuny hmot a sutí							4 170,51
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	1,341	490,00	657,09
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	1,341	290,00	388,89
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,341	290,00	388,89
7	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,341	490,00	657,09
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,410	20,00	268,20
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,341	1 350,00	1 810,35
PSV - Práce a dodávky PSV							48 436,66
766 - Konstrukce truhlářské							135,00
3	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	135,00	135,00
776 - Podlahy povlakové							48 301,66
19	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	33,104	50,00	1 655,20
20	*M*	*284110060*	*lišta speciální soklová PVC 17310 samolepicí 15 x 50 mm role 25 m*	*m*	*38,070*	*75,00*	*2 855,25*
17	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	41,850	130,00	5 440,50
18	*M*	*284122850*	*podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm*	*m2*	*41,850*	*350,00*	*14 647,50*
10	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	41,850	32,00	1 339,20
11	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	41,850	15,00	627,75
12	*M*	*611552200*	*penetrace THOMSIT R 760 (d 10 kg)*	*kg*	*20,925*	*145,00*	*3 034,13*
13	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	41,850	350,00	14 647,50
14	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	41,850	90,00	3 766,50
15	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,461	490,00	225,89
16	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,461	135,00	62,24
VP - Vícepráce							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-01 - Cvičná kuchyň m.č.117**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:		IČ:	
	OŠKS Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 46 575
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ26346575
Projektant:		IČ:	
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Virt	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Dana Mlejnková	DIČ:	

Náklady z rozpočtu				577 649,46
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**577 649,46**
DPH základní	21,00%	ze	577 649,46	121 306,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**698 955,86**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-01 - Cvičná kuchyň m.č.117**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**577 649,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	63 191,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 618,76
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 138,75
94 - Lešení a stavební výtahy	6 277,50
96 - Bourání konstrukcí	7 113,51
99 - Přesuny hmot a suti	4 042,81
PSV - Práce a dodávky PSV	514 458,13
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 440,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	62 192,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 418,60
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	326 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	135,00
776 - Podlahy povlakové	45 362,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 909,58
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**577 649,46**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: 2013-248-01 - Cvičná kuchyň m.č.117

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**577 649,46**
HSV - Práce a dodávky HSV							**63 191,33**
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							**42 618,76**
50	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1.0 m2 na stropech- doplnění po vybourané příčce	kus	1,000	2 870,15	2 870,15
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	41,850	180,00	7 533,00
51	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1.0 m2 na stěnách- po vybourané příčce	kus	2,000	7 500,00	15 000,00
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	127,523	135,00	17 215,61
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							**3 138,75**
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	41,850	75,00	3 138,75
94 - Lešení a stavební výtahy							**6 277,50**
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	41,850	150,00	6 277,50
96 - Bourání konstrukcí							**7 113,51**
1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	9,027	680,00	6 138,36
2	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,773	550,00	975,15
99 - Přesuny hmot a sutí							**4 042,81**
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,394	490,00	683,06
6	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,394	300,00	418,20
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,940	20,00	278,80
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,182	1 350,00	1 595,70
22	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,024	1 750,00	42,00
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,135	1 490,00	201,15
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,100	749,00	823,90
PSV - Práce a dodávky PSV							**514 458,13**
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							**50 440,00**
31	K	7211.R	Oprava a úprava vnitřní kanalizace- odhad ceny	kpl.	1,000	48 500,00	48 500,00
37	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	485,000	4 00	1 940,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							**62 192,00**
32	K	7221.R	Oprava a úprava vnitřního vodovodu- odhad ceny	kpl.	1,000	59 800,00	59 800,00
40	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	598,000	4,00	2 392,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							**6 418,60**
33	K	725211624	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm	soub nr	1,000	3 200,00	3 200,00
34	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub	1,000	3 200,00	3 200,00
35	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,031	450,00	13,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	150,00	4,65
			741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem				326 000,00
28	K	74111vl.1 R	Oprava osvětlení- odhad ceny	kpl.	1,000	176 000,00	176 000,00
29	K	74111vl.2 R	Osazení 6 ks elektr. varných desek odhad ceny	kpl.	6,000	25 000,00	150 000,00
			766 - Konstrukce truhlářské				135,00
9	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	135,00	135,00
			776 - Podlahy povlakové				45 362,95
10	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	33,104	50,00	1 655,20
11	M	284110060	*lišta speciální soklová PVC 17310 samolepicí 15 x 50 mm role 25 m*	*m*	*38,070*	*75,00*	*2 855,25*
12	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	41,850	130,00	5 440,50
13	M	284122850	*podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm*	*m2*	*43,943*	*350,00*	*15 380,05*
14	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	41,850	32,00	1 339,20
17	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	41,850	350,00	14 647,50
18	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	41,850	90,00	3 766,50
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,446	490,00	218,54
20	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,446	135,00	60,21
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				23 909,58
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	169,373	30,00	5 081,19
41	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	169,373	25,00	4 234,33
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	169,373	22,00	3 726,21
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	13,440	70,00	940,80
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,546	60,00	212,76
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	41,850	50,00	2 092,50
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5.00 m	m2	169,373	45,00	7 621,79
			VP - Vícepráce				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-02 - Kabinet m.č.226**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:		IČ:	
	OŠKS Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 46 575
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ26346575
Projektant:		IČ:	
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 Ing.arch. Virt	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Dana Mlejnková	DIČ:	

Náklady z rozpočtu				323 775,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**323 775,31**
DPH základní	21,00%	ze	323 775,31	67 992,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**391 768,21**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-02 - Kabinet m.č.226**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Miejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**323 775,31**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 539,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 307,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	995,25
94 - Lešení a stavební výtahy	1 990,50
99 - Přesuny hmot a suti	246,42
PSV - Práce a dodávky PSV	312 236,14
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	212 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	28 758,86
766 - Konstrukce truhlářské	37 471,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 102,66
776 - Podlahy povlakové	18 670,46
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 233,16
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**323 775,31**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: 2013-248-02 - Kabinet m.č.226

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**323 775,31**
HSV - Práce a dodávky HSV							**11 539,17**
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							**8 307,00**
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	13,270	180,00	2 388,60
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	43,840	135,00	5 918,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							**995,25**
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	13,270	75,00	995,25
94 - Lešení a stavební výtahy							**1 990,50**
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,270	150,00	1 990,50
99 - Přesuny hmot a suti							**246,42**
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,329	749,00	246,42
PSV - Práce a dodávky PSV							**312 236,14**
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem							**212 000,00**
28	K	74111vi.1 R	Oprava osvětlení- odhad ceny	kpl.	1,000	212 000,00	212 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby							**28 758,86**
63	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	12,424	1 250,00	15 530,00
69	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	4,400	250,00	1 100,00
68	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	26,848	45,00	1 208,16
70	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a silikonováním	m	8,800	135,00	1 188,00
71	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 ..... tmelení spojovacích spár , přebroušení	m2	13,270	160,00	2 123,20
64	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
65	M	553315220	*zárubeň ocelová pro sádrokarton S 100 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*1 350,00*	*1 350,00*
74	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK kcí hloubky do 0,2 m	m	9,800	480,00	4 704,00
72	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,325	640,00	208,00
73	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,325	300,00	97,50
766 - Konstrukce truhlářské							**37 471,00**
75	K	766621001	Montáž oken jednoduchých pevných výšky do 1,5m s rámem do SDK příčky	m2	3,600	750,00	2 700,00
76	M	611400050.R	*okno plastové pevné zasklení 4000*900 mm - odstín bude upřesněn s investorem*	*kus*	*1,000*	*27 500,00*	*27 500,00*
66	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	300,00	300,00
67	M	611617210	*dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm dub- bude upřesněno s investorem*	*kus*	*1,000*	*6 900,00*	*6 900,00*
56	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,071	680,00	48,28
57	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 provadený bez použití mechanizace	t	0,071	320,00	22,72
767 - Konstrukce zámečnické							**4 102,66**
58	K	767649195.R	Montáž dveří - zámek a kování	kus	1,000	400,00	400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	549141100	*kování bezpečnostní Rostex R1, knoflík-klika R1 Cr*	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
61	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,002	880,00	1,76
62	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002	450,00	0,90
			776 - Podlahy povlakové				18 670,46
10	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	13,900	50,00	695,00
11	M	284110060	*lišta speciální soklová PVC 17310 samolepicí 15 x 50 mm role 25 m*	m	15,985	75,00	1 198,88
12	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	13,270	130,00	1 725,10
13	M	284122850	*podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm*	m2	13,934	350,00	4 876,90
14	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	13,270	320,00	4 246,40
17	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	13,270	350,00	4 644,50
18	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	13,270	90,00	1 194,30
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,143	490,00	70,07
20	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,143	135,00	19,31
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				11 233,16
42	K	784111033	Omytí podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	65,054	25,00	1 626,35
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	65,054	30,00	1 951,62
41	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	65,054	25,00	1 626,35
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00m	m2	65,054	22,00	1 431,19
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	11,680	70,00	817,60
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,152	60,00	189,12
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	13,270	50,00	663,50
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5.00 m	m2	65,054	45,00	2 927,43
			VP - Vícepráce				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-03 - Šatna m.č.225**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:		IČ:	
	OŠKS Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 46 575
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ26346575
Projektant:		IČ:	
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 Ing.arch. Virt	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Dana Mlejnková	DIČ:	

Náklady z rozpočtu				310 997,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**310 997,58**
DPH základní	21,00%	ze	310 997,58	65 309,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**376 307,08**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-03 - Šatna m.č.225**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**310 997,58**
HSV - Práce a dodávky HSV	18 686,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 294,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 666,50
94 - Lešení a stavební výtahy	3 333,00
99 - Přesuny hmot a sutí	393,23
PSV - Práce a dodávky PSV	292 310,77
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	258 000,00
776 - Podlahy povlakové	24 047,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	10 263,22
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**310 997,58**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: **2013-248-03 - Šatna m.č.225**

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**310 997,58**
			HSV - Práce a dodávky HSV				**18 686,81**
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 294,08
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	22,220	180,00	3 999,60
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	68,848	135,00	9 294,48
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 666,50
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	22,220	75,00	1 666,50
			94 - Lešení a stavební výtahy				3 333,00
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,220	150 00	3 333,00
			99 - Přesuny hmot a sutí				393,23
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,525	749,00	393,23
			PSV - Práce a dodávky PSV				**292 310,77**
			741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem				258 000,00
28	K	74111vl 1 R	Oprava osvětlení- odhad ceny	kpl.	1,000	258 000,00	258 000,00
			776 - Podlahy povlakové				24 047,55
10	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastu	m	17 300	50,00	865,00
11	M	284110060	*lišta speciální soklová PVC 17310 samolepicí 15 x 50 mm role 25 m*	m	19 895	75 00	1 492,13
12	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	22,220	30,00	2 888 60
13	M	284122850	*podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm*	m2	23,331	350,00	8 165,85
14	K	776590100	Uprava podkladu náslapných ploch vysátím	m2	22 220	32 00	711 04
17	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	22,220	350,00	7 777,00
18	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	22,220	90,00	1 999 80
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,237	490,00	116, 3
20	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,237	135,00	32,00
			784 Dokončovací práce malby a tapety				10 263,22
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	73,468	30,00	2 204,04
41	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	73,468	25,00	1 836,70
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00m	m2	73,468	22,00	1 616,30
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,152	60 00	189,12
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	22,220	50,00	1 111,00
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5 00 m	m2	73,468	45,00	3 306,06
			VP - Vícepráce				**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-04 - Učebna m.č.224**		
JKSO:			
Místo:	Praha 5	CC-CZ:	
		Datum:	28.05.2014
Objednavatel:			
	OŠKS Praha 5	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:			
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	IČ:	263 46 575
		DIČ:	CZ26346575
Projektant:			
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Vírt	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:			
	Ing. Dana Mlejnková	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				243 645,36
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**243 645,36**
DPH základní	21,00%	ze	243 645,36	51 165,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**294 810,96**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-04 - Učebna m.č.224**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5		
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Projektant: Zpracovatel:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**243 645,36**
HSV - Práce a dodávky HSV	31 355,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 202,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 178,50
94 - Lešení a stavební výtahy	6 357,00
99 - Přesuny hmot a sutí	617,93
PSV - Práce a dodávky PSV	212 289,68
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	192 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 289,68
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost'	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**243 645,36**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: **2013-248-04 - Učebna m.č.224**

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**243 645,36**
HSV - Práce a dodávky HSV							
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							**31 355,68**
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	42,380	180,00	21 202,25 7 628,40
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	100,547	135,00	13 573,85
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,380	75,00	3 178,50 3 178,50
94 - Lešení a stavební výtahy							
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,380	150,00	6 357,00 6 357,00
99 - Přesuny hmot a sutí							
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,825	749,00	617,93 617,93
PSV - Práce a dodávky PSV							
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem							**212 289,68**
28	K	74111vl.1 R	Oprava osvětlení- odhad ceny	kpl	1,000	192 000,00	192 000,00 192 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5 00 m	m2	142,927	30,00	20 289,68 4 287,81
41	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	142,927	25,00	3 573,18
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00m	m2	142,927	22,00	3 144,39
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací.	m2	8,960	70,00	627,20
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací.	m2	1,773	60 00	106,38
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	42,380	50 00	2 119,00
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5.00 m	m2	142,927	45,00	6 431,72
VP - Vícepráce							**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-05 - Učebna m.č.221**		
JKSO:			
Místo:	Praha 5	CC-CZ:	
		Datum:	28.05.2014
Objednavatel:			
	OŠKS Praha 5	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:			
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	IČ:	263 46 575
		DIČ:	CZ26346575
Projektant:			
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Vírt	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:			
	Ing. Dana Mlejnková	IČ:	
		DIČ:	

Náklady z rozpočtu				294 703,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**294 703,02**
DPH základní	21,00%	ze	294 703,02	61 887,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**356 590,72**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-05 - Učebna m.č.221**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**294 703,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	41 595,96
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 061,25
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 584,75
94 - Lešení a stavební výtahy	9 169,50
99 - Přesuny hmot a suti	780,46
PSV - Práce a dodávky PSV	253 107,06
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	9 241,20
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	218 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 865,86
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**294 703,02**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: **2013-248-05 - Učebna m.č.221**

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**294 703,02**
			HSV - Práce a dodávky HSV				**41 595,96**
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 061,25
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	61,130	180,00	11 003,40
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	118,947	135,00	16 057,85
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 584,75
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	61,130	75,00	4 584,75
			94 - Lešení a stavební výtahy				9 169,50
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,130	150,00	9 169,50
			99 - Přesuny hmot a sutí				780,46
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,042	749,00	780,46
			PSV - Práce a dodávky PSV				**253 107,06**
			725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty				9 241,20
54	K	725610810	Demontáž sporáku	soub	6,000	750,00	4 500,00
55	K	725610810.R	Přesun demontovaných sporáků	soub	6,000	750,00	4 500,00
35	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,402	450,00	180,90
36	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,402	150,00	60,30
			741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem				218 000,00
28	K	74111vi.1 R	Oprava osvětlení- odhad ceny	kpl.	1,000	218 000,00	218 000,00
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				25 865,86
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5.00 m	m2	180,077	30,00	5 402,31
41	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	180,077	25,00	4 501,93
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5.00m	m2	180,077	22,00	3 961,69
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	8,960	70,00	627,20
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,546	60,00	212,76
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	61,130	50,00	3 056,50
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5.00 m	m2	180,077	45,00	8 103,47
			VP - Vícepráce				**0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-06 - Učebna 116**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:		IČ:	
	OŠKS Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 46 575
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ26346575
Projektant:		IČ:	
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Virt	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Dana Mlejnková	DIČ:	

Náklady z rozpočtu				626 523,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**626 523,97**
DPH základní	21,00%	ze	626 523,97	131 570,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**758 094,07**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-06 - Učebna 116**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**626 523,97**
HSV - Práce a dodávky HSV	50 095,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 049,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 657,25
94 - Lešení a stavební výtahy	11 314,50
99 - Přesuny hmot a suti	1 074,96
PSV - Práce a dodávky PSV	576 428,21
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	161 200,00
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	180 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	126 204,00
776 - Podlahy povlakové	78 405,39
784 - Dokončovací práce - malby	30 618,82
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost'	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**626 523,97**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: 2013-248-06 - Učebna 116

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednavatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**626 523,97**
HSV - Práce a dodávky HSV							**50 095,76**
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							32 049,05
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukove omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	75,430	180,00	13 577,40
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	136,827	135,00	18 471,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 657,25
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	75,430	75,00	5 657,25
94 - Lešení a stavební výtahy							11 314,50
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,430	150 00	1 314,50
99 - Přesuny hmot a sutí							1 074,96
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,066	490 00	32,34
6	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mez skládku do 1 km se složením	t	0,066	300,00	19,80
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,660	20 00	13,20
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiá ů na skládce (skládkovné)	t	0,066	1 350,00	89,10
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,229	749,00	920,52
PSV - Práce a dodávky PSV							**576 428,21**
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							161 200,00
56	K	7351909.R	Oprava topení a vyregu ování otopné soustavy, vč vyzkoušení tlakem po opravě- odhad ceny (bude upřesněno dle skutečnosti)	kpl.	1,000	155 000,00	155 000,00
55	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 550,000	4,00	6 200,00
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem							180 000,00
28	K	74111vl.1 R	Oprava osvět ení odhad ceny	kp	1,000	180 000,00	180 000 00
766 - Konstrukce truhlářské							126 204,00
58	K	766622913	Oprava oken- odhad ceny	kp.	3,000	39 900,00	19 700 00
59	K	7666919.R	Zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	6,000	140,00	840,00
57	K	766691911	Vyvěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	6,000	135,00	810,00
60	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 3,500	4,00	4 854,00
776 - Podlahy povlakové							78 405,39
10	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených p astů	m	35,070	50,00	1 753,50
11	M	284110060	*lišta speciální soklová PVC 17310 samolepicí 15 x 50 mm role 25 m*	*m*	*40,331*	*75,00*	*3 024,83*
12	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	75,430	130,00	9 805,90
13	M	284122850	*podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm*	*m2*	*79,202*	*350,00*	*27 720,70*
14	K	776590100	Úprava podk adu nášlapných ploch vysátím	m2	75,430	32,00	2 413,76
17	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	75,430	350,00	26 400 50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	776990191	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	75,430	90,00	6 788,70
19	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,796	490,00	390,04
20	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,796	135,00	107,46
			784 - Dokončovací práce - malby				30 618,82
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	212,257	30,00	6 367,71
41	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	212,257	25,00	5 306,43
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	212,257	22,00	4 669,65
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	10,560	70,00	739,20
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	3,546	60,00	212,76
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	75,430	50,00	3 771,50
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	212,257	45,00	9 551,57
			VP - Vícepráce				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-07 - Vstup**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:		IČ:	
	OŠMS Praha 5	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	263 46 575
	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	DIČ:	CZ26346575
Projektant:		IČ:	
	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha 1 ing.arch. Virt	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Dana Mlejnková	DIČ:	

Náklady z rozpočtu					311 446,15
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					**311 446,15**
DPH základní	21,00%	ze		311 446,15	65 403,70
snížená	15,00%	ze		0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**		**376 849,85**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	ZŠ Nepomucká nové třídy		
Objekt:	**2013-248-07 - Vstup**		
Místo:	Praha 5	Datum:	28.05.2014
Objednavatel:	OŠKS Praha 5	Projektant:	AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha
Zhotovitel:	EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň	Zpracovatel:	Ing. Dana Mlejnková

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**311 446,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	25 948,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 961,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 342,00
94 - Lešení a stavební výtahy	6 684,00
96 - Bourání konstrukcí	5 060,00
99 - Přesuny hmot a sutí	2 901,51
PSV - Práce a dodávky PSV	285 497,24
741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem	50 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	225 680,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 817,24
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**311 446,15**

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Nepomucká nové třídy

Objekt: 2013-248-07 - Vstup

Místo: Praha 5 Datum: 28.05.2014

Objednatel: OŠKS Praha 5 Projektant: AE Praha s.r.o.Vodičkova 28 Praha

Zhotovitel: EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň Zpracovatel: Ing. Dana Mlejnková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							311 446,15
			HSV - Práce a dodávky HSV				25 948,91
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 961,40
26	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové om tky tropů v rozsahu plochy do 10%	m2	10,810	180,00	1 945,80
25	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	44,560	135,00	6 015,60
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 342,00
53	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,560	75,00	3 342,00
			94 - Lešení a stavební výtahy				6 684,00
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44 560	150,00	6 684,00
			96 - Bourání konstrukcí				5 060,00
54	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	9,200	550,00	5 060,00
			99 - Přesuny hmot a sutí				2 901,51
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ro budovy v do 9 m ručně	t	0,826	490,00	404,74
6	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,826	300,00	247,80
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,260	20,00	165,20
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálu na skládce (skládkovné)	t	1,182	1 350,00	1 595,70
22	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,024	1 750,00	42,00
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,135	1 490,00	201 15
52	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0 327	749,00	244,92
			PSV - Práce a dodávky PSV				285 497,24
			741 - Elektromontáže - odhad ceny u bude upřesněno s investorem				50 000,00
28	K	74111vl 1 R	Oprava osvětlení- odhad ceny - bude upřesněno s Investorem	kpl.	1,000	50 000,00	50 000,00
			766 - Konstrukce truhlářské				225 680,00
57	K	7666604.R	Oprava a repase stávajích dvojkřídlých vstupních dveří rozměr 2,3*4m - odhad ceny	kus	1 000	65 000,00	65 000,00
55	K	766660481	Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	13 500,00	13 500,00
56	M	*6117313 R1*	*Kopie stávajících dveří rozměr 2,3*4m - provedení z europrofilu s tepelnou izolací K min. 1,3, izolační dvojsklo - odhad ceny (odstín bude*	*kus*	*1,000*	*136 500,00*	*136 500,00*
9	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	250,00	1 000,00
59	K	766691914.R	Zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	250,00	1 000,00
58	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 170,000	4,00	8 680,00
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				9 817,24
43	K	784112013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5.00 m	m2	55,370	30,00	1 661,10
41	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	55 370	25,00	1 384,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	55,370	22,00	1 218,14
47	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	4,480	70,00	313,60
46	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	36,800	60,00	2 208,00
45	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	10,810	50,00	540,50
48	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	55,370	45,00	2 491,65

VP - Vícepráce 0,00

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

V139

ČESKÁ POJIŠŤOVNA

TC8997200401O

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
paní Jitka Mrázová, obchodní specialista

(dále jen "pojišťovna")

a

OZZ03186007654

EPLcond a.s.,
dále jen EPLcond a.s.
Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň 1, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 26346575,

kterou zastupuje
pan Aleš Chadima, předseda představenstva

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 51274468-14

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., Kněžskodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186 . Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 22. 2. 2014 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14349.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění	100 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 8. 8. 2011. Pro škody zapříčiněné před 9. 8. 2011 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	0,- Kč

Pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události spoluúčastí, která je sjednána pro pojistné nebezpečí, z něhož je plněno. Je-li v rámci jedné škodné události plněno z více pojistných nebezpečí, podílí se pojištěný na plnění ze škodné události nejvyšší sjednanou spoluúčastí.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	2 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)
Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 11. 10. 2007 do 21. 2. 2011.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	50 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši	5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	10 000,- Kč

3.4. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že záchranářovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se záchranářovací náklady týkají.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí
4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,72963 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 100 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	72 962,-
2	doložka V70	6 840,-
3	doložka V72	3 705,-
4	doložka V73	19 380,-
5	doložka V76a	0,-
6	doložka V79	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 102 888,- Kč.

5. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy
Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. První pojistný rok je sjednán s účinností od 22. 2. 2014.
Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje na další pojistný rok, pokud pojistník nebo po-

jišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem.
Datum obnovy je stanoven na 22. 2. každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu roku.

6. Pojistné celkem a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 22. 2. 2014 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	102 888,-
Celkem v Kč		102 888,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		102 888,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/3500, variabilní symbol 5127446814, konstantní symbol 3558.

6.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

7. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:
Řešení sporů
Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

8. Přílohy

Výpis z OR

v PLZNI v 1. Brně

dne 17 2 2014 dne 7. 2. 2014

EPLcond a.s.
Purkyňova 18a
301 00 Plzeň
DIČ: CZ26346575

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region
Úsek
6

Podpis (a razítko) pojistníka Podpis (a razítko) pojišťovny

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.... Ing. Jiří Vejmelka

V Praze dne 27-06-2014 .....