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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešený objekt se nachází na parcele č. st.1593/4 kú Praha - Smíchov. Stavebními úpravami bude dotčena 
parcela č. 1593/1 (zahrada školky). Vzhledem k zamýšlenému hloubení rýhy pro podezdívku plotu bude za-
potřebí zajistit rýhu proti pádu osob pohybujících se po přilehlém chodníku v ulici Na pláni, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byly provedeny dvě kopané geologické sondy (označeno ve výkrese C03). Těmito sondami zjištěna moc-
nost ornice cca 20-25 cm na skalním masivu, kde je horní vrstva cca 5-10 cm značně navětralá) 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

zůstávají stávající 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Záměr se nenachází v těchto územích. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolní stavby. 

Odtokové poměry stavby se nemění, využije se stávající systém odvodnění, na pozemku se srážkové vody 
budou vsakovat. Podezdívka plotu je navržena tak, aby nezadržovala srážkovou vodu. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Projektant požaduje demolici většiny vnitřních příček, veškerého technologického zařízení (pokud již nebylo 
takto učiněno). 

Na pozemku č. 1593/1 bude odstraněn stávající dřevěný zahradní domek. 

Na pozemku budou vykáceny dřeviny, ve většině případu se jedná o nálety stromů, vzrostlé stromy jsou 
přerostlé, neudržované a nevhodně umístěné. Ve většině případů by stávající stromy bránily provedení sta-
vebních prací.  Na dotčeném pozemku zůstane pouze dvojice stromů – lípy, které však budou profesionálně 
obřezány, tak aby nehrozily pády větví. Jednotlivé stromy jsou zakresleny v koordinačním situačním výkre-
se. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Požadavky nejsou. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Zamýšlené stavební úpravy využijí veškeré stávající podmínky. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt Mateřské školy je rozdělen do dvou tříd po 25 dětech, kde na každou třídu připadají dva stálí peda-
gogičtí zaměstnanci a 2 nepedagogičtí pracovníci, celkem je tedy v objektu navržen pro 56 osob – 50 dětí a 
6 pracovníků. V objektu je rovněž navrženo technické a technologické zázemí.  

Podlahová plocha – užitná plocha: 368,35 m2 

Zastavěná plocha: 438,14 m2 

Obestavěný prostor: 2 497,40 m3 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

zůstává stávající 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o stávající objekt v ulici Na Pláni Praha 5 – Radlice, původně sloužil objekt jako denní stacionář, 
nově je navržen jako mateřská škola s kapacitou 50 dětí. 

Z architektonického hlediska se jedná především o přístavby z jižní strany objektu. Tyto přístavby jsou na-
vrženy jako dřevostavby, kde obvodový plášť je tvořen cemento-třískovími deskami s povrchovou úpravou – 
barva šedá (např Cembrit). 

Na objektu bude demontovány veškeré klempířské výrobky. Budou instalovány nové prvky, materiál hliník, 
barva: antracit RAL 7016 

Střešní krytina: falcovaná, mateiál: hliník lakovaný, barva: Antracit RAL 7016 

Vliv na změnu vzhledu objektu bude mít zateplení objektu, kde stávající členitá fasády bude znatelně zjed-
nodušena. Tvarové a barevné řešení fasády je znázorněno v příloze: OBJEKT S01, Pohledy – nový stav. 

Na objekt bude instalována nad-krokevní tepelná izolace, což bude mít za následek změnu výšky objektu 
z původních 5,960 m na 6,180 m. 

Celkem jsou navrženy tři vchody do objektu, dvojice vstupních portálů slouží pro vchod dětí a rodičů,  a je-
den vchod je určen pro personál. Vchody jsou situovány na severní straně objektu. Na jižní straně objektu 
jsou navrženy dřevěné terasy, na které je přímý vstup ze tříd zajištěn francouzskými okny. 

V hernách je umístěn akustický podhled (např. Ecophon Master A) 

V objektu byly při předchozích stavebních úpravách instalovány ocelové táhla, která zajištují tuhost objektu 
v příčném směru. Tyto táhla jsou instalovány pod stávajícím stropem, a jejich přesná výšková poloha neby-
la zaměřena (jsou opláštěny SDK) výška stropu může být upravena v závislosti na poloze tohoto táhla ( tak 
aby nevznikl nevzhledný “kaslík“). 

 

Plotové konstrukce jsou navrženy s ohledem na výškové poměry terénu a účel jednotlivých plotů. Jednotlivé 
typy konstrukcí jsou znázorněny a charakterizovány v přiložené výkresové dokumentaci. 

Podezdívka plotu (v určených úsecích) je tvořena betonovými cihlami klasického formátu – barva šedá. zdi-
vo bude zděno na křížovou vazbu. Poslední řada bude uložena na kant. Ve vybraných úsecích je pode-
zdívka doplněn o obetonávku, která v kombinaci s podezdívkou tvoří gravitační opěrnou stěnu, tyto kon-
strukce budou vyztuženy ocelovou výztuží. 

Výškové odskoky podezdívky mohou být pozměněny s ohledem na průběh terénu, musí být však realizová-
ny v modulových vzdálenostech zvoleného plotového systému. Podezdívku je zapotřebí zahloubit do skal-
ního podkladu, tak aby sklaní podklad plnil funkci základu (není zapotřebí dodržet nezámrznou hloubku). 
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Do podezdívky budou osazeny ocelovou sloupky délky 2500 mm na které se připevní svařované plotové 
panely s povrchovou úpravou PVC (např. systém AXIS typ C). dále v plotu budou osazeny vjezdová vrata 
(šíře otvoru 3600 mm) a vchodová brána (šíře otvoru 1800 mm). 

V plotě jsou umístěny samostatně stojící stávající elektro pilíř PRIS, ten zůstane a bude vhodně obezděn do 
podezdívky plotu. Dále budou vytvořeny nové pilíře HUP a ELEKTRO. Specifikace instalačních skříní jsou 
uvedeny v jednotlivých specializacích, tyto typizované skříně budou obezděny z materiálu podezdívky. 

 

Na školní zahradě jsou navrženy herní prvky – viz tech. Zpráva D objektu S03 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní provoz. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Uspořádání a parametry objektu jsou v souladu s vyhláškou 398/2009 sb.(Třída v západní části je navržena 
jako bezbariérová). 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba a její technická zařízení jsou navrženy v souladu s právními předpisy a technickými normami. Tech-
nická zařízení smí být užívána v souladu s platnými revizními zprávami. 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Školní objekt je zděný ze smíšeného zdiva – škvárobetonové tvárnice a cihly plné. Jedná se o masivní 
kombinovaný systém. Objekt je založen na skalním podkladu, předpokládáme, že skalní podklad plní funkci 
základů s ohledem na založení v nezámrzné hloubce. Nové přístavby na jižní straně budou založeny na 
rovněž na skalním podkladu. Základová rýha bude zahloubena min. 10 cm do skalního masivu. Skalní 
masiv plní funkci tuhé základové konstrukce, nemusí být tedy dodržena nezámrzná hloubka základové spá-
ry. Střešní konstrukce hlavního traktu je sedlová střecha s mírným sklonem. Použita je nástřešní tepelná 
izolace a plechová falcovaná krytina. Nosnou konstrukci tvoří sedlové příhradové vazníky. Odvodnění je ře-
šeno podstřešními okapy. 

Střecha přístavků je plochá střecha s minimálním sklonem odvodněna pomocí spádových klínů. Spádové 
klíny budou vyrobeny na zakázku v potřebném sklonu, který bude stanoven realizační firmou. 

Do objektu jsou navrženy tři samostatně vchody, jeden vstup pro personál a dvojice vstupů pro děti a rodi-
če. Všechny vstupy jsou na severní straně objektu. 

V místě nových přístaveb budou odbourány stávající meziokenní pilíře a budou nahrazeny ocelovými slou-
py a průvlaky. Při těchto stavebních úpravách je zapotřebí zajistit dočasně stabilitu navazujících konstrukcí 
(nad-okenní překlady, průvlaky a střešní vazníky), po osazení nového sloupu budou tyto konstrukce “doklí-
novány“ k hlavici nového ocelového sloupu. 

Odstraněny budou stávající nášlapné vrstvy podlahy (podlaha bude odstraněna až k vodorovné hydroizolaci 
proti zemní vlhkosti). 

Pro uložení vzduchotechnických jednotek budou na střešní vazníky položeny ocelové jäckly 50x50x4 mm 
celkem 4ks délky 3300 mm (vždy dvojice pro jednu jednotku). 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o masivní stěnový kombinovaný systém. Zdivo je smíšené (plná pálená cihla a její zlomky, písko-
vec). Základové konstrukce jsou tvořeny monolitickými betonovými pasy (případně železobetonovými). 
Střešní nosná konstrukce je tvořena sedlovými příhradovými vazníky. Nové přístavby jsou navrženy jako 
dřevostavby – lehký skeletový systém 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o stávající objekt, kde jsou zjištěny, nebo předpokládány drobné statické poruchy, které budou 
v rámci stavebních úprav odstraněny. Jedná se především o přezdění jednoho meziokenního pilíře, který je 
vlivem zatékání silně degradován a předpokládaná oprava prkenného podbití střešních pláště (poškozené 
prvky budou nahrazeny novými, dimenze bude vycházet ze stávajících). 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

viz část D – technická a technologická zařízení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

VZT, ÚT, ZTI, EL,SLP 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektu do požárních úseků 

Objekty jsou rozděleny do požárních úseků v souladu s požadavky ČSN 730802 a 730804 – viz PBŘ. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Pro jednotlivé požární úseky je proveden výpočet požárního zatížení a stanoveny příslušné stupně požární 
bezpečnosti – viz PBŘ. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadavky na stavební konstrukce jsou stanoveny podle příslušných stupňů požární bezpečnosti a poža-
davků, uvedených v ČSN 730802 a 730804. Posouzení jednotlivých stavebních konstrukcí je uvedeno v 
PBŘ. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Uvedeno v samostatné části PBŘ. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Uvedeno v samostatné části PBŘ. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

Požadavky na zásobování objektu vnější a vnitřní požární vodou jsou stanoveny v souladu s ČSN 730873 – 
podrobně viz PBŘ. 
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g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové ces-
ty) 

Řešeno v samostatné části PBŘ. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodna potrubí, vzducho-
technická zařízení) 

Viz. Technická zpráva PBŘ. 

i) posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Viz. Technická zpráva PBŘ. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Objekty budou vybaveny bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864, vyznačujícími: 

- hlavní vypínače elektřiny 

- směry únikových cest 

- hlavní uzávěr vody 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Navrženo dle zákona 406/2006  

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Projektant vycházel ze stávajícího zdroje vytápění, je tedy navržena dvojice plynových kotlů.  

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) větrání 

Předpokládá se větrání přirozené v kombinaci částečným nuceným odvětráním. Viz část vzduchotechnika. 

b) vytápění 

Je zabezpečeno podlahovým vytápěním v kombinaci s radiátory. Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů. 
Podrobněji popsáno v Technické zprávě Ústřední vytápění. 

Z jižní strany budou instalovány venkovní žaluzie, které zabrání přehřívání interiéru v letních měsících. 

c) osvětlení 

Veškeré prostory pro výkon práce jsou přirozeně osvětleny a mají navrženo umělé osvětlení, toto osvětlení 
je prokázáno výpočtem, protokoly o výpočtu jsou přiloženy v dokladové části. 

d) zásobování vodou a odpady 

Je zabezpečeno, viz. Technická zpráva ZTI 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V objektu bylo provedeno měření koncentrace radonu v souladu s vyhláškou č. 315/2002. Výsledky měření 
jsou přiloženy v dokladové části dokumentace pro společné stavební povolení a uzemní řízení. Datum mě-
ření 7.4.2016 
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b) ochrana před bludnými proudy 

V místě se nepředpokládají. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Není navrhována. 

d) ochrana před hlukem 

Nově navržené konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými požadavky (ČSN 730532) na ochranu 
proti hluku. 

e) protipovodňová opatření 

Není navrhována. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Tyto účinky se u stavby nepředpokládají. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Zůstávají stávající. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a kapacity jednotlivých přípojek zůstávají stávající, jejich rozměry jsou ověřeny výpočty 
uvedenými v TZ jednotlivých specializací, všechny tyto přípojky vyhovují i pro nový způsob využívání stav-
by. 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení není stavebními úpravami dotčeno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Zůstává stávající. 

c) doprava v klidu 

DOPRAVA V KLIDU 

-Výpočet odstavných stání se dle ČSN 736110.  

Celkový počet stání 

 

N= O0*ka  +P0s*ka*kp 

O0=5 / 5 = 1 

ka=1,0 

P0=45 / 5 = 9 
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kp=1,0  

N= 10 stání 

Celkový počet stání je dle ČSN 736110 stanoven na 10 stání, z toho je 9 stání parkovacích a jedno odstav-
né. 

Je zažádáno o výjimku z vyhlášky č. 26 (o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze) čl. 10 odst. 3. (parkovací stání nemohou být umístěna na pozemku investora). Předpokládá se, že 
parkování vozidel bude umožněno stávajícím způsobem, tedy parkování na přilehlé ulici (Na Pláni) podél 
pozemní komunikace. Jedno odstavné stání je umístěno na pozemku investora. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nezřizují se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

na pozemku č. 1593/1 budou srovnán terén z důvodu zefektivnění využití školního pozemku. Jedná se pře-
devším o navážku nové zeminy. Terénní úpravy jsou znázorněny výškopisem ve výkresech situace objektu. 

b) použité vegetační prvky 

na pozemku 1593/1 budou vysazeny nové keře sloužící jako živý plot, dále bude vysazen zákrsek javoru. 

Stávající dřeviny jsou ve většině případů přerostlé, nevhodně umístěné. Z těchto důvodů budou odstraněny. 
Výjimkou je dvojice lipových stromů na západní části pozemku. Tyto lípy budou zásadně ořezány. - naklá-
dání s významnými vegetačními prvky je zobrazeno koordinačním situačním výkrese. 

c) Biotechnická opatření 

Neprovádí se. 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Předmětný návrh nemá negativní vliv na životní prostředí, přímo neovlivňuje ani ovzduší, ani vodu. Je vyře-
šeno nakládání s odpady a odpadními vodami. 

Před započetím terénních úprav bude sejmuta ornice na plochách, kde se bude navážet násep. Tato ornice 
bude opětovně využita. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a ži-
vočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na pozemku se nenacházejí památné stromy, stávající dřeviny jsou přerostlé, nevhodně umístěny. Naklá-
dání s dřevinami bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 189/2013 sb. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Bez vlivu. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení ani stanovisko EIA se neprovádí. 

e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle ji-
ných právních předpisů 

Nenavrhují se žádná nová ochranná pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Není řešeno. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda – záměsová voda do zednických pojiv – zdroj vodovod 

Cihly – zdící materiál CPP – zdroj cihelna 

Keramické bloky – zdící materiál – zdroj cihelna 

Betonové cihly – specializovaní dodavatelé 

Malty a omítky – specializovaní dodavatelé 

Beton – zdroj betonárka 

Ocel – zdroj ocelárna 

dřevo – zdroj pila 

OSB desky – specializovaní dodavatelé 

SDK desky - specializovaní dodavatelé 

Polystyrén - specializovaní dodavatelé 

 

Spotřeby je možné stanovit pouze dle výkazu výměr, který není součástí dokumentace pro stavební povo-
lení. 

b) odvodnění staveniště 

Veškeré zásahy do střešních konstrukcí budou prováděny se zajištěným odvodněním tak, aby nedocházelo 
k zatékání do objektu. 

Při zakládání nové přístavby a některých úseků podezdívky plotu je zhotovitel povinen při výstavbě vhod-
ným technickým řešením zajistit průběžné odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na místí komunikaci v ulici Na Pláni. Voda po bude použita pitná z vodovodu a 
el. energie bude přivedena ze staveništního rozvaděče napojeného na stávající objekt (staveništní rozva-
děč bude napojen na stávající přípojku elektro). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Řešený objekt se nachází na parcele č. 1593/4 kú Praha – Smíchov. Zamýšlené stavební úpravy budou za-
sahovat i na pozemek 1593/1, na kterém budou rovněž probíhat terénní úpravy. 
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Provádění stavby bude v souladu s 272/2011 Sb. Zdroj hluku 65 dB bude v činnosti max. po dobu od 7 – 21 
h případně jinak dle přílohy 3 uvedeného nařízení vlády. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

na pozemku se nacházejí přerostlé, nevhodně umístěné stromy, které je zapotřebí pokácet. Zůstane pouze 
dvojice lipových stromů, které se nacházejí v západní části pozemku 1593/1, tyto lípy budou odborně oře-
zány (zastřiženy). 

f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

K zajištění staveniště bude zapotřebí zřídit provizorní oplocení, které bude zasahovat částečně na chodník 
v ulici Na Pláni. Případné další požadavky na zábory stanoví dodavatel stavby. 

g)  odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady vznikajícími v souvislosti se stavbou a demolicemi bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o 
nezávadném odstranění odpadů budou předloženy při kolaudačním řízení. 

Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán přímo na transportní vozidla pro následný odvoz. Materiálo-
vé využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Budou předloženy 
doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není mož-
né, a evidence odpadů ze stavby. 

Stavební a demoliční odpady jsou v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17. 

170101 beton                                                                     - ostatní odpad                                      

170201 dřevo                        - ostatní odpad                                      

170102 cihly                                                                                                      - ostatní odpad                                      

170202    sklo                                                                                                 - ostatní odpad                                  

170103 tašky a keramické výrobky                                   - ostatní odpad 

170203 plasty            - ostatní odpad 

170301 asfaltové směsi obsahující dehet                    - Nebezpečný odpad 

170411 kabely neuvedené pod 170110                        - ostatní odpad 

170504 zemina a kamení neuvedené pod 170503     - ostatní odpad 

170401 měď                                                                   - ostatní odpad 

170405 železo a ocel                                                   - ostatní odpad 

170402 hliník                                                                - ostatní odpad 

170403 olovo                                                                 - ostatní odpad 

170410 kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

- Nebezpečný odpad 

170604 izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603  

- Nebezpečný odpad 

Materiály, které nejsou výše uvedeny budou identifikovány a zatříděny v souladu s vyhl. 381/2001 sb. 
v platném znění 

 Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalogy č. 
200399. 

Původcem odpadů ze stavební činnosti je realizační firma. 

Shromažďovací prostředky pro odpady, které budou vznikat při stavebních činnostech označit názvy, čísel-
nými kódy druhu odpadu a kategorií dle katalogu odpadů (vyhl. Č. 381/2001 Sb) v případě nebezpečných 



Projekt: 
ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 – Radlice - Vybu-
dování dvou tříd MŠ v bývalém školském objektu - PD 

Soubor: B_STZ_DURaDPS 

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Část B 

Datum: 31.8.2016 Strana: Strana 14 (celkem 16) 

 

  

odpadů opatřit tyto shromažďovací prostředky identifikačními listy nebezpečného odpadu v souladu 
s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nepředpokládá se odvoz zeminy na skládku. Deponie zeminy se předpokládá na sousedním pozemku 
2592/2, který je rovněž ve vlastnictví města. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady 

Odpady vznikající v souvislosti se stavbou a demolicemi budou odstraněny v souladu se zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o 
nezávadném odstranění odpadů budou předloženy při kolaudačním řízení. 

Prašnost 

Během provádění stavebních prací bude staveniště udržováno v čistotě a bude zamezováno šíření prachu 
textilními zábranami. 

Ochrana podzemních vod 

Během provádění stavebních prací nebude docházet ke kontaminaci spodních vod. 

Ochrana zeleně 

Na staveništi se nenachází chráněná zeleň. 

Hluk 

Dodavatel stavby je povinen dodržení 272/2011 Sb. Prace s hlučností 65 dB mají probíhat od 7-21 h. 
V případě vyšší hlučnosti prací, trvání prací ponížit dle přílohy uvedeného nařízení vlády. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordináto-
ra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Základními právními předpisy, které jsou stavebník a dodavatel povinni dodržovat, jsou NV č. 591/2006 Sb. 
„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích“ a NV č. 362/2005 
Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stanovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky“, které jsou závazné pro právnické i fyzické osoby. 

Povinnosti účastníků výstavby 

Stavebník je povinen: 

budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele určit, s přihlédnutím 
k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi přípravy a ve fázi její realizace koordi-
nátora, popř. více koordinátorů (§ 14, odst. 1), a to u staveb, jejichž celková předpokládaná doba realizace 
je delší než 30 pracovních dnů, v nichž budou práce vykonávány více než 20 pracovníky po dobu delší než 
1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během provádění stavby přesáhne 500 pra-
covních dnů v přepočtu na 1 pracovníka (vymezené stavby); 

předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytovat mu potřebnou součinnost 
a zavázat všechny dodavatele, popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 
realizace stavby (§ 14, odst. 4); 

u staveb (podle § 15, odst. 1) doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště (§ 2, odst. 1, zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před pře-
dáním staveniště zhotoviteli; náležitosti oznámení o zahájení prací jsou stanoveny v příloze č. 4 ke zmíně-
nému nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; 

zajistit, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti na staveništi podle 
druhu a velikosti stavby tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví neohrožující práce, budou-li na staveniš-
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ti vykonávány práce vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny 
v příloze č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2). 

Koordinátor je povinen: 

zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl, a 
nelze je sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (§ 14, odst. 5); 

v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat stavebníkovi přehled právních 
předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při reali-
zaci stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (§ 18, odst. 
1, písm. a/); 

bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), popř. jiné osobě veškeré další in-
formace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti (§ 
18, odst. 1, písm. b/); 

provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (§18, odst. 1, písm. c/);  

při realizaci stavby: 

informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi 
během postupu prací (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 1); 

upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjiš-
těné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3); 

oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně přijata opatření ke zjednání 
nápravy (§ 18, odst. 2, písm. a/, bod 3); 

provádět další činnosti stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb.) § 18, odst. 2, písm. b/). 

Dodavatel je povinen: 

doložit nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi, že informoval koordinátora o rizicích vznika-
jících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (§ 16, písm. a/); 

poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po dobu své účasti při přípravě a rea-
lizaci stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti 
na staveništi a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu 
bezpečnosti na staveništi, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohod-
nutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu bezpečnosti na staveništi (§ 16, 
písm. b/). 

Jiná osoba je povinna: 

poskytnout dodavateli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření 
k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených dodavatelem) § 17, odst. 1); 

informovat dodavatele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to možné, bez 
zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by při její činnosti na staveništi mohly vést k nadměrným 
pracovně bezpečnostním rizikům u dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovite-
le (§ 17, odst. 1); 

dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům ko-
ordinátora; to se vztahuje také na dodavatele, který na staveništi pracuje (§ 17, odst. 2, písm. a/, bod 1); 

používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky podle § 104 Zákoníku práce, technická zařízení, 
přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví tech-
nické požadavky na osobní ochranné prostředky; to se vztahuje také na dodavatele, který na staveništi pra-
cuje (§ 17, odst. 2, písm. a/, bod 2); 
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svévolně nevyřazovat, neměnit či nepřestavovat ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a používat tato 
zařízení k účelům a za podmínek, pro které jsou určena; to se vztahuje také na zhotovitele stavby, který 
osobně na staveništi pracuje (§ 17, odst. 2, písm. b/). 

Koordinátor nemusí být zajištěn u staveb, které: 

nejsou vymezenými stavbami podle § 15, odst. 1, zákona; 

provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160, odst. 3, stavebního zákona; 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle § 103, stavebního zákona. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Staveniště bude oploceno v souladu s NV 591/2006 Sb. Oplocení bude tvořit přirozenou bariéru pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré výkopy budou ohrazeny a budou opatřeny zábranami 
proti pádu osob. Jedná se především o opravu terénního schodiště a výstavbu nové opěrné stěny. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Rychlost v místě je nutno snížit na 20 km/h a opatřit dočasnými dopravními značkami upravující rychlost, 
přednosti v jízdě, označení překážek a informaci o průjezdu/průchodu staveništěm. Jedná se především o 
výstavbu nové opěrné stěny. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opat-
ření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nestanovují se. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Projektant doporučuje následující postup: 

1, vykácení dřevin, zplanýrování pozemku 1593/1 

2, sejmutí ornice, vyhloubení základových rýh, rýhy pro technické sítě 

3, zajištění zařízení staveniště 

4, provedení bouracích prací 

5, demontáž střešní krytiny 

6, montáž nového střešního pláště 

7, betonáž základových konstrukcí, začátek vyzdívání podezdívky plotu 

8, Montáž přístaveb 

9, vyzdění příček 

10, montáž podhledů 

11, vytvoření podlahových konstrukcí 

12, dokončovací práce 

13, vyzdění podezdívky plotu a instalace plotů 

14, finální terénní úpravy 

Konkrétní postup realizace stanoví dodavatel stavby. 


