

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
**"ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém
školském objektu MŠ Na Pláni 59"**

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 19. 9. 2016 dvě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Zadavatel dále v souladu s § 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Žádost č. 1 ze dne 19. 9. 2016

Dotaz č. 1:

Zadavatel v bodě 9. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši 350 000,- Kč. Tento požadavek je v rozporu se zněním §41 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., který říká: Výši jistoty stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci v absolutní částce ve výši do 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Maximální výše záruky by tedy měla být 284 000,- Kč.

Žádáme zadavatele o úpravu zadávacích podmínek v souladu se zákonem.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v kap. 9 zadávací dokumentace této veřejné zakázky došlo k zjevné písařské chybě, kdy byla chybně uvedena částka ve výši 350.000,- Kč, místo částky ve výši 284.000,-Kč.

Zadavatel přistoupil k nápravě tohoto pochybení rovněž v kontextu změny zadávací dokumentace z vlastního podnětu, jak je uvedeno níže.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v bodě 11.5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE stanovil délku Zadávací lhůty na 240 dnů. Oproti tomu celkovou maximální dobu trvání realizace zakázky omezil na 105 dnů. Vzhledem k tomu, že dle §40 odst. 1 věta třetí říká, že: Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky, žádáme zadavatele, aby délku zadávací lhůty přiměřeně zkrátil.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že zadávací lhůta byla stanovena zcela v souladu s § 40 odst. 1 ZZVZ, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce. Zadavatel je však povinen, a to zejména s ohledem na druh zadávacího řízení, v tomto případě otevřeného řízení, vzít do úvahy celou řadu dalších skutečností, jako například očekávaný počet nabídek a s tím očekávanou náročností samotného procesu posuzování splnění podmínek účasti u jednotlivých dodavatelů (tj. posouzení kvalifikace, splnění podmínek kladených ohledně předmětu veřejné zakázky, jako např. kontrola výkazu výměr apod.), a následné hodnocení. Zároveň je třeba zohlednit dobu nutnou pro případné vyžádání si dodatečných dokladů od dodavatelů apod. Jinými slovy, zadávací lhůta musí být přiměřená zejména tomu, aby zadavatel byl v této lhůtě schopen učinit veškeré kroky v zadávacím řízení (např. včetně schvalování výběru nejvhodnější nabídky příslušným orgánem zadavatele) s ohledem na předmět veřejné zakázky a druh zadávacího řízení tak, aby předešel situaci uvedené v § 40 odst. 4 ZZVZ, tj. zrušení zadávacího řízení pokud zadavatel nestihne v zadávací lhůtě odeslat oznámení o výběru dodavatele podle § 123 ZZVZ. Zadávací lhůta nesmí být nepřiměřená právě ve vztahu k tomuto uvedenému cíli, což však v případě zadávané veřejné zakázky nenastalo.

Zadavatel shrnuje, že jím stanovená zadávací lhůta v délce 240 dní pak zcela naplňuje požadavek uvedený v § 40 odst. 1 ZVZ, a proto není důvod přistoupit k jejímu zkrácení.

Žádost č. 2 ze dne 19. 9. 2016

Dotaz č. 1:

Zasílám žádost o dodatečnou informaci k VŘ ZŠ a MŠ Radlická, obj.Na Pláni 59/3186, Praha 5

- doplnění specifikace venkovních předokenních žaluzií, a to o způsob vedení lamel – lankové, nebo v lištách a způsobu el. ovládání – vypínačem nebo tlačítkem RTS (dálkové ovládání).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že požaduje vedení lamel v lištách a ovládání žaluzií dle elektro projektu žaluziovými tlačítkovými spínači s aretací.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dále oznamuje, že změnil zadávací dokumentaci, a to nejen s ohledem na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v následujícím rozsahu:

- 1) Rozšíření předmětu veřejné zakázky o stavební opatření spočívající ve výstavbě protihlukové stěně po dobu plnění veřejné zakázky. Oproti původní projektové dokumentaci byly provedeny změny vyplívající z vyjádření, respektive požadavků, jednotlivých správců inženýrských sítí. Správce vodovodů a kanalizací požadovali opravu kanalizační přípojky v místě mírného poklesu potrubí a dále osazení retenční nádrže na dešťovou vodu s ohledem na zklidnění odtokových poměrů vody do jednotné kanalizační stoky. Blíže viz doplněná projektová dokumentace a výkaz výměr, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace této veřejné zakázky, která je uveřejněna na profilu zadavatele společně s tímto dokumentem.
- 2) Změna předpokládané hodnoty veřejné zakázky, když s ohledem na změny předmětu veřejné zakázky dochází jejímu navýšení na částku ve výši 14.400.000 Kč bez DPH.
- 3) Změna výše požadované jistoty, která nově činí částku ve výši 288.000 Kč.
- 4) Doplnění termínů pro prohlídku místa plnění o datum 07. 11. 2016 v 09:30.
- 5) Změna konce lhůty pro podání nabídek, a to do 24. 11. 2016, 10:00 hod.
- 6) Změna termínu pro otevírání obálek s nabídkami na 24. 11. 2016, 10:15 hod.

Zadavatel v souvislosti s těmito změnami uveřejní na profilu zadavatele aktualizovanou zadávací dokumentaci a odešle k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek opravný formulář.

V Praze dne 24. 10. 2016

PODPIS