
 
 

 

 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 

Vážení, 

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku Na Pláni, 

Praha 5 – Smíchov“ (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Městská část Praha 5, se sídlem 

Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ: 150 22, formou zjednodušeného podlimitního řízení dle 

§ 53 zákona, poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení s doplnění zadávací 

dokumentace. 

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 19. 12. 2023 na profilu zadavatele na adrese 

https://zakazky.praha5.cz. Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace poskytuje 

zadavatel dle ustanovení § 98 zákona, a to na základě dotazu doručeného dne 26. 01. 2024. 

 

Znění dotazu č. 1: 

Ve výkazu výměr, list 01 – Vedlejší a ostatní náklady, je uvedena položka č. 4 Náklady na vzorky. 
Vzorky řeší rovněž Návrh smlouvy o dílo (čl. 3.6.). V zadávací dokumentaci jsme nikde nenašli 
seznam prvků, které mají být vzorkovány. V projektové dokumentaci je vždy jen uvedeno, že 
odsouhlasení konečného řešení bude na základě předložené dokumentace. Žádáme tedy 
zadavatele o doložení seznamu prvků určených ke vzorkování, příp. vysvětlení, jak má být výše 
uvedená položka oceněna.  
 
V případě, že skutečně mají být prvky vzorkovány, žádáme o úpravu smlouvy o dílo tak, aby 
byly určeny termíny pro předkládání vzorků a lhůty pro jejich odsouhlasování. 
 
Pokud jsme seznam prvků určených ke vzorkování přehlédli, pak se omlouváme a žádáme 
zadavatele o sdělení, ve které části zadávací dokumentace jej můžeme nalézt. 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 
se sídlem nám. 14. října 4  

150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

Veřejná zakázka:   
„Revitalizace parku Na Pláni, Praha 5 – Smíchov“  

 
zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

https://zakazky.praha5.cz/
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Odpověď č. 1: 

Zadavatel uvádí, že vzorkování bude probíhat dle požadavků dle Smlouvy o dílo a to tak, že 
architektovi budou předloženy všechny vzorky dle projektové dokumentace (tj. ty prvky, u 
kterých je uvedeno, že odsouhlasení konečného řešení bude na základě předložené 
dokumentace). U hotových výrobků stačí poslat e-mailem obrázek, prospekt nebo informaci o 
tom, kde je možné vzorek vidět (např. showroom). Jedná se o veškeré výrobky, které budou 
po dokončení stavby viditelné, např, lampy, svítidla, venkovní mobiliář, hrací prvky a stroje 
venkovní posilovny, odvodňovací žlaby, interiérové vybavení a jakékoliv jiné výrobky, které po 
dokončení nebudou zabudované uvnitř konstrukcí. 
Dále bude na vzorku předložena povrchová úprava zámečnických výrobků. Architektovi bude 
umožněn výběr odstínu barvy práškového laku. Bude zhotovena výrobní dokumentace všech 
zámečnických výrobků a zaslána k vyjádření architektovi v souladu s projektovou 
dokumentací. I zde platí, že budou předloženy vzorky výrobků – dveřní a okenní kování, 
koncové prvky elektroinstalace atd. Zvláštní pozornost bude věnována vratům Z/1 – výrobní 
dokumentaci řešit společně s architektem. 
U následujících pohledových stavebních materiálů bude předložen vzorek o velikosti min. 1 x 
1m včetně způsobu kladení. Každý z materiálů bude možné 2x opravit (tzn. max. 3 vzorky ke 
každému materiálu: 
Pochozí kamenný povrch (žulové kostky menší včetně obrubníku) 
Pojízdný kamenný povrch (žulové kostky větší včetně obrubníku) 
Zatravňovací betonová dlažba 
Pohledový probarvený beton 
Pohledové zdivo - příčky v objektu zázemí 
 
Jak je stanoveno v ust. 3.6. Smlouvy o dílo, vzorky bude schvalovat TDS investora a architekt 
vykonávající autorský dozor (ADS). Termín, do kdy se ke vzorkům vyjádří bude ve lhůtě do 10 
dnů od předložení. Součástí tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace tak zadavatel 
poskytuje upravený návrh smlouvy o dílo, který reflektuje i stanovený termín. 
 
S ohledem na povahu odpovědi je zadavatel toho názoru, že díky poskytnutým informacím 
jsou nyní účastnici schopni promítnou ocenění takových položek v rámci celkové nabídkové 
ceny. 
 
Znění dotazu č. 2: 

Ve výkazu výměr, v části Povýsadbová rozvojová a udržovací péče jsou pevně nastaveny 
parametry péče, zejména v případě trávníků počet sečení a zálivky za rok. Jakým způsobem se 
bude řešit případná změna těchto počtů s ohledem na možné extrémní počasí? Chápeme, že 
finančně se bude jednat o méně/vícepráce, ale jde nám spíše o to, kdo a jakým způsobem určí, 
že je třeba méně/více zálivky/sečení. 
 

Odpověď č. 2: 

Zadavatel uvádí, že povýsadbovou péči bude řešit zhotovitel s pověřenou osobou za městskou 
část, která bude ustanovena v průběhu realizace díla. S touto osobou bude zhotovitel 
komunikovat a řešit případné změny vyvolané extrémním počasím. 
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Znění dotazu č. 3: 

Řada betonových pohledových konstrukcí má být provedena z probarveného betonu 
(šedého). Upozorňujeme zadavatele, že tento požadavek je jen velmi obtížně proveditelný (a 
velmi drahý), neboť před a po vytvoření probarvené směsi musí být vyčištěny veškeré 
technologické trasy, kterými beton putuje (od betonárky, přes mixy až po čerpadla betonu). 
Výrobci betonových směsí odmítají toto realizovat i u velkých projektů. V případě této zakázky 
však jde o pouhé desítky metrů krychlových betonu, navíc betonovaných postupně v čase. 
Žádáme tedy zadavatele o sdělení, zda by připustil realizaci přírodního pohledového betonu, 
příp. opatřeného nátěrem. 
 

Odpověď č. 3: 

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že změna betonu není možná. Beton bude probarvený dle 
projektové dokumentace, projektová dokumentace a rozpočet s tím počítá. 
 
 
 

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 
se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, ta je tak nově stanovena 
do 14. 02. 2024 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci. 
 

 

Příloha: Upravený návrh Smlouvy o dílo 

 

V Praze dne 30. 01. 2024 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Petr Topič 

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek MČ Praha 5 
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