

**Zadavatel:**  
**Městská část Praha 5**  
se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5  
IČO: 000 63 631  
DIČ: CZ00063631



**Veřejná zakázka:**  
**"ZŠ a MŠ Radlická, obj. Na Pláni 59/3186, Praha 5 - Radlice - vybudování 2 tříd MŠ v bývalém  
školském objektu MŠ Na Pláni 59"**

## **VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2**

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 24. 10. 2016 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Zadavatel dále v souladu s § 99 ZZVZ doplňuje zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

### **Dotaz č. 1:**

Prosíme o uvedení dokumentů do souladu a uvedení jasné částky požadované jistoty:

Ve vámi právě zasláné opravené zadávací dokumentaci je rozpor ve výši jistoty:

9.1 Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši 248.000,- Kč (slovy: dvě stě čtyřicet osm tisíc Korun českých).

Oproti tomu dodatečné informace č. 1 obsahují v úvodu :

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v kap. 9 zadávací dokumentace této veřejné zakázky došlo k zjevné písařské chybě, kdy byla chybně uvedena částka ve výši 350.000,- Kč, místo částky ve výši 284.000,-Kč.

A v závěru dodatečných informací je:

3) Změna výše požadované jistoty, která nově činí částku ve výši 288.000 Kč.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v kap. 9 zadávací dokumentace této veřejné zakázky došlo k písařské chybě, kdy byla chybně uvedena částka ve výši 248.000,- Kč, místo částky ve výši 288.000,-Kč.

Dodatečné informace č. 1 v úvodu reagují na dotaz účastníka, přičemž se zadavatel odkazuje na: „Zadavatel přistoupil k nápravě tohoto pochybení rovněž v kontextu změny zadávací dokumentace z vlastního podnětu, jak je uvedeno níže.“

Přičemž ve výčtu změn zadávací dokumentace zadavatel oznamuje výši požadované jistoty, která nově činí částku ve výši 288.000 Kč s ohledem na navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

**Doplnění zadávací dokumentace**

Zadavatel oznamuje, že doplnil zadávací dokumentaci, a to v následujícím rozsahu:

- 1) Výše požadované jistoty je ve výši 288.000 Kč.

S ohledem na skutečnost, že správná výše jistoty byla uvedena ve „VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1“ a opravném formuláři na Věstníku veřejných zakázek, dále vzhledem k povaze poskytnuté dodatečné informace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 25. 10. 2016

---