

41	0	OVS	12
----	---	-----	----



MC05X00A08KM

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Smluvní strany

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. Října 1381/4
150 00 Praha 5

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

zastoupena: Ing. Miroslavem Zeleným, starostou Městské části Praha 5

a

Zhotovitel

ATU spol. s r.o.

se sídlem: U topíren 2/860,
170 00 Praha 7

IČ: 25141694

DIČ: CZ25141694

zastoupena: Jíří Krása

Bank: KB

Číslo účtu: 3685530277/0100

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.

Odstavec I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat aktivní prvky pro upgrade počítačové sítě, náhrada stávajících morálně a fyzicky zastaralých prvků datové části LAN formou obměny jednotlivých prvků za prvky splňující nejen rostoucí potřeby zvyšujícího se objemu datové komunikace (přesouvání dříve lokálních aplikací na centrální servery, obecné zvyšování objemu komunikačních dat (např. ve srovnání s rokem 2008 je nárůst objemu datových toků v infrastruktuře ÚMČ Praha 5 až 860%) a centrálního managementu řízení a optimalizace datového provozu, ale především za prvky splňující požadavky na bezpečnost provozu (kontrola a zamezení neoprávněného přístupu do sítě) dle přílohy č. 1 této smlouvy a závazek zadavatele uhradit zhotoviteli cenu díla dle podmínek čl. IV. této smlouvy.

Předpokládaná chybovost musí být garantována nižší než 0,001% z celkového objemu přenesených paketů. Síť a síťové prvky musí podporovat obě dnes fungující normy IPv4 i IPv6.

Odstavec II. Výchozí podklady

„Dodávka aktivních prvků pro upgrade počítačové sítě ÚMČ Praha 5“

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude postupovat s řádnou péčí, dle příslušných technických norem a dle požadavků a zadání zadavatele.

Odstavec III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti v rozsahu odstavce I. této smlouvy neprodleně po podepsání této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dílo řádně dokončit a zadavateli protokolárně předat nejpozději do 27. 12. 2012.
2. Zadavatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti v rozsahu článku I. této smlouvy řádně a včas splnit.

Odstavec IV.

Cena za dílo

Zadavatel uhradí zhotoviteli cenu za řádně provedené dílo v rozsahu odstavce I. této smlouvy částku ve výši 976 004,- Kč bez DPH, tj. 1 171 205,- Kč vč. DPH.

Odstavec V.

Způsob a forma úhrady

1. Zadavatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude vyhotovena po řádném dokončení a předání díla zadavateli bez vad a nedodělků.
2. Lhůta splatnosti faktury je 15 dní od jejího doručení zadavateli.
3. Daňový doklad bude mít tyto náležitosti:
 - označení daňového dokladu včetně čísla daňového dokladu,
 - název a sídlo dodavatele,
 - rozpis fakturovaných prací,
 - fakturovaná částka bez DPH a včetně DPH.
4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je zadavatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu zadavateli.
5. Zálohy nejsou přípustné.
6. V případě pozdní úhrady daňového dokladu se stanovuje smluvní pokuta za nezaplacení daňového dokladu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Odstavec VI.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel bude průběžně informovat zadavatele o průběhu činností prováděných na základě této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při provádění činností podle odstavce I. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel vykonávat v souladu se zájmy zadavatele a podle jeho pokynů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Závazek zhotovitele provést dílo řádně v souladu s článkem I. ve spojení s Přílohou 1. této smlouvy v termínu dle článku III. této smlouvy, je zajištěn smluvní pokutou ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, a to za:
- a. každé jednotlivé porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,
 - b. každý den prodlení s řádným dodáním díla.
4. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která zadavateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.
5. Porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně, v souladu s článkem I. ve spojení s Přílohou 1. této smlouvy, a v termínu dle článku III. této smlouvy zakládá zadavateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty. Ostatní ustanovení obchodního zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoli dotčena.
6. Jestliže dohody uzavřené podle této smlouvy mají vliv na předmět nebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Takováto dohoda je podkladem pro vypracování písemného dodatku k této smlouvě.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17, obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá zhotovitel a 3 zadavatel.

Příloha č. 1: Specifikace dodávky

2.1 -12- 2012

V Praze dne 2012

V Praze dne 2012

Ing. Miroslav Zelený
starosta

.....
za zadavatele:



.....
za zhotovitele:

„Dodávka aktivních prvků pro upgrade počítačové sítě ÚMČ Praha 5“

Příloha č. 1:

Popis	Počet
HP 5120-48G EI Switch with 2 Slots	18
HP 5500 2-port 10GbE Loc Connect Module	18
HP X230 Local Connect 50cm CX4 Cable	16

U všech prvků je předpokládána:

- Podpora 802.1X
- Podpora doručení VLAN přes RADIUS, podpora funkce guest VLAN
- Podpora 802.1Q (alespoň 500 VLAN)
- Podpora IEEE 802.1d (STP)
- Podpora IEEE 802.1w (RSTP)
- Podpora IEEE 802.1s (MSTP)
- Podpora IEEE 802.3az EEE
- Možnost zapojit switche do STACKu
- Podpora Jumbo Frame
- Podpora GVRP
- Podpora link agregace (static, lacp), min 64 agregačních skupin, podpora až 8 portů ve skupině
- U PoE modelu podpora 802.3at i 802.3af
- Podpora DHCP snooping, DHCP option 82
- Podpora IP source guard
- Podpora IGMPv1/v2/v3
- Podpora QoS, 8 front na port
- Podpora IEEE 802.1p a DSCP
- Podpora rate limiting a Traffic shaping
- Podpora autentizace proti AAA (RADIUS, TACACS)
- Podpora SNMPv2/v3
- Podpora lokálního a vzdáleného port-mirroringu
- Podpora omezení počtu MAC na port
- Podpora správy přes zabezpečený Web a CLI (https, ssh)
- Podpora IPv6 ping, IPv6 telnet
- Podpora MLDv1/v2 snooping
- Podpora IPv6 ACL
- Podpora LLDP a LLDP-MED
- neomezená záruka LTW (Lifetime Warranty) s výměnou vadného kusu následující pracovní den

Městská část Praha 5
 Úřad městské části
 nám. 14. října 150 22 Praha 5
 11124/02

- Projekt 001 -
- Projekt 002 -
- Projekt 003 -
- Projekt 004 -
- Projekt 005 -
- Projekt 006 -
- Projekt 007 -
- Projekt 008 -
- Projekt 009 -
- Projekt 010 -
- Projekt 011 -
- Projekt 012 -
- Projekt 013 -
- Projekt 014 -
- Projekt 015 -
- Projekt 016 -
- Projekt 017 -
- Projekt 018 -
- Projekt 019 -
- Projekt 020 -
- Projekt 021 -
- Projekt 022 -
- Projekt 023 -
- Projekt 024 -
- Projekt 025 -
- Projekt 026 -
- Projekt 027 -
- Projekt 028 -
- Projekt 029 -
- Projekt 030 -
- Projekt 031 -
- Projekt 032 -
- Projekt 033 -
- Projekt 034 -
- Projekt 035 -
- Projekt 036 -
- Projekt 037 -
- Projekt 038 -
- Projekt 039 -
- Projekt 040 -
- Projekt 041 -
- Projekt 042 -
- Projekt 043 -
- Projekt 044 -
- Projekt 045 -
- Projekt 046 -
- Projekt 047 -
- Projekt 048 -
- Projekt 049 -
- Projekt 050 -
- Projekt 051 -
- Projekt 052 -
- Projekt 053 -
- Projekt 054 -
- Projekt 055 -
- Projekt 056 -
- Projekt 057 -
- Projekt 058 -
- Projekt 059 -
- Projekt 060 -
- Projekt 061 -
- Projekt 062 -
- Projekt 063 -
- Projekt 064 -
- Projekt 065 -
- Projekt 066 -
- Projekt 067 -
- Projekt 068 -
- Projekt 069 -
- Projekt 070 -
- Projekt 071 -
- Projekt 072 -
- Projekt 073 -
- Projekt 074 -
- Projekt 075 -
- Projekt 076 -
- Projekt 077 -
- Projekt 078 -
- Projekt 079 -
- Projekt 080 -
- Projekt 081 -
- Projekt 082 -
- Projekt 083 -
- Projekt 084 -
- Projekt 085 -
- Projekt 086 -
- Projekt 087 -
- Projekt 088 -
- Projekt 089 -
- Projekt 090 -
- Projekt 091 -
- Projekt 092 -
- Projekt 093 -
- Projekt 094 -
- Projekt 095 -
- Projekt 096 -
- Projekt 097 -
- Projekt 098 -
- Projekt 099 -
- Projekt 100 -


DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
 že byly splněny podmínky pro platnost
 tohoto právního úkonu.

Pověření členové

zastupitelstva Městské části Praha 5


 Jaroslav Nedvěd


 Ing. Jiří Vejmelka

V Praze dne 18. 12. 2012