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ČÁST II.   PD JP UDRŽOVACÍ PRÁCE   

 

3.  NÁVRH  OPRAV  - ROZSAH PRACÍ 

 

      V rámci udržovacích prací bude provedená oprava nenosných vrstev podlah na 

pavlačích v 2. a 3.NP. Do žádných nosných konstrukcí nebude zasahováno. Vlastní váha 

nových podlahových vrstev na pavlačích nebude vyšší než stávající. Stávající nosné 

konstrukce pavlačí není zapotřebí výpočetně posuzovat.   

3.1. Podlahové vrstvy – odebrání stávajících a provedení nových 
 

    Odeberou se všechny stávající vrstvy podlah až na čistý horní líc nosné žb. desky ( dle 

původní PD o celkové tl. 40 až 60mm ) :  - mraz.keramická dlažba protiskluzová  10mm 

- lepíci stěrka Unifix 2K +  těsnící stěrka Aquafin 2K  

- cement.potěr s rabic. pletivem – 30 až 50mm 

 

Plocha pavlač v 2.NP ( výřez Půdorys 2.NP s podlahou na kotě +3,4m) = 11,432*1,4= 16m2 

 

Plocha pavlač v 3.NP (výřez Půdorys 3.NP s podlahou na kotě +7,48m)=11,501*1,4= 16,1m2 

 

Celková plocha k odebrání stáv. vrstev podlah na pavlačích = 16+16,1= 32,1 m2 
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    Nové vrstvy podlah na pavlačich jsou navržené obdobné stávajícím s tím, že spád na 

pavlačích musí odpovídat normativním požadavkům a bude činit min 1,5 % !.     

    Nové podlahové vrstvy jsou navržené systémové. Pro referenční systém je zvolen systém 

BASF-PCI se samolepící  hydroizolační folií PCI Pecilastic® WS pod keramické obklady a 

dlažby na balkónech a to ve skladbě dle obr.1 Příčný řez a obr.2 Detaily.  

      Tak jako referenční musí i jakýkoliv jiný konkrétní zvolený systém splňovat tyto podmínky 

deklarované výrobcem systému : 

 1/ Dle výrobce použití spádového potěru vyztuženého vlákny umožní provést nižší tloušťky 

potěru a tak umožní docílit nutného zvýšení spádu na pavlačích oproti současnému 

nevyhovujícímu stavu. 

2/ Dle výrobce flexibilní a trhliny překlenující izolační folie kašírovaná bitumenovým 

kaučukem pro vytvoření dokonalé hydroizolace pod dlažbu na balkónech zabrání průsakům 

vlhkosti do spodních nosných konstrukcí.  

3/ Dle výrobce celá systémová skladba zaručuje mimořádně rychlý pracovní postup oprav – 

na odizolovanou plochu je možné okamžitě pokládat dlažbu. Spolu s doplňkovými produkty 

se doporučuje všude tam, kde je požadavek na extremně rychlou, jednoduše proveditelnou a 

ekonomicky výhodnou realizaci oprav vysutých konstrukcí balkónů, resp. pavlačí. Všechny 

tyto vlastnosti jsou významné z důvodu, že jde o pavlače, které slouží pro přístup do bytů ! 

 

Obr.1 – Příčný řez z katalogu referenčního systému  

SPÁD MIN  1,5% 
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Obr.2 Detaily z katalogu referenčního systému 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Pro provedení spádové vrstvy  je navržen spádový potěr vyztužený vlákny  ( referenční 

výrobek PCI PERICEM EBF RAPID) tak, aby bylo možné provest potěr až o min tl 20mm. 

Potěr se provede na systémový kontaktní mústek ( referenční výrobek PCI PERICEM 

GRUND ).  Technické listy uvedených referenčních výrobků jsou v příloze a budou 

podkladem k porovnání požadovaných vlastností s deklarovanými vlastnostmi konkrétních 

systémů zvolených v rámci dodavatelské dokumentace. Při provádění je nutné dodržovat 

všechny technické a technologické požadavky a doporučení zvoleného dodavatele systému.  

          Celková plocha k provedení nových podlahových vrstev obou pavlačí je  32,1 m2 

Dále bude odebrán původní sokl na straně obvodových stěn objektu ČD. Při provedení 

odpovídajícího soklu k nové dlažbě se  vyspraví i přilehlé omítky.   

3.2. Okapové profily – odebrání stávajících a provedení nových 
 

     Odebrány a znovu provedeny budou i okapový profily z čela obou pavlačí a to v celkové 

délce ( bez úseků podél výtahové šachty) = (11,43 +11,50)- (2*2,25)=  18,5 bm.  

     Nové okapové profily budou vždy ukončené před lícem výtahové šachty ! 

Zápouštět okapové profily pod omítky výtahové šachty je nepřípustné !  

 

3.3. Vysprávky fasády výtahové. šachty u pavlačí a  náhrada stáv. soklů u výtahové 

šachty  okapovým profilem 

      Po odebrání stáv. nesprávně provedených okapových profilů z čela pavlačí, se porušená 

místa na fasádě výtahové šachty vyspraví. Plocha těchto lokálních vysprávek omítky 

výtahové šachty    = 4* 0,25 = cca 1 m2. 

       Po odebrání stáv. keramických soklů nesprávně provedených na fasádě výtahové 

šachty na straně k pavlačím v 2. a 3.NP se porušená místa na fasádě výtahové šachty 

vyspravý. Plocha těchto vysprávek omítky výtahové šachty cca 1 m2.  

Sokl, který je uvnitř ostění výtahové šachty  lze ponechat.  

SPÁD  

 MIN  1,5% 
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      Celková plocha vysprávek stávajících fasádních omítek ( vápenocementové štuková 

omítka a silikátový nátěr) výtahové šachty v souvislosti s nesprávně provedeným napojením 

konstrukcí pavlačí v 2. a 3. NP bude cca 2 m2.  

      Fasáda výtahové šachy musí být oddilatovaná od konstrukcí pavlačí ! Namísto 

keramického soklu se ke stěně výtahu přikotví  okapové profily, přes dilatační spáru na 

straně k pavlačím. Celková délka nového okapového profilu cca=2*1,5m = 3 bm.   

3.4. Sanace žb. desky na okraji pavlačí 
 

     Stavající nosné prvky konstrukce pavlačí jsou ze statického hlediska ve vyhovujícím stavu 

a nebude nutné je staticky zajišťovat. K přímým odpadům betonových vrstev, k obnažení 

výztužných prutů, ani ocel. konzol ze spodních líců pavlačí prozatím nedošlo a nebude nutné 

je nikterak sanovat.  

   U čela pavlačí může při provádění oprav dojít k lokálním poruchám betonů. V takových 

místech se po očištění provede reprofilace reprofilační maltou dle pokynů výrobce.        

   Uvažovaná plocha u okrajů pavlačí k reprofilaci betonu v tloušťce do tl. 20mm                                

= cca 2*0,25*1=0,5 m2 .  

3.5. Sanace ocelových šikmých vzpěr a sloupků zábradlí u ukotvení 
 

    Sanace těchto prvků bude spočívat v důsledném mechanickém očištění ve všech místech, 

kde už došlo k odprýskání původních nátěrů a k rozvoji koroze. Po očištění se obnový 

nátěrový systém ( dle PD : základový nátěr + 2x emailový nátěr), barva dle stávající.   

     Pod každou pavlačí je 5 ks vzpěr a 5 ks sloupků ocel. zábradlí.  Uvažovaná plocha ocel. 

prvků k lokální sanaci je pro 10 ks kotvení sloupků zábradlí a 5 ks horních částí šikmých 

vzpěr  = cca 10 m2.   

3.6. Oprava omítek z čela pavlačí  
 

     Pro komplexní opravu omítkového systému je uvažováno u okrajů pavlačí v rozvinuté 

šířce 0,3m ( z čela a v přilehlém pruhu okraje pavlače ) v celé délce pavlačí.   

     Uvažovaná plocha u okrajů pavlačí k obnovení fasádního systému dle původní PD pro 

dvorní fasádu – viz obrázek níže = cca 2*0,25*11,5=7 m2 .  
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        Konkrétní výrobky tak, jak byly specifikované v původní PD, jsou uvedené jako 

referenční. Jsou doporučené z důvodu zachování celkového rázu fasády.  

3.7.  Dilatace mezi výtahovou šachtou a pavlačí   
 

      Při opravných pracích je nutné důsledně oddilatovat konstrukci výtahové šachty a 

konstrukci pavlačí v 2. a 3.NP a to ve všech nenosných konstrukcích, Nosné konstrukce jsou 

dle původní PD značené jako oddilatované vzduchovou mezerou o šířce 25mm.  

    Pro zamezení negativních vizuálních vjemů do budoucna je navrženo přikotvit k podélné 

zděné stěně šachty na straně k pavlači klempířský L profil. Horní líc L profilu bude min 15mm 

pod spodní omítkou pavlače tak, aby se zde nedržela vlhkost.  Profil se přikotví mírně šikmo 

tak, aby případná zkondenzovaná voda z horního líce profilu mohla stéct, případně lze profil 

vyrobit s  V drážkou.  Doporučují profil přiznat, případně ho natřít do odstínu fasády  – 

investor rozhodne při provádění.  

    V úrovni podlah, na styku podlahy pavlače a prahu ve zděné výtahové šachtě je nutné 

zajistit dilataci. Do dilatační spáry je navrženo vložit systémovou objektovou vodotěsnou lištu 

( referenční systém Detalon DEXLEX 500/Na).  Při provádění nových podlahových vrstev je 

nutné zaměřování tloušťky a spádu spádového potěru na pavlači začít u ostění vstupních 

dveří do výtahu tak, aby výsledná úroveň nové dlažby na pavlači a prahu v ostění zděné 

šachty byla stejná a aby byla napojená přes dilatační profil. Technický list referenčního 

dilatačního profilu v Příloze bude podkladem k porovnání požadovaných vlastností 

s deklarovanými vlastnostmi konkrétně zvoleného výrobku v rámci dodavatelské 

dokumentace. 

  

4.  ZÁVĚR  

      

      Dokumentace provedení udržovacích prací na pavlačích v 2. a 3. NP , včetně udžovacích 

prací na styku těchto pavlačí s objektem zděné výtahové šachty u objektu ČD Nádražní 

42/82, Praha 5  je zhotovena ve smyslu vyhlášky 499/2006Sb.: Z62/2013 Sb., v úrovni 

jednostupňového projektu ( JP).   Předložené PD JP  sestává ze dvou  nedílných částí.  V 

Části I.  je  Statické posouzení a vyhodnocení stavu a poruch konstrukcí výtahové šachty a 

pavlačí v 2. a 3. NP.  Část II. zahrnuje návrh způsobu a rozsahu oprav, včetně výkazu výměr 

pro uvedený rozsah udržovacích prací.  Žádné jiné práce ( např. týjkající se zábradlí nebo 

nátěrů či oprav fasád objektu, pavlačí a výtahové šachty, dlažby v úrovni dvora, prahů a 

dveří z pavlačí apod. ) nejsou v předložené dokumentaci zahrnuty. 
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      Všechny použité materiály musí odpovídat platným normám, technologickým a požárním 

předpisům. Do nosných konstrukcí objektů pavlačí ani výtahové šachty nebude  při 

provádění zasahováno. Skladování materiálu, bouraného a nového, je na pavlačích 

nepřípustné !. Skladování je možné na úrovni terénu, ve dvoře. 

     Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit. Při zjištění nových skutečností, lišících 

se od v návrhu předpokládaných, je nutné stav včas konzultovat se zpracovatelem. Po 

odebrání stávajících vrstev podlah shora na čistý líc žb. pavlačových desek, doporučují 

přizvat statika k ohledání stavu.  

     Při vytýčení  čistých horních úrovní nových podlah na pavlačích a v ostěních zděné 

šachty, při provádění spádových potěrů a při osazování dilatačních lišt  je nutný stálý dozor 

odborně způsobilé osoby.    

       Jsou-li v PD jmenovitě uvedeny výrobci a systémi neznamená to, že nelze použít 

adekvátní prvky jiných výrobců o stejných a lepších vlastnostech Při použití jiných výrobků a 

systému dodavatel tyto skutečnosti předem doloží.   Přiložené technické listy referenčních 

výrobků poslouží k porovnání požadovaných vlastností jiných výrobků, zvolených v rámci 

dodavatelské dokumentace. 

       Při zjištění skutečností, lišících se od v projektu uvedených předpokladů, je nutné stav 

včas konzultovat se zpracovatelem. Veškeré změny a zásahy do nosné konstrukce oproti 

zpracované konstrukční části musí být předem projednány se statikem. 

        Při provádění je nutno postupovat v souladu se zákonem č.20/1987 Sb ve znění 

pozdějších předpisů. Při provádění je nutno dodržovat všechny pracovní, technické a 

technologické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle EN, ČSN a 

souvisejících předpisů. Na stavbě je nutné dodržovat BOZ dle vyhlášky 324/90Sb.. 

        Předložená dokumentace je v úrovni Jednostupňového projektu udržovacích prací  a 

nenahrazuje výrobní ani dodavatelskou dokumentaci. Objekt Nádražní 42/82 se nachází v 

Městské památkové zóně Smíchov  v Praze, nicméně dotčené konstrukce jsou na straně do 

vnitrobbloku. Zároveň při navrhovaných udržovacích pracích nedojde k žádným tvarovým ani 

pohledovým změnám  oproti původnímu stavu.  

 

V Praze dne 26. 04. 2023                                                                                          

                                                                            Vypracoval: Ing. A. Ejubovič 

                                                                                                

                                                                                  Kontroloval: Ing. M.Císař,CSc  
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5. PŘÍLOHY  

 

5.1. Příčný řez  -  stávající stav u vstupu do výtahu z pavlače 
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5.2. Příčný řez  -  navrhovaný  stav u vstupu do výtahu z pavlače 
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5.3. Technicky list – vyztužený spádový potěr  
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5.4. Technicky list – vodotěsná objektová dilatace   

 


