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D1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Změna dispozičního řešení sociálních zařízení, rekonstrukce rozvodů sociálních zařízení objektu, statika 

Nám.14.října 1381/4, Praha 5 a oprava podlah v objektu Preslova 553/4, Praha 5 
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Dispoziční změny sociálních zařízení 

Objekt 3.etapy řeší změny dispozičního uspořádání sociálních zařízení v objektu č.p. č.p. 1381/4 vpravo od 

schodišťového prostoru (při pohledu na výkresy 1. etapy se jedná o prostor sociálních zařízení vlevo od 

schodišťového prostoru). Číslování místností je zachováno podle současného stavu v budově. 

 

Prostor vlevo od schodiště – hlavní objekt   Prostor soc. zázemí objektu - objekt Preslova 

  
Změnami se nikterak nezasahuje do chodeb.  

Dispozičními úpravami bude zlepšena celková úroveň sociálních zařízení oproti současnému stavu. V rámci změn 

bude provedena výměna zařizovacích předmětů a rozvodů vody, kanalizace a ÚT.  

Změny se realizují pouze uvnitř stávajících prostor sociálních zařízení. Změn je dosaženo bouráním některých 

příček, vybouráním zárubní, zazdíváním otvorů a výstavbou nových příček. Zároveň bude provedena kompletní 

obnova všech povrchů, budou osazeny nové dveřní zárubně a osazeny nové dveře včetně zámků a kování. 

 

Dispoziční změny sociálních zařízení 

 

Bourání:  

Bude provedena demontáž zařizovacích předmětů, demontáž dveří, vybourání zárubní, vybourání stávajících 

rozvodů kanalizace, vody a topných rozvodů. Před započetím prací budou uzavřeny hlavní ventily přívodu vody a 

potrubí bude vypuštěno.  

Budou otlučeny omítky a obklady, bude vybourána dlažba a betonové mazaniny. V případě bourání nových otvorů 

budou v předstihu provedeny překlady z ocelových nosníků. Bourání otvorů bude provedeno po technologické 

přestávce resp. po dosažení řádné únosnosti překladů. 

Dále budou vybourány betonové mazaniny v místech, kde bude nutné uložit připojovací potrubí do podlah.  

Pro instalaci připojovacího potrubí budou ve zdivu a v podlahách provedeny drážky. 

V místech. kde se nebude provádět oklepání omítek, bude provedeno oškrabání barvy a omytí povrchu mýdlovou 

vodou. 

 

Svislé konstrukce: 

Nové zazdívky a příčky budou provedeny z porobetonových tvárnic. Po provedení nových instalací kanalizace a 

vody budou provedeny zazdívky svislých instalací a drážek.  
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Úpravy povrchů: 

Po provedení nových instalací kanalizace a vody budou provedeny betonové mazaniny, dále hrubé omítky pod 

obklady a štukové omítky nad obklady. Nad obklady a v místnostech, kde se nebudou provádět keramické obklady 

budou provedeny vápenocementové štukové omítky. V místech oškrabání maleb bude provedena před malbami 

oprava omítek štukem. Po dokončení pokládky připojovacího potrubí, vodovodního potrubí a topných rozvodů, 

budou provedeny nové betonové mazaniny z betonu C16/20.  

 

Izolace proti vlhkosti: 

Na betonové mazaniny a pod obklady budou provedeny izolace proti vlhkosti s použitím tekuté hydroizolační 

stěrky. 

  

Dveře, zárubně: 

V rámci dispozičních změn sociálních zařízení bude i výměna dveří a zárubní. Dveře budou vysazeny a odvezeny na 

skládku. Budou vybourány stávající zárubně a místo nich budou osazeny nové ocelové zárubně do stávajících nebo 

nově vzniklých otvorů. Po dokončení všech stavebních úprav včetně maleb budou osazeny nové dveře. Dveře 

budou vybaveny vložkovými nebo WC zámky. Kování bude štítkové klika-klika, na vstupu do samotných WC bude 

použito WC kování. Vstupu do sociálních zařízení ze společných chodeb budou opatřeny elektronickými zámky se 

čtečkami karet (dle stávajících čteček, již v objektu používaných – přesný typ sdělí investor na KD)   

 

Podlahy z dlaždic: 

Budou položeny keramické dlažby s hodnotou protiskluznosti R10. Dlažby budou kladeny do lepidla. Typ a 

barevnost dlažby budou určeny v rámci realizace stavby investorem. Dodavatel předloží k tomuto účelu vzorky 

dlažeb. 

 

Obklady keramické: 

Keramické obklady budou provedeny do výšky 2000 mm. Budou ukončeny koncovými plastovými lištami, rohy 

budou rovněž opatřeny plastovými rohovými lištami. Typ a barevnost obkladů budou určeny v rámci realizace 

stavby investorem. Dodavatel předloží k tomuto účelu vzorky obkladů. 

 

 

Nátěry a malby: 

Budou provedeny nátěry zárubní základním nátěrem a 2x vrchním nátěrem emailovým. 

 

Budou provedeny nové malby nad obklady a v místnostech, kde nejsou provedeny obklady. Budou použity barvy za 

mokra velmi dobře otěruvzdorné, bílé, dvojnásobné.  

 

 

Oprava podlah 

Dokumentace řeší opravu, resp. výměnu vrstev stávajících podlah od úrovně nášlapných vrstev do úrovně záklopů 

včetně a to od 2.NP po 5.NP.  

Dotčené podlahy jsou v dokumentaci vymezené tzv. bublinou a šikmými čarami vymezující prostor výměny. 

Jednotlivá stávající skladby jsou vykreslené a popsané v řezech a vychází ze stavebně technického průzkumu, který 

prováděla firma „dis“ DIAGNOSTIKA STAVEB. Vedle řezů stávajících skladeb jsou vykresleny nové skladby 

konstrukcí.  

 

009 - Bourání:  

Před započetím prací budou provedena taková protiprašná opatření, aby se zamezilo vnikání prachu do vedlejší, 

hlavní budovy. Protiprašná opatření budou provedena u vstupních dveří k hlavnímu schodišti v objektu Nám. 

14.října a u schodiště v objektu Preslova. 
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713 – IZOLACE TEPELNÉ: 

Na záklop z prken bude položena podkladová fólie. Přesah jednotlivých pásů bude 100 mm, přesahy budou 

přelepeny páskou. Fólie bude po obvodu místnosti budoucích vrstev vytažena k horním okrajům (k pochozím 

vrstvám). 

Na podkladovou tkaninu bude nasypán izolační (vyrovnávací) podsyp – minerální porobetonový granulát 

v předepsaných tloušťkách.  

 

758 – ZESÍLENÍ RÁKOSNÍKU: 

Na základě provedených sond (v rámci realizace) a rozhodnutí statika (AD, TDS) bude provedeno zesílení rákosníků 

montáží jednostranné příložky. Toto je popsáno a rozkresleno ve stavebně konstrukční části projektu (D1.2.b) 

  

762 – KONSTRUKCE TESAŘSKÉ: 

Součástí tesařských konstrukcí je dodání a montáž záklopu z prken na sraz. Toto bude provedeno na základě 

posouzení AD a TDS v rámci realizace. Prkna budou kladena alespoň přes tři podlahové trámy. Spoje jednotlivých 

prken budou realizovány na trámech. 

Po dokončení vyrovnávacího podsypu, budou položeny dřevovláknité, difuzně otevřené desky a dřevovláknité, 

vyrovnávací, tepelně a zvukově izolační desky. Na vyrovnávací desku bude položena sádrovláknitá deska – 

podlahový prvek 2E11. Zámky tohoto prvku budou slepeny podlahovým lepidlem a budou sešroubovány 

rychlořeznými šrouby.   

Na podlahový prvek 2E11 budou položeny sádrovláknité protipožární konstrukční desky (třída reakce na oheň A2), 

které budou celoplošně přilepeny a přišroubovány k prvku 2E11. Spáry mezi sádrovláknitými deskami budou 

vytmeleny, a po zaschnutí přebroušeny, aby nedocházelo k jejich vykreslování do podlahové krytiny. 

Součástí skladeb ve 2.NP a 4.NP jsou desky OSB tl. 25 nebo 18 mm. Desky v podlahách 2.NP budou kladeny na 

vyrovnaný škvárový podsyp na sraz. Desky OSB tl. 18 mm v podlahách 4.NP budou kladeny na dřevovláknitou 

desku. 

 

763 – KONSTRUKCE MONTOVANÉ: 

V prostorách 4.NP budou na provedeny samonosné SDK podhledy z desek 15 mm s protipožární odolností EI30. 

 

768 – JEDNOSTRANNÁ PŘÍLOŽKA (ZESÍLENÍ STROPNÍHO TRÁMU): 

Jednostranné zesílení stropního trámu je popsáno a rozkresleno ve stavebně konstrukční části projektu (D1.2.b). 

 

769 – OBOUSTRANNÁ PŘÍLOŽKA (ZESÍLENÍ STROPNÍHO TRÁMU): 

Oboustranné zesílení stropního trámu je popsáno a rozkresleno ve stavebně konstrukční části projektu (D1.2.b). 

 

776 – PODLAHY POVLAKOVÉ: 

Jsou navrženy PVC povlakové krytiny, které budou lepeny k podkladu disperzním lepidlem. Jednotlivé pásy budou 

svařeny PVC šňůrou. Po obvodu místností budou aplikovány PVC soklové lišty (soklíky) a budou přilepeny lepidlem. 

Před lepením PVC krytiny budou podkladní desky penetrovány disperzním nátěrem. 

 

784 - MALBY: 

Nový SDK podhled ve 4.NP bude vymalován dvojnásobnou malbou bílé barvy. 
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D1.4.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Objekt řeší kompletní rekonstrukci rozvodů vody, kanalizace a výměna otopných těles. Rozvody jsou nově 

realizovány od úrovně 1.NP, kde budou napojovací body jak vody, tak kanalizace. V případě kanalizace je nutné 

najít svislé odpadní potrubí pod úrovní 1.NP a do něj napojit nové stoupací potrubí. V průběhu projektových prací 

nebylo možné přesně určit, kde se stoupací potrubí nachází. Vycházelo se z průzkumu v objektu, kdy se podle 

čistících kusů a připojovacího potrubí pod stropy pouze předběžně odhadovalo, kde se potrubí nachází. Na základě 

toho je vyprojektováno nové svislé potrubí, které respektuje původní trasy a tím i napojení do původního potrubí 

s přechodem z trub HT do trub oC. 

Shodně se postupovalo i v případě rozvodů vody, resp. stoupacím potrubím.   

Přívodní a vratné potrubí k otopným tělesům budou napojeny na stávající stoupací potrubí. 

 

Bourání: 

Před vlastním bouráním rozvodů vody je nutné uzavřít přívod k jednotlivým stoupačkám. Poté bude provedeno 

vytrhání potrubí vody, kanalizace a topných rozvodů, a to jak hlavních rozvodů, tak připojovacího potrubí. Budou 

demontovány zařizovací předměty včetně výtokových armatur a zápachových uzávěrek.  

 

Vnitřní kanalizace: 

Svislé potrubí bude provedeno z trub HT. Na svislém potrubí budou osazeny čistící kusy, které budou skryty pod 

revizními dvířkami. 

Připojovací potrubí bude provedeno z trub HT příslušných profilů. Bude vedeno v podlahách, v drážkách ve stěně 

nebo pod stropem. Připojovací potrubí bude ukončeno výpustky. 

Před zakrytím kanalizace bude provedena zkouška těsnosti kanalizace. 

 

Vnitřní vodovod:  

Vnitřní vodovod bude proveden z potrubí PPR PN16. Veškeré potrubí bude izolováno návlekovými izolačnímu 

pouzdry, a to včetně kolen a armatur. Potrubí bude vedeno ve svislých drážkách, pokud možno ve stejných trasách 

bouraného potrubí. Připojovací potrubí bude vedeno v podlahách nebo v drážkách, případně může být vedeno 

v nosných žlabech pod stropem a skryto podhledem. Potrubí bude ukončeno výtokovými armaturami. 

Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce potrubí a tlaková zkouška. 

Ohřev teplé vody zajišťují 80 l zásobníky TUV s možností cirkulace. V současné době jsou v rekonstruovaném 

objektu tři zásobníky TUV, které budou demontovány a osazeny do nových pozic. Zásobníky budou doplněny 

čtvrtým zásobníkem. Cirkulace je vedena v souběhu se svislým potrubím. Zapojení cirkulace je patrné ze schéma, 

které je součástí PD. 

Před zakrytím rozvodů vody bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce potrubí. 

Na stoupacích potrubí budou v každém patře osazeny uzavírací ventily pro možnost uzavření větví v případě opravy 

výtokových armatur. Uzavírací ventily budou skryty pod revizními dvířkami. 

 

Zařizovací předměty: 

Zařizovací předměty budou z bílé keramiky. WC mísy budou kombinované a budou vybaveny záchodovým 

prkénkem. Umyvadla budou montována na zeď montážní sadou a styk mezi umyvadlem a obkladem bude opatřen 

sanitárním silikonem. Umyvadla budou vybavena zápachovými uzávěrkami. Sprchové vaničky budou keramické, 

sprchové žlaby budou chromové a v místě použití žlabů bude provedeno spádování dlažby od sprchové zástěny ke 

žlabu. Pisoáry budou keramické vybavené senzorem na splachování spojené s příslušnou armaturou. 

Výlevky budou keramické opatřené plastovou mřížkou. 

Na umyvadlech a umývátkách budou použity jednopákové baterie s uzávěrem odtoku. Baterie budou připojeny pod 

umyvadlem na rohové ventily. 

U dřezů budou použity jednopákové dřezové baterie. Baterie budou připojeny pod umyvadlem na rohové ventily. 

Dřezy budou vybaveny dřezovou zápachovou uzávěrkou.  
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Ústřední vytápění 

V rekonstruovaných prosotrách budou demontovány stávající otopná tělesa. Stávající přívodní a vratné topné 

potrubí bude demontováno a nahrazeno novým potrubím z měděných trubek.  

Budou osazeny nové deskové radiátory se spodním připojením. Radiátory budou vybaveny termostatikými 

hlavicemi s vestavěným čidlem a dvěma zarážkami. 

Po provedení spojů na potrubí je nutné zajistit zkoušku těsnosti, a kontrolu spojů. Bude provedena zkouška 

předběžná a zkouška hlavní. Zkoušky budou provedeny dle předpisů výrobce potrubí. O zkoušce těsnosti je třeba 

vydat protokol o zkoušce. Teprve potom lze provést zabetonování podlah.  

Potrubní rozvody v objektu budou provedeny z měděných trubek, spojovaných pájením. Alternativně je možné 

použít pro spojování lisované spoje. Oba způsoby spojení jsou kvalitativně srovnatelné. 

Dimenze jednotlivých potrubí jsou patrné z výkresové a výpočtové části PD. 

Odvzdušnění soustavy bude prováděno přes otopná tělesa. Dle potřeby bude v nejvyšším bodě potrubní sítě 

doplněno automatické odvzdušnění.  

Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Prostupy stavebními konstrukcemi 
budou opatřeny plastovými nebo ocelovými chráničkami vyplněnými trvale plastickým tmelem. Potrubní kolena a t-

kusy budou opatřeny zdvojenou tepelnou izolací, která umožní lepší dilataci potrubí v těchto místech. 

Desková tělesa budou napojena přes radiátorové šroubení typu H pro tělesa typu VK. Je navrženo šroubení DN15 

v rohovém provedení. 

Před provedením zkoušek je nutné provézt proplach otopné soustavy. Propláchnutí bude provedeno dle 
ČSN 060310. Při propláchnutí budou demontovány měřiče tepla, předregulace ventilů bude nastavena na 

maximální otevření. 

Po provedení spojů na potrubí a před uvedením do provozu je nutné provést následující zkoušky dle ČSN 06 0310. 

Zpracoval: L. Knap 

STATIKA - výpočet 

 
1. ÚVOD  
Předmětem konstrukční části PD v úrovni JP je Oprava podlah v 1. až 4. patře objektu Městské části 
Praha 5, Preslova 553/4 s ohledem na plánovanou opravu vrchních vrstev podlah. PD je zpracována na 
základě a v rozsahu objednávky. V posuzovaném prostoru nedochází ke změně užívání. Všechny 
prostory budou i nadále užívané jako běžné kancelářské prostory. Jiné konstrukce nejsou předmětem 
řešení. Odpovědný zástupce zpracovatele posudku, společnosti STATIKA s.r.o. je Ing. Císař, CSc. 
autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb zapsaným u ČKAIT pod pořadovým číslem 
0000500. 
  

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Název stavby: Oprava podlah v 1 až 4. patře objektu  

Městské části Praha 5, Preslova 553/4  

Místo stavby: Preslova 553/4, Praha 5 – Úřad MČ Praha 5  

Majitel objektu: Městská část Praha , IČO 000 63 631,  

se sídlem 150 22 Praha 5, nám. 14. října 1381/4  

Generální projektant: KK-projekty s.r.o.  

Za Korkem 121, Klášterec nad Ohří 

 
Zpracovatel konstrukční části: STATIKA s.r.o.  
Nuselská 2/1, Praha 4  

statika@statika.cz  

Stupeň: JP – konstrukční část  
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1.2. PODKLADY  
Podkladem k vypracování bylo:  

/1/ Stavební část PD s nově navrženými skladbami podlah – zpracovatel KK-projekty s.r.o., p. Knap z 11/2019.  

/2/ Zpráva o stavebně technickém prŧzkumu v objektu Úřadu MČ Praha 5, č.p. 1381, Náměstí 14. října č.p.4 a 
Preslova č.p.4, Praha 5 – zpracovatel Diagnostika staveb z 05/2019. Součástí jsou sondy provedené do stropních 
konstrukcí ve všech posuzovaných podlažích s dřevěnými trámovými stropy a to vždy jedna sonda v uličním traktu 
a jedna sonda ve dvorním traktu, v prostorách ke štítům. 

/3/ „Diagnostika podlahových konstrukcí budov Preslova 4 a Nám.14. října v stupni pod názvem Pohlídka 

stávajícího provozního stavu „ – zpracovatel ing. Radek Píchal z 12/2018.  

/4/ „Odborný staticky posudek, stanovení zatížitelnosti podlah 3.NP objektu Preslova 4 v místnostech 314 a 315“ - 

zpracovatel ing. Radek Píchal z 11/2018.  

/5/ Dohledané podklady k objektu :  

/5a/ Archivní půdorysy všech podlaží z doby výstavby.  

/5b/ Výkres k PD Adaptace bytu v přízemí z 10/1968.  

/5c/ Oznámení o „ Zahájení stavebního řízení k žádosti Hospodářské správy ONV-5 o povolení zvednutí krovu a 

nadezdění obvodových zdí “ s datem 08/1977.  

/5d/ Kolaudační souhlas k „ Rekonstrukce objektu ONV-5 Preslova ul.4“ z 01/1979, kde je zmínka, že stavba byla 

provedena dle dokumentace z 11/1976, a že kolaudovaná stavba obsahuje cituji : „ suterén, přízemí, 4. patro a 

půdní prostor “.  

/5e/ Výkresy Půdorys (pravděpodobně nové 4. patro) a Příčný řez schodištěm s výškovými kótami (od 2. patra 

nahoru) bez identifikačních znaků. Výkresy jsou pravděpodobně z dokumentace k nástavbě z r.1977. V řezu jsou 

patrné spojovací otvory ve štítu v úrovni 2. a 3. patra. Ve 4. patře tento spojovací otvor není.  

/5f/ Výkres Podélný řez chodbou s výškovými kótami ( od 2. patra nahoru) bez identifikačních znaků. Výkres je 

zřejmě mladší, než výkresy dle /5e/. Ve výkrese je řešeno bourání štítů mezi objekty v úrovni 4. patra. Ve 2. a 3. 
patře je stejný otvor kreslen už jako stávající. V tomto výkrese jsou také již vyznačené dveře ve dvorním traktu, dle 

současného stavu. 

/5g/ Fragmenty z PDSP Půdní vestavba kanceláří z 04/2004, včetně stavebního povolení.  

/6/ Zběžná visuální prohlídka v přístupných prostorách objektu byla statikem ing. Ejubovič, Statika s.r.o. 
provedena dne 16.10.2019, za přítomností p. Kaliny, zástupce majitele objektu a zástupců zpracovatele Stavební 

části PD Ing. arch., Mgr. Šebestové a p. Knapa. .  

/7/ Jednání Ing. arch., Mgr. Šebestové a ing. Ejubovič se zástupci majitele objektu ( OST-OMI Praha 5 p. 
Ptáček, p. Kalina) v průběhu projekčních prací, při kterých bylo statikem upozorňováno na skutečnosti 
zjištěné v rámci přípravných projekčních prací a to primárně na to, že při plánované opravě vrchních 
vrstev podlah nedojde zcela k odstranění příčin poruch stávajících podlah (průhyby a kmitání podlah, 
poruchy stropních omítek apod.),ani ke zvýšení zatížitelnosti stropů užitným zatížením. Po dobu 
projednání uvnitř struktury majitele objektu MČ Praha 5 byly projekční práce pozastaveny Emailem ze 
dne 19.11.2019 nám bylo písemně potvrzeno, že na poradě u pana místostarosty, pana Bc. Lukáše 
Herolda, dne 14.11.2019, bylo domluveno pokračování projektových prací na opravě podlah v objektu 
úřadu MČ Praha 5, Preslova 4, podle a v rozsahu původního zadání. 

2. POROVNÁNÍ ZATÍŽENÍ OD VL. VÁHY PODLAH. VRSTEV  
Zatížení jsou stanovena podle ČSN EN 1991 a na základě podkladů.  

2.1. STROP NAD PŘÍZEMÍM (PODLAHY V 1.PATŘE)  
NOSNÁ KONSTRUKCE= CIHELNÉ KLENBY, VALENÉ DO NOSNÝCH STĚN, OCELOVÝCH NOSIČŮ I DO 
KLENEBNÍCH PASŮ  

Sondy do podlahových vrstev shora provedené nabyly. Stávající skladba podlah nad klenbami je 
předpokládaná. Při provádění bude stav předem ověřen a dle potřeby včas konzultován se 
statikem. 
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SKLADBA K1 O 28 % LEHČI NEŽ PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PODLAH NAD VRCHOLEM KLENBY ! DO PATNÍCH 
ZÁSYPŮ KLENEB NEBUDE ZASAHOVÁNO ! NAVRHOVANÝ STAV JE VYHOVUJÍCÍ, ODLEHČOVAT STROPNÍ KLENBY 
O VÍCE NEŽ 30% JE NEPŘÍPUSTNÉ 
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SKLADBA K2 O 10 % LEHČI NEŽ PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA PODLAH NAD VRCHOLEM KLENBY ! DO PATNÍCH 

ZÁSYPŮ KLENEB NEBUDE ZASAHOVÁNO ! VYHODNOCENÍ STÁLEHO ZATÍŽENÍ PŘI VÝMĚNĚ 
PODLAHOVÝCH VRSTEV  
v 1. patře objekt ( místnosti č. 1…) – půdorys převzat ze Stavební části PD 

 

 

VL. VÁHA NOVĚ NAVRHOVANÝCH VRSTEV PODLAH OZN. K1 a K2 oproti vl. váze předpokládaných 
stávajících vrstev podlah BUDE LEHČI o 28 % v kancelářských místnostech, MAXIMÁLNĚ však o 30 % 
BUDE LEHČÍ MINIMÁLNĚ o 10% v místnostech chodby a sociálního zázemí Stav bude ověřen při 
provádění po ověření skutečnýcho stavu. Ke změně užitného zatížení, ani ke změně ostatního stálého 
zatížení (od vl. váhy příček) nedochází → nosná konstrukce nebude dále výpočetně posuzována. 

PROVEDENÍM VÝMĚNY NENOSNÝCH VRSTEV PODLAH NOVÝMI DOJDE K ODLEHČENÍ STÁV. NOSNÉ 
KLENUTÉ KCE V POVOLENÉM ROZSAHU 10% až 30% 
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2.2. STROP NAD 1. PATREM (PODLAHY V 2.PATŘE)  
NOSNÁ KONSTRUKCE= DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP S RÁKOSOVÝMI TRÁMY vlastní váha nosných trámů 
započtená při výpočtu  

 

 

V1 - DŘEV.TR.STROP - DVORNÍ TRAKT  
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SKLADBA P1 O 46 % LEHČI NEŽ SKLADBA V1  

SKLADBA PODHLEDŮ NA RÁKOSOVÉ TRÁMY SE NEMĚNÍ 

 

NOVA SKLADBA P3  

dle ČSN EN 1991  

 

SKLADBA P3 O 29 % LEHČI NEŽ SKLADBA V1 

 

SKLADBA DLE SONDY V2 : 

 

V2 - DŘEV.TR.STROP - ULIČNÍ TRAKT  
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NOVA SKLADBA P2  
dle ČSN EN 1991 

 
SKLADBA P2 O 46 % LEHČI NEŽ SKLADBA V2  
SKLADBA PODHLEDŮ NA RÁKOSOVÉ TRÁMY SE NEMĚNÍ 
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VYHODNOCENÍ STÁLEHO ZATÍŽENÍ PŘI VÝMĚNĚ PODLAHOVÝCH VRSTEV ve 2. patře objekt ( místnosti 
č. 2…) – půdorys převzat ze Stavební části PD 

 

VL. VÁHA NOVĚ NAVRHOVANÝCH VRSTEV PODLAH OZN. P1, P2 A P3 oproti vl. váze stávajících vrstev 
podlah zjištěných v sondách ozn. V1 a V2 BUDE LEHČI o 46 % v kancelářských místnostech BUDE LEHČÍ 
o 29% v místnostech chodby a sociálního zázemí (nová skladba s dlažbou) Ke změně užitného zatížení, 
ani ke změně ostatního stálého zatížení (od vl. váhy příček) nedochází → nosná konstrukce nebude dále 
výpočetně posuzována.  

PO PROVEDENÍ VÝMĚN NENOSNÝCH VRSTEV NOVÝMI VRSTVAMI DOJDE K ODLEHČENÍ STÁVAJÍCÍ 
NOSNÉ KONSTRUKCE 
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2.3. STROP NAD 2. PATREM (PODLAHY V 3.PATŘE)  
NOSNÁ KONSTRUKCE= DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP S RÁKOSOVÝMI TRÁMY vlastní váha nosných trámů 
započtená při výpočtu  

SKLADBA DLE SONDY V3 : 

 

V3 - DŘEV.TR.STROP - DVORNÍ TRAKT  

 
SKLADBA P4 O 52 % LEHČI NEŽ SKLADBA V3 
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NOVA SKLADBA P6  dle ČSN EN 1991 

 
SKLADBA P6 O 40 % LEHČI NEŽ SKLADBA V3 
 
SKLADBA DLE SONDY V4 : 

 
V4 - DŘEV.TR.STROP - ULIČNÍ TRAKT  
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NOVA SKLADBA P5 dle ČSN EN 1991 

 
SKLADBA P5 O 44 % LEHČI NEŽ SKLADBA V4  
SKLADBA PODHLEDŮ NA RÁKOSOVÉ TRÁMY SE NEMĚNÍ 
 

VYHODNOCENÍ STÁLEHO ZATÍŽENÍ PŘI VÝMĚNĚ PODLAHOVÝCH VRSTEV ve 3. patře objekt ( místnosti 
č. 3…) – půdorys převzat ze Stavební části PD 

 
VL. VÁHA NOVĚ NAVRHOVANÝCH VRSTEV PODLAH OZN. P4, P5 a P6 oproti vl. váze stávajících vrstev podlah 

zjištěných v sondách ozn. V3 a V4 BUDE LEHČI o 44 % v kancelářských místnostech uličního traktu BUDE LEHČI o 

52 % v kancelářských místnostech dvorního traktu BUDE LEHČÍ o 40% v místnostech chodby a sociálního zázemí ( 
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nová skladba s dlažbou) Ke změně užitného zatížení ani ke změně ostatního stálého zatížení (od vl. váhy příček) 
nedochází.  

PO PROVEDENÍ VÝMĚN NENOSNÝCH VRSTEV NOVÝMI VRSTVAMI DOJDE K ODLEHČENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ 

KONSTRUKCE 
 

 

2.4. STROP NAD 3. PATREM (PODLAHY V 4.PATŘE)  
NOSNÁ KONSTRUKCE= DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ STROP S PODHLEDEM ( BEZ RÁKOSOVÝCH TRÁMŮ) vlastní 
váha nosných trámů započtená při výpočtu  
 
SKLADBA DLE SONDY V5 : 

 

 
V5 - DŘEV.TR.STROP - DVORNÍ TRAKT  

 
SKLADBA P7 O 54 % LEHČI NEŽ SKLADBA V5 
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NOVA SKLADBA P9  dle ČSN EN 1991 

 
SKLADBA P9 O 46 % LEHČI NEŽ SKLADBA V5  
SKLADBA DLE SONDY V17 : 
 

 
V17 - DŘEV.TR.STROP - ULIČNÍ TRAKT  
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NOVA SKLADBA P8 dle ČSN EN 1991 

 
SKLADBA P8 O 63 % LEHČI NEŽ SKLADBA V17 

 

VYHODNOCENÍ STÁLEHO ZATÍŽENÍ PŘI VÝMĚNĚ PODLAHOVÝCH VRSTEV ve 4. patře objekt ( místnosti 
č. 4…) – půdorys převzat ze Stavební části PD 

 

VL. VÁHA NOVĚ NAVRHOVANÝCH VRSTEV PODLAH OZN. P7, P8 A P9  

oproti vl. váze stávajících vrstev podlah zjištěných v sondách ozn. V5 a V17  
BUDE LEHČI o 63 % v kancelářských místnostech uličního traktu  

BUDE LEHČI o 57 % v kancelářských místnostech dvorního traktu  
BUDE LEHČÍ o 46% v místnostech chodby a sociálního zázemí (nová skladba s dlažbou) 

Ke změně užitného zatížení, ani ke změně ostatního stálého zatížení ( od vl. váhy příček) nedochází. 
 
PO PROVEDENÍ VÝMĚN NENOSNÝCH VRSTEV NOVÝMI VRSTVAMI DOJDE K ODLEHČENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ 

KONSTRUKCE 
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3. VÝPOČETNÍ POSOUZENÍ NOSNE KCE STROPŮ S PORUCHAMI OMÍTEK  
 
3.1. STROP NAD 2. PATREM ULIČNÍ TRAKT 
V uličním traktu,pod místnostmi č. 304 a č.311, jsou dle podkladu /3/ porušené stropní omítky. Jde o dvě místnosti 
k jižnímu štítu objektu. Vzhledem k tomu, že nosnou konstrukci podhledŮ tvoří samostatné trámy tkz. rákosníky 
mohlo k poruše omítek dojít dvěma zpŮsoby :  
1/ vlivem nadměrného užitného přitížení došlo k nadměrnému prŮhybu stropních trámů, který dolehly až k 
spodnímu záklopu ( výškoví rozdíl cca 65mm) a vytlačily ho.  
2/ vlivem uhnití rákosových trámŮ např. ve zhlaví, mohlo dojít k navýšení jejích průhybů a k poruchám omítek. 
Profily rákosníků zjištěný v sondách jsou malé -prof. 140/130 v sondě V4 a v žádné ze sond nebyl ověřen rastr 
rákosových trámů. Není však zjevná příčina, která by poruchy rákosových trámů mohla vyvolat a zároveň by k 
rozvoji obdobných poruch došlo v celém uličním traktu. Stav zhlaví rákosových trámů v prostorách s poruchami v 
omítkách je nutné zkontrolovat při provádění.  
 

Vstupní parametry :  
- Profil posuzovaného stropnícho trámů podle sondy V4 ( provedena shora v místnosti č.313) trám 200/250  
- Osová vzdálenost trámů je předpokládaná dle sondy V2 v uličním traktu á = 1m  
- Třída dřeva C22 – stav prvků bude nutné kontrolovat při provádění  
Pro zatřídění dřeva do třídy C24 (nové běžné konstrukční dřevo strojně tříděné dle ČSN EN 14081-1) tak, jak je 
uvedeno v podkladu /4/, by bylo nutné prokázat, že jde o zcela zdravé dřevo bez vad, kompaktní, bez trhlin a suků.  
 
Zatížení :  
stálé – viz odstavec 2.2. pro skladbu V4 ( stávající) a skladbu P5 ( nově navrhované)  
užitné : plošné 
 

Užitná zatížení staveb podle EN 1991-1-1 kategorie B kancelářské plochy norma uvádí zatížení od 2 - 3 

kN/m2, přičemž doporučovaná hodnota je min 2,5 kN/m2  

 
 

 

užitné liniové : v případě liniového zatížení po trámu běžným kancelářským regálem vxšxhl=2x1x0,4m s 
nosností 60kg/polici a s pěti policemi jde o zatížení 300 kg/m 
 
Třída trvání zatížení :  
- pro případ užitného zatížení stropů s dobou trvání 1. týden až 6. měsíců = střednědobé - pro případ 
umístění a skladování v kancelářských regálech po dobu delší než 6 měsíců je nutné zatížení zatřídit 
jako dlouhodobé (a to i v případě, že nepřesáhne hodnotu 200 kg/m2 )  
Světlost stropu Ls= 6,1m ( 6,03 m naměřeno v 2. patře, včetně omítek)  
Lv= 6,1*1,05=6,4m 
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3.1.1. PŮVODNÍ STAV 

 
V případě dřeva tř. C24 ( bez vad a trhlin), při běžném kancelářském užívání, bez přetěžování konstrukce 
by stropní trámy vykazovaly nadměrný průhyb, který by se projevil deformacemi v podlahových vrstvách 
a kmitáním, nicméně by nedošlo k poruchám omítek. Zároveň, v r. 1977 mohly tyto trámy splňovat 
požadavky pro změnu využití na kancelářské prostory, podle tehdy platných norem jak pro I. (v napětí), 
tak i pro II. mezní stav ( v průhybu). 
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3.1.2. STÁVAJÍCÍ STAV – KTERÝ MOHL VYVOLAT PORUCHY OMÍTEK NADMĚRNÝM PRŮHYBEM 
STROP. TRÁMU AŽ K PODBITÍ NA RÁKOSNÍCÍCH 

 

Pro vyvolání průhybu trámu o více než 65mm, který by tak zatlačil na spodní podbití a vyvolal poruchy 
omítek by stačilo dlouhodobé přitížení trámu kancelářským regálem s pěti policemi o nosnosti 60kg/bm. 
Takový stav, dle vyjádření uživatelů kanceláří, nebyl v minulosti ojedinělý a mohlo jít i o vyšší zatížení.  
Z UVEDENÉHO JE ZŘEJMÉ, ŽE JE ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ V PROSTORÁCH KANCELÁŘI VE 3. PATŘE 
COKOLIV SKLADOVAT A ARCHIVOVAT ! KANCELÁŘE JE DO DOBY SNÍŽENÍ ZATÍŽENÍ OD VL. VÁHY 
PODLAH. VRSTEV MOŽNÉ UŽÍVAT POUZE PODMÍNEČNĚ – NUTNOU PODMÍNKOU JE UŽÍVÁNÍ BĚŽNÝM 
ZPŮSOBEM. SKŘÍŇKY O VÝŠCE MAX 1M JE MOŽNÉ SITUOVAT POUZE PODÉL NOSNÝCH STĚN ( NE 
PODÉL PŘÍČEK ANI UPROSTŘED POLÍ) . 
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3.1.3. NAVRHOVANÝ STAV – PO ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A PO PROVEDENÍ NOVÝCH , LEHČÍCH 
VRSTEV PODLAH 

 

Po provedení náhrady stávajících vrstev podlah novou lehčí skladbou podlah vyhoví stropní trámy uvažované třídy 
C22 pro využití pro kancelářské účely s maximálním plošným užitným zatížením 200 kg/m2 v napětí ( I. MS ) s 

rezervou 13%. Pro smluvený průhyb wfin=l/150 pro II. MS trám za těchto podmínek vyhoví s rezervou cca 10%. 

 

ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, obecná pravidla- společná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby uvádí jen doporučený rozsah mezních hodnot průhybů a to v závislosti na úrovni deformace považované za 
přijatelnou. Na základě jednání a podkladu /7/ je v této PD uvažován jako limitní hodnota průhybu wfin= l/150 V 

Národní příloze NA.2.24 Článek 7.2.3 Dynamické účinky, odstavec (1)B je uvedeno : „ Konstrukce přístupné obsluze 

nebo veřejnosti mají být navrženy tak, aby dynamické účinky zatížení, vyjádřené zejména zrychlením a frekvencí, 
nevyvolávaly nepohodu uživatele. Vlastní frekvence f1 stropních konstrukcí v obytných, administrativních a 
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obdobných budovách nemá být menší než 3 Hz. „ STÁVAJÍCÍ STAV Kombinační součinitel zatížení pro kancelářské 
plochy Ψ2 = 0,3 Doporučená hodnota vlastní frekvence f ≥ 7,2 Hz Ed, perm = (1,89+0,3*2)*1= 2,49 kN/m 

potřebná výška průřezu z podmínky vlastní frekvence h = 3 √ (7,22 · 0,0249*6104 /200*1100*20) = 35cm profil 

výšky 250mm má v současném stavu frekvenci 4,45 Hz ≥ 3Hz NAVRHOVANÝ STAV Ed, perm = (1,06+0,3*2)*1= 
1,66 kN/m potřebná výška průřezu z podmínky vlastní frekvence h = 3 √ (7,22 · 0,0166*6104 /200*1100*20) = 

30cm profil výšky 250mm má pro navrhovaný stav frekvenci 5,45 Hz ≥ 3Hz Provedením nových lehčích vrstev 
podlah dojde k zvýšení vlastní frekvence o cca 1Hz, oproti původnímu stavu, čímž se stav mírně zlepší. Stropní 

konstrukce s nově navrženou skladbou podlah může i nadále vykazovat zvýšenou kročejovou odezvu ( kmitání). O 

této skutečnosti byl zadavatel informován a souhlasí s ní.  

POSUZOVANÉ NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY V ULIČNÍM TRAKTU PRO NOVÉ NAVRŽENOU SKLADBU PODLAH ZA VŠECH 

VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK VYHOVÍ 

 

3.2. STROP NAD 3. PATREM ULIČNÍ TRAKT  
Vstupní parametry :  
- Profil posuzovaného stropnícho trámů podle sondy V17 ( provedena shora v místnosti č.411) trám 
200/250  
- Osová vzdálenost trámŮ je předpokládaná dle sondy V2 v uličním traktu á = 1m - Třída dřeva C22 – 
stav prvků bude nutné kontrolovat při provádění  
 
Zatížení :  
stálé – viz odstavec 2.3. pro skladbu V17 ( stávající) a skladbu P8 ( nově navrhované)  
užitné : plošné 

 

Třída trvání zatížení :  

- pro případ užitného zatížení stropů s dobou trvání 1. týden až 6. měsíců = střednědobé  

Světlost stropu Ls= 6,2m ( 6,16 m naměřeno v 3. patře, včetně omítek) Lv= 6,2*1,05=6,5m 

 

3.2.1. STÁVAJÍCÍ STAV 
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Z UVEDENÉHO JE ZŘEJMÉ, ŽE JSOU TYTO STROPNÍ TRÁMY V SOUČASNÉ DOBĚ VELMI PŘETÍŽENÉ. 
Domnívám se, že při takovém to přetížení by rozsah poruch stropních omítek byl podstatně vyšší. Rastr 
stropních trámů nebyl sondou přesně zjištěn – je pravděpodobné, že trámy jsou ve skutečnosti 
provedené o menší osové vzdálenosti. NICMÉNĚ JE ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ V PROSTORU KANCELÁŘI VE 
4.PATŘE COKOLIV SKLADOVAT! KANCELÁŘE JE DO DOBY OPRAV MOŽNÉ UŽÍVAT POUZE 
PODMÍNEČNĚ – NUTNOU PODMÍNKOU JE UŽÍVÁNÍ BĚŽNÝM ZPŮSOBEM, BEZ JAKÝHKOLIV 
SKŘÍNÍ A BEZ SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOB !! 
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3.2.2. NAVRHOVANÝ STAV – PO ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A PO PROVEDENÍ NOVÝCH , LEHČÍCH 
VRSTEV PODLAH – skladba P8 

 

Po provedení náhrady stáv.vrstev podlah novou, lehčí skladbou vyhoví stropní trámy uvažované třídy C22 pro 

využití pro kancelářské účely s maximálním plošným užitným zatížením 200 kg/m2 v napětí ( I. MS ), za 

zavedených předpokladů ( osová vzdálenost trámů a třída dřeva) bez rezervy. Průhyb trámu je l/142 ≥ 

wfin=l/150 → trám nevyhoví v prŮhybu za smluvených podmínek limitního prŮhybu dle podkladu /7/. 

 

 

 



Změna dispozičního řešení sociálních zařízení a rekonstrukce rozvodů sociálních zařízení objektů 
Nám. 14. října 1381/4, Praha 5 
D1.1.a a D.1.4.a – technické zprávy  
03/2024 

 

KK-projekty s.r.o. Ladislav Knap, Za Korkem 121, Klášterec nad Ohří 431 51 
-27- 
 

Pro provedení výměny podlahových vrstev bez zásahů do nosných konstrukcí je nutné, aby majitel objektu 

odsouhlasil limitní průhyb stropu nad 3. patrem v hodnotě wfin=l/140  

Zde je však nutné znovu důrazně upozornit, že vzhledem k tomu, že tyto stropní trámy vynáší i 

podhledové konstrukce ( omítky), odrazí se smluvené průhyby nejen v podlahových vrstvách, ale i v 

stropních omítkách.  

Vzhledem k výše uvedenému a také skutečnosti, že opravit porušené rákosové omítky je vždy problematické, 
navrhují alespoň odebrat zdola stávající rákosové omítky a provést nový SDK podhled na nezávislé podhledové 

konstrukci.Tím dojde k dalšímu snížení stálého zatížení a zároveň se zvýšené průhyby stropní konstrukce nebudou 

odrážet ve stavu omítek.  

3.2.3. NAVRHOVANÝ STAV S ODEBRÁNÍM STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK – PO ODEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A PO 

PROVEDENÍ NOVÝCH , LEHČÍCH VRSTEV PODLAH A PO ODEBRÁNÍ PORUŠENÁCH RÁKOSOVÝCH OMÍTEK 
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Po provedení náhrady stáv.vrstev podlah novou, lehčí skladbou a po provedení odebrání stávajících 
porušených omítkách v uličním straku vyhoví stropní trámy uvažované třídy C22 pro využití pro 
kancelářské účely s maximálním plošným užitným zatížením 200 kg/m2 v napětí ( I. MS ) s rezervou 
12%. Průhyb trámu smluveným podmínkám vyhovuje l/161 ≤ wfin=l/150. Zároveň po provedení 
nezávislé konstrukce pro podhled nebudou průhyby podlah ovlivňovat stav omítek.  

Předpokládá se provedení nezávislé konstrukce pro podhled SDK red o tl. 12,5mm, která budé vynášená 
do svislých konstrukcí po obvodu jednotlivých místnosti – předem je nutné ověřit možnosti takového 
kotvení ke stavajícím příčkám v uličním traktu ve třetím patře.Řešení bude součásti samostatné dodávky.  

 

POSUZOVANÉ NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY V ULIČNÍM TRAKTU PRO NOVÉ NAVRŽENOU SKLADBU PODLAH 
A PO ODEBRÁNÍ STÁV. PORUŠENÝCH OMÍTEK ZA VŠECH VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK VYHOVÍ  

Při provádění bude kontrolován stav dřevěných prvků a také skutečný rastr stropních trámů. Při horším 
stavu dřevěných prvků trámů a nebo při vyšších osových vzdálenostech trámů bude nutné všechny 
stropní trámy zesílit – bude řešeno při provádění. 

 

4. ZÁVĚR  
Výpočet a posouzení nosných konstrukcí byl proveden v rozsahu dle zadání. Zahrnuje porovnání stávajících a 
nově navrhovaných skladeb podlah a to primárně s ohledem na velikostí zatížení od vlastní váhy. Dále bylo 
provedeno výpočetní posouzení stropních trámŮ stropŮ nad 2. patrem a nad 3.patrem v uličním traktu, kde jsou 
dle podkladu /3/ porušené omítky. Posouzení bylo provedeno dle ČSN EN a navazujících norem. Hodnoty, které 
norma striktně nestanoví jsou smluvené. Na základě jednání a podkladu /7/ je v této PD uvažován limitní prŮhyb 
wfin= l/150. Provedením nových lehčích vrstev podlah dojde k zvýšení vlastní frekvence o cca 1Hz oproti 
pŮvodnímu stavu, čímž se stav mírně zlepší. Vlastní frekvence stropŮ s novými podlahovými vrstvami f1= cca 4,5 
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Hz bude větší než 3Hz ( doporučení pro vlastní frekvenci stropních konstrukcí v obytných, administrativních a 
obdobných budovách ).Stropní konstrukce s nově navrženou skladbou podlah může i nadále vykazovat zvýšenou 
kročejovou odezvu. O této skutečnosti byl zadavatel informován a souhlasí s ní. Uvažované stávající skladby 
stropů a profily a rastr posuzovaných stropních trámů jsou převzaté z podkladu /2/. Nové skladby podlah a 
geometrie objektu jsou převzaty z podkladů /1/. Stávající dřevěné prvky byly zatříděné do třídy dřeva C22. Při 
provádění bude kontrolován stav dřevěných prvkŮ a také skutečný rastr stropních trámŮ. Při horším stavu 
dřevěných prvků trámů a nebo při vyšších osových vzdálenostech trámů bude nutné všechny dotčené stropní 
trámy zesílit – bude řešeno při provádění. V objektu, který slouží kancelářským účelům, nedochází ke změně 
užívání. Vlastní váha nově navrhovaných podlah je vždy nižší než vlastní váha stávajících podlah a to v rozsahu 
min cca 30% až max cca 60%. Nosné prvky stropŮ, které jsou bez poruch v omítkách proto dále výpočetně 
posuzovány nebyly. Všechny použité materiály musí odpovídat platným normám, technologickým a požárním 
předpisŮm. Nosné konstrukce budou protipožárně chráněny omítkami resp. podhledy –viz 

Stavební část PD.  

Při provádění je nutno postupovat v souladu se zákonem č.20/1987 Sb ve znění pozdějších předpisů. Při provádění 

je nutno dodržovat všechny pracovní, technické a technologické postupy a doporučení výrobců jednotlivých 

stavebních systémů dle EN, ČSN a souvisejících předpisŮ. 
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V Praze dne 29.11.2019     Vypracoval: Ing. A. Ejubovič  
Kontroloval: Ing. M. Císař CSc 
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STATIKA – technická zpráva 
 

1. Identifikační údaje  
Název stavby: Oprava podlah v 1 až 4. patře objektu  
Městské části Praha 5, Preslova 553/4  
 
Místo stavby: Preslova 553/4, Praha 5 – Úřad MČ Praha 5  
Majitel objektu: Městská část Praha , IČO 000 63 631,  
se sídlem 150 22 Praha 5, nám. 14. října 1381/4  
 
Generální projektant: KK-projekty s.r.o.  
(objednatel) Za Korkem 121, Klášterec nad Ohří  
 
Zpracovatel konstrukční části: STATIKA s.r.o.  
Nuselská 2/1, Praha 4  
 
statika@statika.cz  
Stupeň: JP – konstrukční část 

 

2. Úvod  
Předmětem konstrukční části PD v úrovni JP je Oprava podlah v 1. až 4. patře objektu Městské části 
Praha 5, Preslova 553/4 s ohledem na plánovanou opravu vrchních vrstev podlah. Projektová 
dokumentace v úrovni JP - konstrukční část je zpracována na základě a v rozsahu objednávky. 
Objednatelem je generální projektant KK-projekty s.r.o..  
V rámci oprav vrchních podlahových vrstev nebude zasahováno do nosných konstrukcí podlah. Při 
provádění bude pouze v rizikových místech kontrolován stav zhlaví stropních trámů s ohledem na stav 
dřeva a v případě poškození budou zhlaví v nutném rozsahu opravená ( zesílená). Odpovědný zástupce 
zpracovatele, společnosti STATIKA s.r.o. je Ing. Císař, CSc. autorizovaný inženýr v oboru statika a 
dynamika staveb zapsaným u ČKAIT pod pořadovým číslem 0000500.  
 

3. Podklady  
Podkladem k vypracování bylo:  
/1/ Stavební část PD s nově navrženými skladbami podlah – zpracovatel KK-projekty s.r.o. ,p. Knap z 
11/2019.  
/2/ Zpráva o stavebně technickém průzkumu v objektu Úřadu MČ Praha 5, č.p. 1381, Náměstí 14. října 
č.p.4 a Preslova č.p.4, Praha 5 – zpracovatel Diagnostika staveb z 05/2019. Součástí jsou sondy 
provedené do stropních konstrukcí ve všech posuzovaných podlažích s dřevěnými trámovými stropy a to 
vždy jedna sonda v uličním traktu a jedna sonda ve dvorním traktu, v prostorách ke štítům.  
/3/ „Diagnostika podlahových konstrukcí budov Preslova 4 a Nám.14. října v stupni pod názvem 
Pohlídka stávajícího provozního stavu „ – zpracovatel ing. Radek Píchal z 12/2018.  
/4/ „Odborný staticky posudek, stanovení zatížitelnosti podlah 3.NP objektu Preslova 4 v místnostech 
314 a 315“ - zpracovatel ing. Radek Píchal z 11/2018.  
/5/ Dohledané podklady k objektu :  
/5a/ Archivní půdorysy všech podlaží z doby výstavby.  
/5b/ Výkres k PD Adaptace bytu v přízemí z 10/1968. 
 /5c/ Oznámení o „ Zahájení stavebního řízení k žádosti Hospodářské správy ONV-5 o povolení zvednutí 
krovu a nadezdění obvodových zdí “ s datem 08/1977.  
/5d/ Kolaudační souhlas k „ Rekonstrukce objektu ONV-5 Preslova ul.4“ z 01/1979 kde je zmínka, že 
stavba byla provedena dle dokumentace z 11/1976 a že kolaudovaná stavba obsahuje cituji : „ suterén, 
přízemí, 4. patro a půdní prostor “.  
/5e/ Výkresy Půdorys (pravděpodobně nové 4. patro) a Příčný řez schodištěm s výškovými kótami (od 2. 
patra nahoru), bez identifikačních znaků. Výkresy jsou pravděpodobně z dokumentace k nástavbě z 
r.1977. V řezu jsou patrné spojovací otvory ve štítu v úrovni 2. a 3. patra. Ve 4. patře tento spojovací 
otvor není.  
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/5f/ Výkres Podélný řez chodbou s výškovými kótami ( od 2. patra nahoru) bez identifikačních znaků. 
Výkres je zřejmě mladší, než výkresy dle /5e/. Ve výkrese je řešeno bourání štítů mezi objekty v úrovni 
4. patra. Ve 2. a 3. patře je stejný otvor kreslen už jako stávající. V tomto výkrese jsou také již 
vyznačené dveře ve dvorním traktu, dle současného stavu.  
/5g/ Fragmenty z PDSP Půdní vestavba kanceláří z 04/2004, včetně stavebního povolení.  
/6/ Zběžná visuální prohlídka v přístupných prostorách objektu byla statikem ing. Ejubovič, Statika s.r.o. 
provedena dne 16.10.2019, za přítomností p. Kaliny, zástupce majitele objektu a zástupců zpracovatele 
Stavební části PD Ing. arch., Mgr. Šebestové a p. Knapa.  
/7/ Jednání Ing. arch., Mgr. Šebestové a ing. Ejubovič se zástupci majitele objektu ( OST-OMI Praha 5 p. 
Ptáček, p. Kalina) v průběhu projekčních prací, při kterých bylo statikem upozorňováno na skutečnosti, 
zjištěné v rámci přípravných projekčních prací, a to primárně na to, že při plánované opravě vrchních 
vrstev podlah nedojde zcela k odstranění příčin poruch stávajících podlah (průhyby a kmitání podlah, 
poruchy stropních omítek apod.),ani ke zvýšení zatížitelnosti stropů užitným zatížením. Po dobu 
projednání, uvnitř struktury majitele objektu MČ Praha 5, byly projekční práce pozastaveny  
Emailem ze dne 19.11.2019 nám bylo písemně potvrzeno, že na poradě u pana místostarosty, pana Bc. 

Lukáše Herolda, dne 14.11.2019, bylo domluveno pokračování projektových prací na opravě podlah v 
objektu úřadu MČ Praha 5, Preslova 4, podle a v rozsahu původního zadání. 

 

4. Krátce o konstrukcích objektu v historických souvislostech  
Objekt č.p. 553/4 v ulici Preslova dle dostupných podkladů pochází z konce devadesátých let 19.století 
(cca r. 1889 ) a dle historických map byl postaven o cca 35 let dříve než sousední nárožní objekt 
nám.14.října č.p.4. Dle podkladů /5a/ byl objekt postaven jako obytný tkz. činžovní dům s jedním 
podzemním, zčásti zasypaným podlažím (1.PP), přízemím a třemi obytnými podlažími ( 1.NP až 4.NP) a 
sedlovým krovem se stojatou stolicí. V každém patře včetně přízemí, byly situovány dva byty, které měly 
jedno společné WC přístupné z chodby. V suterénu, podél severního štítu je oboustranně klenutý kanál 
pro Motolský potok.  
Nosné konstrukce byly provedené způsobem obvyklým pro dobu výstavby :  
- stropy klenuté nad suterénem a přízemím a nad společnými prostory schodiště a chodby s WC ve 
všech podlažích.  
- dřevěné trámové stropy s rákosníky nad 1.a 2. patrem. Rákosové trámy vynáší spodní podbití a omítky 
na rákos. Stropní trámy vynáší horní záklop, zásyp stavebním rumem a hrubou prkennou podlahu na 
dřev. Polštářích, ložených do zásypu kolmo na směr trámů.  
- jednoduchý dřevěný trámový strop (bez rákosníků) nad 3. patrem, tedy pod původním půdním 
prostorem. Stropní trámy zároveň vynáší i spodní podbití a omítky na rákos, protože jde o strop pod 
půdou, kde nebylo uvažováno s pohyblivým zatížením od osob. Oproti spodním podlažím zde 
pravděpodobně byly vyšší zásypové vrstvy a nášlapná vrstva z půdovek, a to z důvodu požární ochrany 
ze strany krovu.  
Podle /5b/ lze usuzovat, že objekt byl po dlouhou dobu užíván v původním stavu a to jako obytný, 
přičemž pravděpodobně i v jiných podlažích docházelo v čase k obdobným úpravám ( vestavba dalšího 
WC ).  
K provedení nástavby o jedno běžné užitné podlaží došlo dle podkladu /5c/ cca v r. 1977. Ve stejné 
době byl vybudován i výtah (označen tabulkou s datací r. 1977), včetně přístavby do dvora. Dle 
podkladu byla na původní stropní konstrukci stropu nad 3. patrem provedena izolační vrstva, pod 50mm 
perlitbetonu a 30mm cementové mazaniny pod nášlapem z PVC. Strop nad nastaveným podlažím byl 
proveden hurdiskový do ocel. nosičů I220.  
Budova na Nám. 14. října č.o. 4 byla od roku 1951 Radnicí pro Prahu XVI. Domnívám se, že od r. 1977 
jsou části posuzovaného objektu postupně slučovány se sousedním objektem Radnice. Ke sloučení 
celého objektu a tím pádem ke změně užívání v objektu Preslova 4 došlo pravděpodobně po 
Rekonstrukci zmiňované v podkladu /5d/, cca v r. 1977-1979. Domnívám se, že v rámci této 

Rekonstrukce došlo i k úpravám ve dvorním traktu objektu ve všech podlažích. Jde o provedení nových 
příček, které v současné době vymezují chodbu a sociální zařízení, vybourání spojovacích otvorů ve štítě 
a vybudování vyrovnávacích schodišť mezi objekty. Od té doby doposud, tedy cca již 40 let, je objekt 
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užíván jako kancelářský a k větším stavebním zásahům do konstrukcí pravděpodobně nedocházelo. 
Výjimkou je provedení nových nosných ocelových podlahových konstrukcí v některých místnostech v 
přízemí ( strop nad suterénem) a v místnosti č. 103 v 1.patře a to z důvodu využití pro archivy. Podlahy 
v přízemí nejsou předmětem této PD. Dle podkladů /5c/ bylo v r. 2004 v objektu plánováno provedení 
půdní vestavby kanceláří. Původní hurdis strop do ocel. nosníku měl být ponechán a měla být vytvořena 
další nosná konstrukce z dalších nosníků I220, spřažených s žb. deskou do trapéz.plechu. Jestli práce 
byly provedené, nám není známo. 

5. Návrh řešení  
Konstrukční část PD je zpracována v rozsahu dle zadání a podkladu /7/. Řeší primárně vlastní váhy 
nově navržených vrstev podlah tak, aby tyto byly lehčí než stávající vrstvy podlah. V rámci oprav 
vrchních podlahových vrstev nebude zasahováno do nosných konstrukcí podlah. Při provádění bude 
pouze v rizikových místech kontrolován stav zhlaví stropních trámů s ohledem na stav dřeva a v případě 
poškození budou zhlaví v nutném rozsahu zesílená. Ve výkrese S1 jsou navrženy dva typové detaily 
opravy zhlaví stropních trámů při zjištění jejích uhnití a to podle míry skutečného oslabení profilu.  

Objekt Preslova 4 je cca 40let užíván jako kancelářský a v posuzovaném prostoru nedochází ke 
změně užívání. Všechny prostory budou i nadále užívané jako běžné kancelářské prostory s 
maximálním plošným užitným zatížením 200 kg/m2. Průhyb nosných stropních trámů je smluven 
hodnotou l/150. Jiné konstrukce nejsou předmětem řešení. V případě, že nedochází ke změně užívání a 
nově navrhované podlahové vrstvy nebudou těžší než stávající a zároveň stropní omítky dotčených 
stropů nevykazují v současné době poruchy, není dle ČSN ISO 13822 - Hodnocení existujících 
konstrukcí při přestavbách, nutné nosné konstrukce dále výpočetně posuzovat.  

Podkladem o stavu stávajících omítek zdola a podlahových vrstev shora nám byl podklad /3/. 
Bohužel je nutné upozornit, že jde o podklad s celou řadou zavádějících a mylných předpokladů, 
konstatování a závěrů. Nicméně z nedostatku jiných podkladů a v časové tísni bylo nutné s tímto 
podkladem pracovat a z něj převzít alespoň visuální vyhodnocení stavu podlah i stropních omítek.  

V některých případech stropní omítky trámových stropů vykazují poruchy zapříčiněné nadměrným 

průhybem a to i tam, kde jsou podhledové vrstvy (omítky) vynesené samostatnými trámy, rákosníky. V 
takových případech je ve smyslu ČSN ISO 13822 provedeno výpočetní posouzení stropních trámů na 
přitížení od nových vrstev podlah. Charakteristické užitné zatížení kancelářských prostor je přitom 
uvažováno hodnotou max 2 kN/m2, přičemž limitní průhyb nosných stropních trámů je smluven 
hodnotou l/150. 

 

5.1. Podlahy v 1. patře ( 2.NP), místnosti č. 101 až č.114  
Výchozí podklady převzaty z /3/ 

 

V podkladu /3/ jsou mylně uvedené jako nosné konstrukce dřevěné trámy a to jak ve stropě nad 
suterénem, tak i ve stropě nad přízemím. Ve skutečnosti jsou stropy nad suterénem a nad přízemím v 
celém půdorysu klenuté. Návaznosti jednotlivých identických místností shora a zdola jsou patrné v 
podkladu /3/ ze Stavební části PD – je dodrženo současné číslování místností uživatele. 
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V místnosti č.103 byla dle /3/ provedena zesilující konstrukce podlah - žádné další podklady k této 
úpravě se nám nepodařilo dohledat. Při provádění bude skutečný stav ověřen sondou a v případě 
zjištění ocelových nosičů ukládaných do podélných nosných stěn a novější vrchní skladby podlah 
nebude do konstrukce podlahy v místnosti č.103 dále nijak zasahováno. V jiném případě bude řešeno 
samostatně.  

V místnosti č.110 je v /3/ popsána lokální porucha podlahy cca uprostřed místnosti …její příčiny 
jsou však vyhodnoceny zcela mylné. Ve skutečnosti jde o pozůstatek původní příčky, která byla v 
minulosti vybourána. Ponechané spodní zdivo se propisuje do nášlapných vrstev. Pod stropem nad 1. 
patrem je v stejné linii patrný vložený podvlak pod navazující horní příčkou.  

Do spodní nosné stěny, která je pod vybouranou příčkou, jsou z obou stran zavalené klenby. Ze 
severní strany jde o klenutí nad vstupem do objektu, s příčnými pásy a střední křížovou klenbou. Z jižní 
strany jde o segmentovou klenbu, zavalenou z druhé strany do ocelového nosníku. Věrohodný příčný 
řez objektem není dostupný, a tedy nejsou známy skutečné vzájemné výškové poměry navazujících 

kleneb, ani tloušťky vlastních kleneb a pásů. Proto je při provádění nutné postupovat obezřetně a po 
odebrání vrchních vrstev podlah (nášlap a prkna) až k zásypům, práce zastavit, a přizvat statika k 
prohlídce a k odsouhlasení provedení navržené skladby podlah. Zásady postupu provádění výměn 
podlahových vrstev nad klenbami jsou popsány níže. 

V místnosti č. 112 ve dvorném traktu a v místnosti č.110 a č.114 (v /3/ označeno č.113) v 
uličním traktu je v /3/ uvedeno cituji “ konstrukce při pocházení vykazuje nadměrný průhyb a kmitá ve 
svislém směru se zrychlením, které je velice nekomfortní pro trvalejší pobyt v místnosti “ . Deklarované 
kmitání nosné konstrukce jako celku je u klenutých konstrukcí nepravděpodobné. To by musely klenby 
zdola vykazovat rozsáhlé poruchy – podle /3/ poruchy stropů při prohlídce z přízemí nebyly 
zaznamenány (viz tabulka). Proto se domnívám, že v podkladu /3/ jde o omyl (mou domněnku potvrdily i 
uživatele dotčených kanceláří v uličním traktu v 1. patře, kteří kmitání ani nadměrné průhyby podlah 
nepociťují).  

Všechny ostatní místnosti ve dvorním traktu jsou dle /3/ bez poruch podlahy shora a ani ve 
spodních omítkách nebyly shledány poruchy – viz tabulky. V těchto místnostech, včetně místnosti ozn. č 
106 (chodba) navrhují provést jen výměnu nášlapní vrstvy podlah (dlažba za dlažbu) a do spodních 
vrstev podlah nezasahovat. Důvodem je skutečnost, že jde o poslední tuhý strop s příčkami, které byly 
provedené dodatečně, pravděpodobně při rekonstrukci z r. 1977. Domnívám se, že pod příčkami je 
provedená přinejmenším roznášecí žb. deska ( buď je ukládaná do nosných stěn anebo přímo přitěžuje 
stropní klenby). Při destrukčních zásazích do této žb. desky může dojít nejen k destabilizaci příček v 1. 
patře, ale i k rozvoji poruch ve všech navazujících příčkách v horních podlažích ve dvorním traktu i k 
rozvoji poruch v klenbách v momentě přerozdělení zatížení. Při provádění je proto nutné provést 
nejdříve ověřovací sondy do kce podlah u pat dodatečně vložených příček a přizvat statika, který na 
vyžádání vyhodnotí skutečný stav.  

Při provádění výměn podlahových vrstev nad klenbami je nutné postupovat v pásech ve 
směru klenutí a to rovnoměrně. Nad vrcholem kleneb bude ponecháno min 30mm stávajícího zásypu - 
odebírat zásypy na čistý líc klenby nedoporučují ( výjimkou může být požadavek stabilizace klenby při 
zjištění poruch z rubu nebo líce). Do patních zásypů kleneb je nepřípustné zasahovat.  

Sondy do podlah v 1. patře nebyly provedené, uvažovaná stávající skladba vychází ze zkušeností 
z obdobných staveb z doby výstavby. Nové skladby podlah ozn. K1 a K2 jsou navržené tak, aby vlastní 
váha nových podlahových vrstev byla oproti stávajícímu stavu lehčí o minimálně cca 10%, maximálně o 
30%. Důvodem je zamezení nadměrných změn zatížení jednotlivých klenutých konstrukcí (obzvláště 
segmentových) oproti stávajícímu stavu. Navržené skladby budou co do tl. nových zásypových vrstev 
upravené v jednotlivých místnostech podle skutečných výškových poměrů a vzepětí kleneb. 

V případě zjištění vyhovujícího stavu většiny polštářů a zásypů doporučují do stávajících zásypů 
nezasahovat. V tom případě doporučují provést jen náhradu uhnilých polštářů zdravým dřevem 
obdobných profilů, doplnit zásypy vyrovnávacím podsypem a obnovit vrchní vrstvy podlah dle návrhu.  

Dále doporučují při provádění provést znovu ohledání stavu omítek statikem a zvážit doplnění 
podélného stažení, obzvláště segmentových kleneb v uličním traktu, zavalených do středního ocelového 
nosiče a klenby ve dvorním traktu u severního štítu.  
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Výměnou stávajících vrstev podlah za nové vrstvy podlah dojde ke snížení přitížení nosných 
konstrukcí vlastní váhou podlah, nosné konstrukce budou odlehčené o min 10%, maximálně však o 

30%. V prostoru nedojde ke změně užívání, ani ke změně ostatního stálého zatížení (např. od 

příček). Maximální dovolené užitné zatížení 200 kg/m2 musí být ve všech prostorách viditelně 
vyznačené tabulkou (vyjma prostor, kde nosná konstrukce podlah byla navržena a prokazatelně 

provedena pro vyšší zatížení). 

 

5.2. Podlahy v 2. patře ( 3.NP), místnosti č. 201 až č.215a  
Výchozí podklady převzaty z /3/ 

 

Návaznosti jednotlivých identických místností shora a zdola jsou patrné ve Stavební části PD  
– je dodrženo současné číslování místností uživatele.  

Žádné podklady o deklarovaném stávajícím „zesílení“, resp. „úpravách“ konstrukcích pod podlahou 
jednotlivých místností, tak jak je to uvedeno v podkladu /3/ - viz tabulky, se nám nepodařilo dohledat. 
Nosnou konstrukci stropu nad 1. patrem tvoří původní dřevěné trámové stropy s rákosníky a tomu 
odpovídá i stav v sondách, provedených do stropní konstrukce shora v místnostech č.203 a č.213 
(upravované byly jen vrchní, nenosné vrstvy).  

Vyhodnocení stálého zatížení při navržené výměně podlahových vrstev ve 2. patře objektu je 
patrné ve Statickém výpočtu. Vl. váha nově navrhovaných vrstev podlah ozn. P1, P2 a P3, oproti vl. 
váze stávajících vrstev podlah zjištěných v sondách ozn. V1 a V2  

BUDE LEHČI o 46 % v kancelářských místnostech  
BUDE LEHČÍ o 30% v místnostech chodby a soc. zázemí ( předpokládaný stav) 

V místnostech chodby a sociálního zázemí, kde je navržena nová skladba ozn. P3, je nezbytně nutné nejdříve 
provést ověřovací sondy pro zjištění skutečného stavu u pat příček vložených do konstrukce při rekonstrukci z 
r.1977-79. Teprve po vyhodnocení skutečného stavu statikem na vyžádání, doporučují zvážit v těchto prostorách 
rozsah výměn podlahových vrstev. Důvodem je skutečnost, že způsob vynesení dodatečně vložených příček není 
znám. V současné době nejsou v těchto příčkách patrné poruchy i přesto, že původní nosnou konstrukci i zde tvoří 
dřevěné trámové stropy. Domnívám se, že pod příčkami je provedená nosná žb. deska (ukládaná a nebo 
zavázaná do nosných stěn, případně spřažená s trámovým stropem). Při destrukčních zásazích do této žb. desky 
by mohlo dojít k destabilizaci stávajících příček a k nevratnému rozvoji poruch jak v příčkách, tak i ve stropních 
konstrukcích. V těchto prostorách proto doporučují provést pouze náhradu stávající nášlapní vrstvy (dlažby) novou 
nášlapní vrstvou ( zátěžové PVC na vyrovnávací stěrku) a do ostatních stávajících vrstev podlah nezasahovat a 
komplexní práce ponechat na dobu kompletní rekonstrukce objektu.  

Výměnou stávajících vrstev podlah za nové vrstvy podlah dojde ke zlepšení stávajícího stavu 
přitížení nosných konstrukcí vlastní váhou podlah, nosné konstrukce budou odlehčené o 30% až 46%. 
Kmitání stropní konstrukce jako celku by bylo možné snížit pouze zesílením všech nosných dřevěných 
trámů průběžnými ocelovými příložkami. V prostoru nedojde ke změně užívání, ani ke změně ostatního 
stálého zatížení ( např. od příček.) Maximální dovolené užitné zatížení 200 kg/m2 musí být ve všech 
prostorách viditelně vyznačené tabulkou.  
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5.3. Podlahy v 3. patře ( 4.NP), místnosti č. 301 až č.315  
Výchozí podklady převzaty z /3/ 

 

Návaznosti jednotlivých identických místností shora a zdola jsou patrné ve Stavební části PD – je dodrženo 

současné číslování místností uživatele. 

Nosnou konstrukci stropu nad 2. patře tvoří původní dřevěné trámové stropy s rákosníky. Stav v sondách 

provedených do stropní konstrukce shora v místnostech č.313 a č.315 odpovídá stavu obvyklému v době výstavby 
objektu (horní záklop překládaný, dřevěné polštáře do zásypů stavební sutí a hrubá prkenná podlaha). 

Vyhodnocení stálého zatížení při navržené výměně podlahových vrstev ve 3. patře objektu je patrné ve Statickém 
výpočtu. Vl. váha nově navrhovaných vrstev podlah ozn. P4, P5 a P6, oproti vl. váze stávajících vrstev podlah 

zjištěných v sondách ozn. V3 a V4 BUDE LEHČI o 44 % v kancelářských místnostech uličního traktu BUDE LEHČI o 

52 % v kancelářských místnostech dvorního traktu BUDE LEHČÍ o 40% v místnostech chodby a sociálního zázemí ( 
předpoklad. stav) Žádné podklady o deklarovaných „úpravách“ konstrukcích pod podlahou pod místnostmi č. 309 

až č.310 tak jak je to uvedeno v podkladu /3/ - viz tabulky, se nám nepodařilo dohledat. Protože ale jde o dvorní 
trak s dodatečně vloženými příčkami domnívám se, že i zde je provedená již zmiňovaná železobetonová deska (viz 

odstavec 5.2.). V místnostech chodby a sociálního zázemí, kde je navržena nová skladba ozn. P6, je nutné nejdříve 
provést ověřovací sondy pro zjištění skutečného stavu u pat příček vložených do konstrukce při rekonstrukci z 

r.1977-79. Teprve po vyhodnocení skutečného stavu statikem na vyžádání, doporučují zvážit v těchto prostorách 

rozsah výměn podlahových vrstev. Důvodem je skutečnost, že způsob vynesení dodatečně vložených příček není 
znám. V současné době nejsou v těchto příčkách patrné poruchy i přesto, že původní nosnou konstrukci i zde tvoří 

dřevěné trámové stropy. Domnívám se, že pod příčkami je provedená nosná žb. deska (ukládaná a nebo zavázaná 

do nosných stěn, případně spřažená s trámovým stropem). 

Při destrukčních zásazích do této žb. desky by mohlo dojít k destabilizaci stávajících příček a k nevratnému rozvoji 
poruch jak v příčkách, tak i ve stropních konstrukcích. V těchto prostorách proto doporučují provést pouze náhradu 
stávající nášlapní vrstvy (dlažby) novou nášlapní vrstvou ( zátěžové PVC na vyrovnávací stěrku) a do ostatních 
stávajících vrstev podlah nezasahovat a komplexní práce ponechat na dobu kompletní rekonstrukce objektu.  

Vzhledem k poruchám stropních omítek ve dvou místnostech uličního traktu k jižnímu štítu bylo provedeno 
výpočetní statické posouzení těchto stropních trámů – viz Statický výpočet. Posuzované nosné stropní trámy pro 
nové navrženou skladbu podlah za smluvených podmínek (wfin= l/150, f1≥ 3Hz) vyhoví.  
Výměnou stávajících vrstev podlah za nové vrstvy podlah dojde ke zlepšení stávajícího stavu přitížení 
nosných konstrukcí vlastní váhou podlah, nosné konstrukce budou odlehčené o 40% až 52%. Kmitání 
stropní konstrukce jako celku by bylo možné snížit pouze zesílením všech dřevěných trámů ocelovými 
příložkami. V prostoru nedojde ke změně užívání, ani ke změně ostatního stálého zatížení ( např. od příček.) 
Maximální dovolené užitné zatížení 200 kg/m2 musí být ve všech prostorách viditelně vyznačené tabulkou.  
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5.4. Podlahy v 4. patře ( 5.NP), místnosti č. 401 až č.415  
Výchozí podklady převzaty z /3/ 

 

Návaznosti jednotlivých identických místností shora a zdola jsou patrné ve Stavební části PD  

– je dodrženo současné číslování místností uživatele.  

Nosnou konstrukci stropu nad 3. patrem tvoří původní dřevěné trámové stropy bez rákosníků, 
spodní pobití a omítky vynáší stropní trámy. Stav v sondách provedených do stropní konstrukce shora 
odpovídá stavu dle podkladů z doby provedení nástavby v cca r. 1977.  

Vyhodnocení stálého zatížení při navržené výměně podlahových vrstev ve 4. patře objektu je 
patrné ve Statickém výpočtu. Vl. váha nově navrhovaných vrstev podlah ozn. P7, P8 a P9, oproti vl. váze 
stávajících vrstev podlah zjištěných v sondách ozn. V5 a V17  

BUDE LEHČI o 61 % v kancelářských místnostech uličního traktu  

BUDE LEHČI o 57 % v kancelářských místnostech dvorního traktu  

BUDE LEHČÍ o 46% v místnostech chodby a soc. zázemí ( předpoklad. stav) 

 

Vzhledem k poruchám stropních omítek ve všech místnostech uličního traktu bylo provedeno výpočetní 

statické posouzení těchto stropních trámů – viz Statický výpočet. Po provedení náhrady stáv. vrstev podlah novou, 

lehčí skladbou ozn.P8 vyhoví stropní trámy uvažované třídy C22 pro využití pro kancelářské účely s maximálním 
plošným užitným zatížením 200 kg/m2 v napětí ( I. MS ), za zavedených předpokladů ( osová vzdálenost trámů a 

třída dřeva) bez rezervy. Průhyb trámu je l/142 ≥ Wfin=l/150 → trám nevyhoví v průhybu za smluvených 
podmínek limitního průhybu dle podkladu /7/. Pro provedení výměny podlahových vrstev bez zásahů do 

nosných konstrukcí je nutné, aby majitel objektu předem odsouhlasil limitní průhyb stropu nad 3. 

patrem v hodnotě wfin=l/140.  

Je však nutné znovu důrazně upozornit, že vzhledem k tomu, že tyto stropní trámy vynáší i 

podhledové konstrukce ( omítky), odrazí se smluvené průhyby nejen v podlahových vrstvách ale i ve 

stropních omítkách. 

Vzhledem k výše uvedenému a také skutečnosti, že opravit již porušené rákosové omítky je vždy 
problematické, navrhují alespoň odebrat zdola stávající rákosové omítky a provést nový SDK podhled na nezávislé 

podhledové konstrukci. Tím dojde k dalšímu snížení stálého zatížení a zároveň se zvýšené průhyby stropní 

konstrukce nebudou odrážet ve stavu omítek. Výpočetní posouzení stropních trámů v uličním traktu při odebrání 

omítek na rákos je patrné ve Statickém výpočtu.  

Po provedení náhrady stáv.vrstev podlah navrženou lehčí skladbou P8 a po provedení odebrání stávajících 
porušených omítek v uličním traku, vyhoví stropní trámy uvažované třídy C22 pro využití pro kancelářské účely s 

maximálním plošným užitným zatížením 200 kg/m2 v napětí ( I.MS ) s rezervou 12%. Průhyb trámu smluveným 

podmínkám vyhovuje l/161 ≤ wfin=l/150. Zároveň po provedení nezávislé konstrukce pro podhled nebudou 

průhyby stropní konstrukce ovlivňovat stav omítek.  
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Předpokládá se provedení nezávislé konstrukce pro podhled SDK red o tl. 12,5mm, která bude vynášená do 
svislých konstrukcí po obvodu jednotlivých místnosti. Předem doporučují ověřit možnosti kotvení nosné konstrukce 

pro SDK podhled ke stávajícím příčkám v uličním traktu ve třetím patře. Řešení bude součásti samostatné dodávky.  

Při provádění bude kontrolován stav dřevěných prvků a také skutečný rastr stropních trámů. Při horším stavu 
dřevěných prvků trámů a nebo při vyšších osových vzdálenostech trámů bude nutné všechny stropní trámy zesílit – 

bude řešeno při provádění. 

V omítkách stropu ve dvorním traktu nebyly dle /3/ shledané poruchy. Pro výměnu vrchních vrstev podlah v 

prostoru dvorního traktu platí vše uvedené v odstavci č. 5.2 a č. 5.3. Ve čtvrtém patře jsou všechny příčky 
provedené nově, při nástavbě objektu. Proto lze v tomto podlaží očekávat plošné provedení nosné žb. Desky, 

ukládané buď přímo do nosných stěn a nebo spřažené s dřevěnými trámy. Před zahájením prací je nezbytně nutné 

provést ověřovací sondy do konstrukce podlah shora u pat příček. Teprve po vyhodnocení skutečného stavu 
statikem na vyžádání, doporučují zvážit v těchto prostorách rozsah výměn podlahových vrstev. Důvodem je 

skutečnost, že způsob vynesení těchto vložených příček není znám. V současné době nejsou v těchto příčkách 
patrné poruchy i přesto, že původní nosnou konstrukci i zde tvoří jednoduché dřevěné trámové stropy ( bez 

rákosníků). 

Výměnou stávajících vrstev podlah za nové vrstvy podlah dojde ke zlepšení stávajícího stavu 
přitížení nosných konstrukcí vlastní váhou podlah, nosné konstrukce budou odlehčené o 46 až 61%. 

Oproti současnému stavu dojde po odstranění vrchních betonových vrstev ke zvýšení kmitání stropní 
konstrukce jako celku. V prostoru nedojde ke změně užívání, ani ke změně ostatního stálého zatížení 

( např. od příček.) Maximální dovolené užitné zatížení 200 kg/m2 musí být ve všech prostorách 

viditelně vyznačené tabulkou. 

 

6. Závěr  
PD je zpracována v rozsahu a na základě objednávky a podkladů. Nové skladby podlah a geometrie objektu 

jsou převzaty z podkladů /1/. Uvažované stávající skladby stropů a profily a rastr posuzovaných stropních trámů 
jsou převzaté z podkladu /2/. Vyhodnoceni stavu podlah shora i stavu omítek zdola je převzato z /3/.  

Ve Statickém výpočtu je patrné porovnání stávajících a nově navrhovaných skladeb podlah s ohledem na 
velikostí zatížení od vlastní váhy. Dále bylo provedeno výpočetní posouzení stropních trámů stropů nad 2. patrem 
a nad 3.patrem v uličním traktu, kde jsou dle podkladu /3/ porušené omítky. V objektu, který slouží kancelářským 
účelům, nedochází ke změně užívání. Vlastní váha nově navrhovaných podlah je vždy nižší než vlastní váha 
stávajících podlah a to v rozsahu cca 10% až max 30% pro klenutý strop nad přízemím a min cca 30% až max cca 
60% pro ostatní, dřevěné trámové stropy. Nosné prvky stropů, které jsou bez poruch v omítkách, výpočetně 
posuzovány nebyly.  

Posouzení bylo provedeno dle ČSN EN a navazujících norem. Hodnoty, které norma striktně nestanoví jsou 
smluvené. Na základě jednání a podkladu /7/ je v této PD uvažován limitní průhyb wfin= l/150 pro strop nad 
2. patrem a wfin= l/140 pro strop nad 3. patrem. V případě stropu nad 2. patrem jsou omítky stropu vynesené 
nezávislou nosnou konstrukcí, tkz.rákosníky. V případě stropu nad 3. patrem jsou omítky stropu vynesené stejnými 
stropními trámy a průhyb stropní konstrukce se bude i nadále odrážet ve stavu omítek. Proto je doporučeno v 
případě stropu nad 3. patře odebrání stávajících porušených omítek a provedení nové nezávislé konstrukce pro 
nový podhled se SDK nezávislou konstrukcí – viz odstavec č.5.4.  

Výměnou stávajících vrstev podlah za nové vrstvy podlah dojde ke zlepšení stávajícího stavu přitížení 
nosných konstrukcí vlastní váhou podlah, všechny nosné konstrukce budou oproti stávajícímu stavu odlehčené.  

Provedením nových lehčích vrstev podlah dojde k mírnému zvýšení vlastní frekvence oproti původnímu 
stavu, nicméně všechny stropní konstrukce ( vyjma klenutých stropů nad přízemím) budou vykazovat i nadále 

zvýšenou kročejovou odezvu („ houpání“). V případě stropu nad 3. patrem dojde k citelnému zhoršení oproti 

stávajícímu stavu a to vlivem nutného odebrání vrchních betonových vrstev. O těchto skutečnostech byl zadavatel 

informován a souhlasí s nimi.  

Navržené skladby a tloušťky nových vrstev podlah jsou závazné a limitní – pro jakékoliv změny oproti PD je 
nutné písemné odsouhlasení statikem. Destrukční zásahy do stávajících spodních a horních prkenných záklopů, 

bitých k dřevěným nosným stropním trámům a rákosníkům, je možné provádět pouze po písemném odsouhlasení 
statikem, po ověření skutečného stavu návazností záklopů a zděných příček. Při provádění výměn podlahových 

vrstev u příček s poruchami omítek je nutné postupovat zvlášť obezřetně a tyto příčky podle potřeby předem 

provizorně podpírat. Opravy svislých konstrukcí a příček nejsou předmětem této PD, bude řešeno samostatně.  
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Stávající dřevěné prvky byly zatříděné do třídy dřeva C22. Při provádění bude kontrolován stav dřevěných 
prvků a také skutečný rastr stropních trámů. Při horším stavu dřevěných prvků trámů anebo při vyšších osových 

vzdálenostech trámů bude nutné všechny dotčené stropní trámy znovu staticky výpočetně posoudit a navrhnout 

vhodný způsob řešení – bude řešeno při provádění.  

Všechny použité materiály musí odpovídat platným normám, technologickým a požárním předpisům. Nosné 

konstrukce budou protipožárně chráněny omítkami resp. podhledy – viz Stavební část PD. Při provádění je nutno 
postupovat v souladu se zákonem č.20/1987 Sb ve znění pozdějších předpisů. Při provádění je nutno dodržovat 

všechny pracovní, technické a technologické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle 

EN, ČSN a souvisejících předpisů. 

Ve všech posuzovaných prostorách v objektu je po provedení oprav podlahových vrstev nutné 

maximální dovolené užitné zatížení 200 kg/m2, viditelně vyznačené tabulkou. Jakékoliv vyšší 
přitěžování je nepřípustné. Umisťovat liniové přitížení např. od kancelářských regálů a skříní podél 

příček je nepřípustné. 

 

SEZNAM LITERATURY  

[1] ČSN EN 1991 - ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  

[2] ČSN EN 1992 – NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  

[3] ČSN EN 1993 – NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ  

[4] ČSN EN 1995 – NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ  

[5] ČSN EN 1996 – NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ  

[6] ČSN ISO 13822 – HODNOCENÍ EXISTUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 30.11.2019      Vypracoval: Ing. A. Ejubovič  
Kontroloval: Ing. M. Císař CSc 

 


