
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1, a to bez předchozí žádosti. 

 

Obsah vysvětlení a změny zadávací dokumentace:  

Zadavatel v rámci administrativní chyby neodstranil u předpokládané hodnoty ze Zadávací 
dokumentace text: Tato hodnota je stanovena jako nejvýše přípustná cena veřejné zakázky.  

Zadavatel se z vlastní iniciativy, tedy bez předchozí žádosti rozhodl tuto administrativní chybu 
napravit a v důsledku toho prodlužit termín pro podávání nabídek o celou její původní délku tedy 
do pondělí 21.08.2024 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

 

 

V Praze dne 08.08.2024 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Ilona Kechnerová  

referent oddělení zadávání veřejných zakázek 

 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Stavební úpravy objektu Na Hřebenkách 2765/3b, Praha 5, instalace únikového 

schodiště"  
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