
 

 

 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro 

Motolskou skládku"  
 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“) 

 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 25. 01. 2017 

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. 

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.  

Dotaz č. 1: 

Zasíláme dotaz k nejasnosti ohledně Přílohy č. 4_Ceník – stanovení celkové nabídkové ceny.xlsx 

v rámci 2. kola soutěže o veřejné zakázky „VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK, STUDIE 

PROVEDITELNOSTI, MONITORING A PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO MOTOLSKOU SKLÁDKU“. 

V předmětném excelovém souboru nejsou jasné následující skutečnosti: 

 

 v buňce E11 a E12 je pravděpodobně chyba v součinu (správně má jít o součin buněk C a D, 

zde zapsán součin buňky C a čísla 8) 

 není jasné, z jakého důvodu je ve vzorci pro finální cenu (buňka E14) součet dílčích cen 

násoben hodnotou 48 (uvedené práce jsou však počítány na 3 roky, tedy 26 měsíců), 

z našeho pohledu by dílčí suma měla odpovídat celkovému objemu prací v rámci předmětné 

práce (analýza rizik, studie proveditelnosti apod.) 

 

Odpověď zadavatele: 

K první části dotazu zadavatel uvádí, že opravdu došlo k administrativní chybě v součinu. 
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K druhé části dotazu zadavatel uvádí, že i v tomto případě se bohužel jedná o 

administrativní chybu, a správným násobkem dílčích cen by vzhledem k době plnění veřejné 

zakázky (3 roky) mělo být opravdu číslo 36. 

 

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byla Příloha č. 4_Ceník – stanovení 

celkové nabídkové ceny.xlsx zadavatelem opravena tak, aby veškeré součiny byly 

nastaveny správně a v souladu se zadávací dokumentací. 

 

Zadavatel dále uvádí, že v rámci kontroly předmětné přílohy zjistil nadbytečnost buňky E24 

ve sčítání dílčích cen (tato buňka výpočet neovlivňovala), proto došlo k její odstranění a 

výsledná suma je tedy součtem pouze správných buněk, tedy buněk (E6, E7, E8, E9, E11, 

E12 a E13). 

 

Vzhledem k povaze dotazu a poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel 

nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 

 

 

 

V Praze dne 25. 01. 2017 

 

      ---------------------------------------- 

      Ilona Sádlová, 

      vedoucí oddělení výběrových řízení 
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