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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje  o stavbě 
 
a) Název stavby:  Stavební úpravy objektu ZŠ a MŠ Radlická 
 zvýšení počtu učeben – II. etapa 

Praha 5, Radlická 115/140 
  
b) Místo stavby: Praha 5, Radlická 115/140  

na parc. č. 327, k.ú. Radlice 
 

c) Předmět PD změna dokončené stavby, stavba trvalá, účel – ZŠ a MŠ -  škola 
 
A.1.2 Údaje  o stavebníkovi 
Objednatel: MČ Praha 5, nám. 14. října 4,  
 150 22, Praha 5 
 IČ: 00063631, DIČ: CZ 00063631 
A.1.3 Údaje  o zpracovateli PD 
Projektant: PROARCH spol s r.o.,  
 Praha 4, Jeremenkova 88 
 IČO: 44847181, DIČ: CZ 44847181 
 ing. arch. F. Prajer 
Zpracovatelé PD  
 Ing. arch. F. Prajer ČKA 02960 
Požární ochrana: ing. Novotný, mob. 774 365 888 
 Ing. arch F. Prajer ČKA 02960 
ZTI: ing. Gaňo Stojanov ČKAIT 0007777 
Elektro: Petr Kronus 
Výkaz výměr, rozpočet Martina Kratochvílová 
 
Stupeň PD: DSP 
 
Datum zpracování PD: listopad 2024 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je jedním stavebním objektem. 
technická a technologická zařízení  
S ohledem na charakter stavebních úprav stavba nezasahuje do žádných technických a 

technologických zařízení. 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- zaměření stavby  
- konzultace s objednatelem 
- konzultace s vedením školy 
- fotodokumentace a doměření stavby (PROARCH 11/2024) 
- konzultace se zástupci SÚ Praha 5, HS Praha 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Školní budova sloužící jako základní škola a mateřská škola byla postavena v letech 1906 - 1908. 
V r. 1962 bylo ze západní strany k objektu přistavěno křídlo kuchyně školní jídelny, v roce 1993 bylo 
východní křídlo rozšířeno o přístavbu šaten, v letech 2006 – 2008 pak bylo z východní strany 
přistavěno rozsáhlé křídlo s tělocvičnou.  

Budova má 3 nadzemní podlaží a je podsklepena. Předmětem stavebních úprav II. etapy jsou 
dílčí úpravy dispozice, které mají za účel vytvoření prostoru pro pedagogický sbor (náhrada zrušené 
sborovny v I. etapě). 

Budova školy je zachovalá, nosné konstrukce jsou v dobrém stavu, obvodové nosné zdi 
nevykazují viditelné statické poruchy. V objektu byly průběžně prováděny stavební úpravy a udržovací 
práce. V souvislosti s výstavbou tramvajové trati v Radlické ulici byla v r. 2008 v uličním průčelí 
vyměněna okna. I. etapa stavebních úprav pro navýšení počtu učeben byla provedena v létě r. 2024. 
Předmětem II. etapy jsou stavební úpravy v 1. a ve 3. patře přístavby z r. 1993. 

Školní budova je v provozu a je plně využívána. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavba a její funkční využití jsou plně v souladu s UR. Jedná se o objekt z počátku minulého 

století, který byl vybudován jako škola a celou dobu je tak i užíván. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu se zachováním jeho plošných i objemových 
rozměrů a se shodným funkčním využitím. Pozemek je dle platného Územního plánu sídelního útvaru 
HMP z hlediska funkčního využití zařazen do ploch VV – veřejné vybavení.  

Hlavní využití: Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména 
pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný 
bezpečnostní systém. Funkčním využitím je stavba v souladu s ÚPn. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

bez výjimek 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V PD jsou zohledněny a zapracovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska HS a HZS. 
 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 S ohledem na charakter stavebních prací bezpředmětné. 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Území neleží v památkové rezervaci ani památkové zóně, leží však v ochranném pásmu 
Památkové rezervace hl. m. Prahy.  

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navrhovaná stavba je situována na pozemku, který není součástí záplavového území řeky Vltavy 
ani jiného vodního toku. Stavební parcela není poddolována. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba se nachází na pozemku č. parc. 327, k.ú. Radlice. Jedná se zastavěnou plochu. Ostatní 
pozemky, které se stavbou souvisí- č. parc. 329, 330, 331/1, k.ú. Radlice, jsou využívány jako plochy 
zeleně. Pozemky jsou ve vlastnictví HMP, svěřené do správy obce - MČ Praha 5. Okolní stavby 
nebudou realizací dotčeny. Zastavěná plocha pozemku se nezvyšuje, tedy se ani nemění odtokové 
poměry v území, ani množství srážkové vody. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků na asanace a kácení dřevin.  
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

bez požadavků na zábory 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající objekt je napojen na technickou i dopravní infrastrukturu. Vzhledem k charakteru 
stavebních úprav – dispoziční změny uvnitř objektu – bez požadavků. Stávající přístup do objektu je 
zachován a nemění se. 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro realizaci navržených stavebních úprav nejsou vyžadovány žádné podmiňující stavby ani 
vyvolané, související investice. Stavební úpravy nezasahují do stávajících přípojek inž. sítí. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 

 
 
 

Parcelní číslo:  327 
Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území: Radlice [728641] 
Číslo LV:  384 
Výměra [m2]:  2177 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je budova s číslem popisným:  

Radlice [400297]; č. p. 115; objekt občanské vybavenosti 
Stavba stojí na pozemku: p. č. 327 
Stavební objekt:  č. p. 115 
Adresní místa:  Radlická 115/140 
Vlastnické právo  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  
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Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce 
Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5  

Způsob ochrany   ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam 
Seznam BPEJ  Parcela nemá evidované BPEJ. 
 
Parcelní číslo:  329 
Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území: Radlice [728641] 
Číslo LV:  384 
Výměra [m2]:  137 
Druh pozemku:  zahrada 
Vlastnické právo  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Podíl 

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5  
Způsob ochrany   ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam 
zemědělský půdní fond BPEJ 24189 137 m2 
 
Parcelní číslo:  330 
Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území: Radlice [728641] 
Číslo LV:  384 
Výměra [m2]:  149 
Druh pozemku:  zahrada 
Vlastnické právo  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Podíl 

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5  
Způsob ochrany   ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam 
zemědělský půdní fond BPEJ 24189 149 m2 
 
Parcelní číslo:  328/1 
Obec:   Praha [554782] 
Katastrální území: Radlice [728641] 
Číslo LV:  384 
Výměra [m2]:  3512 
Způsob využití:  neplodná půda 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1  
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Podíl 

Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5  
Způsob ochrany   ochr. pásmo nem.kult.pam. pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam 
Seznam BPEJ  Parcela nemá evidované BPEJ. 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo - bez požadavků 
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Budova základní školy Radlická byla postavena v letech 1906 – 1908. Jedná se o třípodlažní 
budovu s jedním podzemním podlažím. Objekt je zděný, se sedlovou střechou se třemi štíty.  

Objekt školy je zachovalý, nosné konstrukce jsou v dobrém stavu, obvodové nosné zdi 
nevykazují viditelné statické poruchy. V objektu byly průběžně prováděny stavební úpravy a udržovací 
práce. V r. 1962 bylo ze západní strany k objektu přistavěno křídlo kuchyně školní jídelny, cca v 80. 
letech bylo přistavěno severní travé s učebnami, v letech 2006 – 2008 pak z východní strany rozsáhlé 
křídlo s tělocvičnou. 

Konstrukčně se jednalo o původně o dvojtrakt. Po realizaci přístavby v r. 1993 přibyl 
k východnímu křídlu z dvorní strany další trakt. Přístavby tělocvičny z r. 2008 se navrhované stavební 
úpravy nedotýkají.  

V I. etapě realizované 08/2024 došlo k navýšení počtu učeben pro narůstající počet „spádových 
žáků“. Navrhovanými stavebními úpravami ve II. etapě vzniknou na místo zrušené sborovny 2 nové 
sborovny pro pedagogický sbor v 1. patře a prostor čítárny ve 3. patře. 

V rámci stavebních prací II. etapy budou provedeny akustické úpravy nových prostor, vedoucí ke 
snížení doby dozvuku na vyhláškou požadované hodnoty. 
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a) udržovací práce dokončené stavby 
 
b) účel užívání stavby 

Jedná se o školní budovu sloužící jako základní a mateřská škola 
 

c) trvalá stavba 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

bez výjimek 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů  

požadavky byly zohledněny, stanoviska DOSS viz samostatný přehled 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba neleží v památkové zóně ani není kulturní památkou – pozemek se nachází v ochranném 

pásmu Památkové rezervace v hl. m. Praze. Pozemek není zahrnut do žádné přírodní rezervace, 
ochranné oblasti vodního zdroje, rizikového území pro případ zemětřesení, nebo na rovině ohrožené 
záplavami.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha se s ohledem na charakter stavebních 
úprav nemění – jedná se o dispoziční úpravy v interiéru objektu, bez vlivu na jeho velikost a funkční 
využití objektu. 

V rámci stavebních úprav v I. etapě byla zrušena sborovna a upravena pro účely učebny. Proto 
jsou v II. etapě z provozních prostor v 1. patře navrženy dvě sborovny, pro pedagogický sbor a 
samostatná sborovna pro asistenty. Ve 3. patře je navržena čítárna vytvořena sloučením klubovny, 
kabinetu a části přilehlé chodby. 

 
počet nových tříd    0 
 
Kapacita školní jídelny je dostačující. 
Vzhledem k tomu, že stavebními úpravami ve II etapě nedochází k navýšení počtu žáků, není 

třeba navýšit kapacitu WC dětí. 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Kanalizace  
Bilance splaškových vod - stávající – bez nároků 
Bilance dešťových vod - stávající – bez nároků 

Vodovod  
stávající – bez nároků 

Elektro 
stávající – bez nároků 

Plynovod 
stávající – bez nároků 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaná lhůta realizace navrhovaných stavebních prací je stanovena na 2 měsíce, 

s ohledem na funkční určení objektu v průběhu letních prázdnin.  
Zahájení prací   06/2025 
Dokončení prací    08/2025 
 

j) orientační náklady stavby 
Stavba bude financována z prostředků majitele objektu – MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5. 

Cena stavebních prací bude určena na základě výběrového řízení. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Beze změny – jedná s o úpravu dispozic uvnitř objektu, bez dopadu na jeho vnější formu a 
vzhled. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické a kompoziční řešení budovy beze změny – jedná s o úpravu dispozic uvnitř 
objektu, bez dopadu na jeho vnější formu a vzhled.  
 V rámci úprav dispozic budou vytvořeny nové sborovny, pro pedagogický sbor a samostatná 

sborovna pro asistenty v 1. patře ve východním křídle, na místě stávajících provozních prostor. 
 Ve 3. patře zvětšením prostoru klubovny P305 o přilehlý kabinet P302 a část chodby P301 bude 

vytvořen prostor čítárny 
 V třídách upravovaných v I. etapě – v přízemí  v m.č. 002, v 1. patře v místnosti č. 105 a ve 2. 

patře v m.č. 210 a 211 budou provedeny akustické úpravy, vedoucí k snížení dozvuku. 
 
Nová dělící stěna bude provedena jako lehká konstrukce SDK se zvýšenou vzduchovou 

neprůzvučností 62 dB. Zazdívky dveřních otvorů budou provedeny z pórobetonových tvárnic. 
Prostory tříd upravovaných v I. etapě budou opatřeny akustickým podhledem a zadní stěny 

obkladem akustickými panely, rovněž m.č. P101 a P105 budou doplněny akustickými prvky na 
stěnách a celoplošným akustickým podhledem. Okna zůstávají stávající. Do nosných stavebních 
konstrukcí se nezasahuje, objem ani vnější vzhled objektu se nemění.  

 
Kapacita sociálních zařízení zůstává beze změny, neboť navrhovanými úpravami nedochází ke 

zvýšení počtu žáků. 
Navrhované stavební úpravy nemění funkční využití objektu ani nemají jakýkoli další vliv na 

dispoziční a provozní řešení ostatních částí budovy, jejího osvětlení, větrání, oslunění apod. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Beze změny. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Beze změny – jedná s o dispoziční změnu uvnitř stávajícího objektu, bez dopadu na stávající 

provozní řešení. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při stavebních pracích a souvisejících činnostech je nutno dodržet veškeré bezpečnostní 
opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví. V případě, že bude školní budova a přilehlý 
areál po určitou dobu stavby v provozu, bude ohledem na rozsah a charakter probíhajících prací 
nutné, zajistit bezpečný pohyb osob do a v objektu školy. Dle předpokladu však budou stavební 
úpravy probíhat v době letních prázdnin, tedy mimo provoz budovy.  

Návrh stavby a její realizace se bude řídit příslušnými bezpečnostními předpisy, zejména vyhl.č. 
363/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude plnit i obecné požadavky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti stavby a ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, vč. požadavků 
na stavební konstrukce a technická zařízení stavby.  

Navrhované stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby. 
 

řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob - beze změny 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Stavební řešení je podřízeno charakteru dispozičních změn. Prováděné práce zasahují pouze 
dílčím způsobem do půdorysu 1. a 3. patra budovy a to pouze v části její přístavby z r. 1993.  

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Jedná se o vybourání vyznačených příček (převážně lehké konstrukce) a vybudování SDK příček 
nových, provedení nových dveřních otvorů, případně zazdění nepotřebných. V upravovaných 
prostorách P101, P105 a P305 bude proveden celoplošný akustický podhled. 
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Navrhovanými úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí objektu, nemění se jeho objem, 
využití a ani jeho vzhled. Viz stavebně technická část PD. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

Beze změny. Do nosných konstrukcí objektu se navrhovanými stavebními úpravami nezasahuje. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Beze změny – jedná s o udržovací práce stávajícího objektu, s minimálním dopadem na 

technická zařízení (TZB). Technologická zařízení se s ohledem na funkční využití objektu v budově 
nevyskytují. 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Viz samostatná část PD. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Beze změny. Do vnějšího pláště se stavebními úpravami nezasahuje. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Objekt je v plném provozu a navrhované stavební úpravy nemění vnitřní prostředí stavby. Bude 
doplněna instalace zdravotní techniky (ZTI). Ve třídách bude doplněno umyvadlo. Vše napojeno 
na stávající rozvody ZTI.  
Kapacita sociálních zařízení je dostatečná. Zátěž WC není soustředěna na jedno místo a počet 
žáků se nenavyšuje. 
Veškerá ostatní zařízení TZB zůstávají beze změny.  
osvětlení 
Pro předmětné upravované prostory bylo vypracováno vyhodnocení činitele denního osvětlení 
(viz příloha). Vzhledem k nižší intenzitě denního osvětlení se uvažuje se sdruženým osvětlením. 
Umělé osvětlení bude provedeno nově dle návrhu v projektu elektroinstalace, kde je doložena i 
studie osvětlení. 
větrání 
Všechny dotčené prostory jsou větrány přirozeně, stávajícími okny.  
zásady řešení vlivu stavby na okolí  
Beze změny. Vzhledem k charakteru objektu jsou negativní vlivy objektu na okolí z hlediska 
vibrací, hluku, prašnosti apod. minimální nebo zcela nulové. Nově vznikající třídy jsou obráceny 
na odvrácenou stranu od frekventované ulice Radlické. V objektu se nevyskytuje zařízení 
poškozující ovzduší. Zdrojem tepla je centrální topení. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Beze změny. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
nevyskytují se 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Staveniště se nachází v území bez seismického nebezpečí a také bez ohrožení povodněmi.  
 

d) ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavebních úprav se nemění 
 

e) protipovodňová opatření 
Předmětný pozemek neleží v záplavovém území Vltavy ani jiné vodoteče. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek není poddolován a nehrozí zde sesuvy půdy ani zvýšená seismicita nebo výskyt 

metanu. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stávající, beze změny. 

 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Beze změny. Stavba je bezbariérově přístupná. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup pro pěší je k objektu zajištěn po chodníku souběžném s komunikací – ulicí Radlickou. 
Dopravně je budova obsloužena z ulice Radlické.  
 

c) doprava v klidu 
Stávající, beze změny. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Pozemek objektu ZŠ je uzavřeným areálem, kterým neprochází žádná veřejná komunikace pro 

pěší nebo cyklistická stezka. Při stavebních pracích a souvisejících činnostech je nutno dodržet 
veškeré bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob, které se v areálu 
mohou pohybovat. V případě výstavby mimo období prázdnin může být škola po určitou dobu stavby 
v provozu, proto bude ohledem na rozsah a charakter probíhajících prací nutné, zajistit bezpečný 
přístup osob do objektu školy i školky, např. vymezit bezpečné prostory, vytvořit krytý přístup ke 
vstupu do budovy apod.  

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Beze změny 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Nakládání s odpady bude řešeno s oprávněnými příjemci odpadů na základě stávajícího systému 
jejich likvidace (dle zák. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek MŽP 93/2016 Sb. a dalšími). Odpad 
bude tříděn, shromažďován a odstraňován dle jednotlivých druhů a kategorií. Odstraňování bude 
prováděno oprávněnými firmami na komerčním základě. 

Nebezpečný odpad provozem objektu nevzniká. 
 
Odpady vznikající během provozu objektu 
150101 O papírové a lepenkové obaly sběr 
150102 O plastové obaly sběr 
150104  O kovové obaly sběr 
200101  O papír a lepenky sběr 
200102  O sklo sběr 
200139  O plasty sběr 
200140  O kovy sběr 
200301  O směsný komunální odpad směs. odpad 
 
Směsný komunální odpad z objektu bude i nadále likvidován na základě smlouvy s Technickými 

službami. Ostatní odpady budou tříděny do veřejných kontejnerů dle druhu odpadu. 
 
Odpad vznikající během stavby 
V objektu, ani na přilehlém pozemku nebudou žádná zařízení na zneškodňování odpadu nebo 

úpravy pro trvalé uložení. Stavební firma je povinna dodržovat likvidaci odpadů ze své činnosti dle 
zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., a vyhl. č. 21/2005 Sb., HMP o nakládání 
se stavebním odpadem na území hl. m. Prahy. Jedná se o tyto druhy odpadů: 

 
Stavební a demoliční odpady  
Kód Kategorie   Název     . 
17 01 02  -  cihly    
17 02 01  -  dřevo    
17 04 05  -  železo a ocel   
odpady při stavbě navíc – v množstvích dle způsobu provádění 
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Kód Kategorie  Název     . 
17 02 03  -  Plasty 
17 06 04  -  izolační materiály 
08 01 11  N  barvy a laky s org. rozpouštědla 
15 01 01  -  papírové a lepenkové obaly 
20 01 27  N  barva, lepidlo, pryskyřice 
20 03 01  -  směsný komunální odpad 

 
Stavební odpady je nutno: 

 shromažďovat utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií (se zohledněním znečištění 
odpadů nebezpečnými látkami) v místě jejich vzniku a v příslušných shromažďovacích 
prostředcích 

 zajistit přednostní využití odpadu před jejich odstraněním, to je odstraňovat na skládce odpadů 
pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití 

 odpady předávat pouze osobě k jejich převzetí dle zákona o odpadech oprávněné 
 zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku 
 vytříděný nebezpečný odpad ukládat do speciálních nádob 
 při kontrolní prohlídce předložit doklady způsobu odstranění odpadů za stavební činnosti a 

evidence odpadů ze stavby (přehled druhů a množství odpadů, vč. způsobu naložení s těmito odpady) 
Při stavebně technickém průzkumu stávajícího objektu nebyly nalezeny materiály obsahující 
azbestová vlákna. V případě, že by takové materiály byly zabudovány v konstrukcích a při 
stavebních pracích byly objeveny, bude s nimi naloženo dle hygienických norem. Budou 
odstraněny specializovanou firmou a likvidovány předepsaný způsobem. 
 

Stavební hluk během výstavby: 
Vzhledem k charakteru stavby a rovněž okolí stavby je maximálně žádoucí minimalizovat hlučné 
postupy stavby. 
Celkový rozsah stavby není velký.  
Nejvyšší přípustné hodnoty hladiny hluku ve venkovním prostoru stanovuje Nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 22 -  6 hod LAeqp = 30 dB 
  6 -   7 hod  LAeqp = 40 dB 
  7 - 21 hod  LAeqp = 55 dB 
 21- 22 hod  LAeqp = 40 dB 
 
Stavební práce mohou probíhat v průběhu pracovního dne v délce do 21 ti hodin. V tomto 
případě by bylo limitní hodnotou: 

10 hodin:  Laeq,S = 40 + 10 log ((429 + 10) / 10)  =56 dB 
  8 hodin: = 57 dB 
  6 hodin: =58 dB 
  5 hodin: =59 dB 

 
V případě realizace stavebních prací v mimopracovní dny platí limity pro hluk za stavební 
činnosti: 
od   6  do  22  hodin …LAeq, T=40   +   0  (korekce př. č. 6 "Nařízení") = 40 dB 
od  22  do   6  hodin …LAeq, T=40   -  10  (korekce př. č. 6 "Nařízení") = 30 dB 
 
Stavební práce budou probíhat výhradně v intervalu 7 - 21 hodin a to pouze v pracovních dnech. 
venkovní prostor: 

22 -  6 hod LAeqp = 40 dB 
 6 -   7 hod  LAeqp = 50 dB 
 7 - 21 hod  LAeqp = 60 dB 
21- 22 hod  LAeqp = 50 dB 

vnitřní prostor - pracovní dny i mimo pracovní dny: 
22 -  6 hod LAeqp = 30 dB 
 6 -   7 hod  LAeqp = 40 dB 
 7 - 19 hod  LAeqp = 55 dB 
19- 21 hod  LAeqp = 40 dB 

 
Hluk z použité mechanizace nebude překračovat limitní hodnoty hladiny hluku v chráněných 
prostorách okolních staveb. Zásadně se jedná o stavební práce, které budou probíhat uvnitř 
objektu, nebudou tedy obtěžovat okolí budovy. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Negativní vliv na přírodu a krajinu je minimální. Stavba se nachází v zastavěném území a 
stavební práce budou probíhat výhradně v interiéru objektu. Rozsah zastavěných ploch se stavebními 
úpravami nezvyšuje. V dosahu stavby se nenacházejí žádné dřeviny, které by byly stavbou ohroženy 
nebo likvidovány. Ze stejného důvodu nedojde k ohrožení výskytu jakýchkoli živočichů. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nachází mimo chráněných území Natura 2000 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Jedná se o podlimitní záměr - bez požadavků 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Nejsou navrhována. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.  Nejsou navrhována. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby a její velikosti se její využití v systému CO nemění. 
 

B.8  Zásady organizace výstavby  
a) Staveniště  

Přístup do řešeného objektu je z ulice Radlické. Nástup do domu je veden z jižní a východní  
strany, ze zpevněné plochy navazující na veřejné komunikace. Stavební práce budou probíhat 
výhradně uvnitř objektu. 

Předmětná budova má 3 nadzemní podlaží, je podsklepena. Nosný konstrukční systém původní 
budovy je stěnový, zděný z cihel, stropní konstrukce v historické části budovy jsou dřevěné do 
ocelových nosníků, v přístavbě z r. 1993 se jedná o ŽB monolitické desky.  

Budova školy je plně v provozu. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury, ochranná pásma  

Bezpředmětné – stavební úpravy budou probíhat v interiéru budovy. 
 

c) Zajištění přívodu vody a dalších energií ke staveništi  
Stávající objekt školy je v provozu a je napojen na inž. sítě. Přívod el. energie bude pro realizaci 

stavebních prací zajištěn ze stávajícího domovního rozvaděče. Voda pro potřeby stavby bude ze 
stávajícího rozvodu vodovodu v domě.  

 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob  
Při provádění stavby je nutné nezbytně dodržovat následující podmínky: 
- Omezit maximálně hlučnost a prašnost  
- Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny platnými příslušnými vyhláškami a 

normami 
- Odstraněnou suť je nutné ukládat do kontejneru. Náklad musí být ochráněn při odvozu plachtou 

nebo sítí, aby nedošlo k následnému znečisťování komunikací a tím i prostředí 
- Při realizaci bude použito takových prostředků, aby krátkodobý hluk ze stavební činnosti 

nepřekročil 55 dB. Stavební organizace bude používat při realizaci stavebních úprav takové 
mechanizmy a prostředky, jejichž hlučnost je v souladu s technickým osvědčením a nepřekročí 
požadované hodnoty. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny, v době max. od 7 – 20 hod.  

- Přestože se uvažuje, že maximum prací bude provedeno v období letních prázdnin, není 
vyloučeno, že školní budova může být v částečném provozu . Z tohoto důvodu stávající vstupy do 
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budovy, vč. bočního vstupu musí být zabezpečeny a ochráněny pro zachování provozu ve škole, 
aby nedošlo k újmě na zdraví a movitém majetku uživatel. 

 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů 

Vzhledem k možnému užívání budovy po dobu realizace stavebních úprav, je nutné veškeré 
práce provádět opatrně, ohleduplně a obezřetně. Musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a 
příslušné ČSN.  
 
f) Zařízení staveniště, zábory veřejných ploch  

Předpokládaný počet pracovníků ve špičkovém období bude max. 4-5 osob. Předpokládá se, že v 
objektu bude investorem vyčleněna 1 místnost jako šatna se skladem drobného materiálu a nářadí. 
Na zpevněné ploše na východní straně budovy bude umístěn kontejner na stavební odpad. Pro 
přechodné uložení materiálu bude po dohodě se správou a vedením školy případně vymezena volná 
zpevněná plocha v blízkosti objektu.  

 
g) Popis stavebního zařízení vyžadující ohlášení. Zázemí a soc. zabezpečení pracovníků firmy  

Pro realizaci nejsou nutná žádná stavební zařízení, která by vyžadovala ohlášení.  
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  

Při realizaci je nutné postupovat přesně podle projektu, navrženého technologického postupu a 
dbát přitom pokynů projektanta. Blíže viz stavební část. Vzhledem k případnému užívání budovy po 
dobu realizace stavebních úprav je nutné veškeré práce provádět opatrně, ohleduplně a obezřetně. 
Musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a příslušné ČSN.  

Na základě konkrétních dohod zajistí investor pro dodavatele zpřístupnění potřebných prostor a 
zajistí i informování uživatelů objektu o harmonogramu prací. Při realizaci stavebních úprav musí být 
zajištěno následující: 
- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ O bezpečnosti práce a tech. zařízeních při stavebních pracích č. 276/2023 Sb. 

a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci … 

-  Prostory ohrožené bouracími pracemi či jinou stavební činností je nutné řádně zajistit a zamezit 
tak přístupu nepovolaným osobám 

- Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni s příslušnými částmi bezpeč. vyhlášky, o čemž 
bude pořízen písemný záznam s podpisy zúčastněných 

- Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce o Obecných tech. 
požadavcích na výstavbu, která platí spolu se Stavebním zákonem. Dále je nutné při rekonstrukci 
dodržet podmínky stavebního povolení 

-  Stavební úpravy bude provádět odborná firma, s autorizací na tento druh staveb, za odborného 
stavebního dozoru 

- Při stavebních úpravách budou dodrženy požadavky vládního nařízení 148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví. Dodavatel stavby bude používat výrobky, které prošly technickou kontrolou, a bude dbát, 
aby nebyly překročeny limitní hodnoty akustického tlaku stanoveného nařízením vlády č. 148/2006 
Sb. a ČSN 730532.  

- Přístup k budově musí být zabezpečen a ochráněn pro zachování běžného provozu v domě, aby 
nedošlo k újmě na zdraví a movitém majetku návštěvníků.  

 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Navrhované práce nebudou mít v zásadě vliv na provoz okolních objektů. Jedná se o krátkodobé 
stavební práce, jejichž realizace pouze mírně a krátkodobě ovlivní hlukem pouze nejbližší sousední 
objekty. Plánované práce jsou v  zásadě takového rozsahu i charakteru, které neovlivní životní 
prostředí prachem, ani hlukem ze stavební činnosti. Vybouraná suť v minimálním objemu bude 
ukládána do kontejneru přistaveného na zpevněné ploše vedle pavilonu a bude zajištěn její odvoz. 
Veškerý odpad bude ze stavby v průběhu stavby i po jejím dokončení odstraněn na určené a předem 
dohodnuté skládky. Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které budou minimálně 
zatěžovat okolí. 

 
d) Orientační termíny realizace stavby  

Předpokládaná lhůta realizace navrhovaných prací je stanovena na 2-3 měsíce. 
Zahájení prací   06/2025 
Dokončení prací    08/2025 


