

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
„Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni - PD“

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 17.10.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. V souvislosti s tímto tak zadavatel poskytuje účastníkům toto Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 5.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v editovatelné příloze (příloha č. 3 - čestné prohlášení) je v tabulce referenčních zakázek tento řádek:

Referenční zakázka č. 1

Název objednatele	DOPLNÍ DODAVATEL
Kontakt na referenční osobu (vč. uvedení jména, tel. č. a e-mailu)	DOPLNÍ DODAVATEL
Název referenční zakázky	DOPLNÍ DODAVATEL
Předmět plnění	Účastník v specifikuje předmět plnění tak, aby bylo zcela zřejmé, že se jedná o zakázku obdobného charakteru.
Počet osob přítomných na školení	DOPLNÍ DODAVATEL
Finanční rozsah plnění bez DPH	DOPLNÍ DODAVATEL
Doba plnění (mm/rrrr – mm/rrrr)	DOPLNÍ DODAVATEL

Dále dotaz k řádku Finanční rozsah plnění, jedná se o cenu za službu (projekt) anebo investiční náklady stavby?

Můžete prosím formulář upravit?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k dotazu uvádí, že řádek na počet osob přítomných na školení je administrativní chybou a zveřejňuje opravené AKTUÁLNÍ Editovatelné přílohy ZD 2 až 6.

V rámci řádku na finanční rozsah plnění zadavatel požaduje investiční náklady, jak je uvedeno v ZD bodě 8.2. a textové části přílohy č. 3 ZD. Pro vyloučení všech pochybností byl formulář doplněn o slovo stavby. Zadavatel tedy požaduje finanční rozsah investičních nákladů stavby.

S ohledem na povahu dotazu a odpovědi zadavatele se zadavatel rozhodl **neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek, která tak zůstává stanovena do 29.10.2025 do 10:00 hod.**

V Praze dne dle el. Podpisu

Ilona Kechnerová - referentka oddělení zadávání veřejných zakázek