

**Zadavatel:**

**Městská část Praha 5**

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



**Veřejná zakázka:**

**„Vybudování dětského hřiště MŠ Na Pláni - PD“**

## **VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6**

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 22.10.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. V souvislosti s tímto tak zadavatel poskytuje účastníkům toto Vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 5.

### **Dotaz č. 1:**

Dojde-li v průběhu jednání s majiteli okolních pozemků k vyjádření jejich nesouhlasu, nebo nebude-li možno získat jejich stanovisko a z tohoto důvodu nebude možno získat souhlas se záměrem stavby ve zjednodušeném režimu, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení lhůty realizace díla z důvodu nutnosti projednání v běžném řízení o povolení záměru?

### **Odpověď č. 1:**

Zadavatel k dotazu uvádí, že ano zhotovitel je oprávněn požadovat prodloužení lhůty realizace díla z důvodu nutnosti projednání v běžném řízení o povolení záměru.

### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel v bodě 8.2 uvádí, že „Zadavatel připouští prokázání odborné způsobilosti obdobným dokladem“. Je možné za tento obdobný doklad považovat doklad autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby?

### **Odpověď č. 2:**

Ano, zadavatel připouští i doklad autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby.

S ohledem na povahu dotazu a odpovědi zadavatele se zadavatel rozhodl **neprodužovat lhůtu pro podání nabídek, která tak zůstává stanovena do 29.10.2025 do 10:00 hod.**

*V Praze dne dle el. Podpisu*

---

Ilona Kechnerová - referentka oddělení zadávání veřejných zakázek