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1. Úvod 

Na základě objednávky investora byl zpracován energetický audit na budovu a doporučená 

opatření se staly podkladem pro vypracování tohoto projektu rekonstrukce. Provozovatel 

přistoupil k provedení rekonstrukce objektu, jejímž cílem je zlepšení tepelně technických 

vlastností obvodového pláště – fasády a střechy a tím i k zlepšení vnitřního mikroklimatu 

objektu.  

 

 

2. Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Zateplení pláště objektu 

Místo stavby : Lohniského 851/12, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy 

Investor : Městská část Praha 5, nám. 14. Října 1381/4, Praha 5 

Stupeň PD : Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Datum zpracování PD : Prosinec 2015 

Zpracovatelé projektu: 

Generální projektant:  AMBIT – sdružení projektantů, Dolnocholupická 40, Praha 4 

Zodpovědný projektant: Ing. R. Mrňák 

Stavební část:   Ing. R. Mrňák 

Statická část:   Ing. L. Chmelař 

PBŘS:    Ing. P.Machová 

Elektroinstalace:  O. Chládek 

Rozpočet:   J. Artl 
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3. Popis a zhodnocení stávajícího stavu 

Budova č.p. 851 na pozemku k.č. 1040/56 ( katastrální území Hlubočepy, 728837 ) je ve 

vlastnictví statutárního města Prahy ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví obce 

Městské části Praha 5. 

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu - rekonstrukce objektu je zaměřena 

na zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy, proto posouzení požadavků na 

výstavbu bylo energetickým auditem provedeno v tomto smyslu. 

Zhodnocení stávajícího stavu energetického hospodářství je provedeno s ohledem na 

prováděcí vyhlášky zákona 406/2001 Sb. 

Mateřská škola je umístěna na pozemku ve vnitrobloku klidné části Prahy 5. Pozemek je 

rovinný, částečně zazeleněný. Budova je umístěna v otevřené části vnitrobloku. Pozemek je 

vhodný pro využití mateřskou školkou. 

Budova školky byla vystavěna v první polovině 70. let 20. století. Materiálové a konstrukční 

řešení a provedení odpovídá době vzniku. Objekt je panelový, postavený v konstrukčním 

systému MS-71 se skrytými průvlaky. Osové vzdálenosti sloupů v rovině rámů jsou 5,8 a 

4,8m, osové vzdálenosti rámů jsou 3,6, 4,8 a 6,0m. Konstrukční výška podlaží je 3,3m, 

světlá výška 3m. Příčky jsou převážně železobetonové, tl. 80mm, popř. vyzdívané tloušťky 

150mm. Objekt je založen plošně na patkách. 

Celý objekt je v majetku Hlavního města Prahy ve svěřené správě nemovitostí ve vlastnictví 

obce Městské části Praha 5. Současný stav a provedení obvodového pláště neodpovídá 

s výjimkou konstrukcí v nedávné době vyměněných ( okenní a dveřní plastové výplně ) 

novým tepelně-technickým požadavkům v dnešní době na tyto konstrukce kladené. 

Provozovatel proto přistoupil k provedení rekonstrukce objektu, jejímž cílem je zlepšení 

tepelně technických vlastností obvodového pláště – fasády a střechy a tím i k zlepšení 

vnitřního mikroklimatu objektu.  

Objekt je udržovaný a je v dobrém technickém stavu. Střešní plášť je v dobrém technickém 

stavu – původní asfaltová krytina je soudržná, bez boulí. Objekt je vhodný pro provedení 

zateplení fasádního pláště, střešní plášť je vhodný pro provedení zateplení přidáním 

tepelné izolace a hydroizolačního souvrství.  

Soklová část objektu není zateplena. Není tak splněna podmínka ČSN 73 05 40-2:2007 o 

provedení obvodové konstrukce se stejnou úrovní tepelného odporu jako obvodová stěna 

v rozsahu 1 m od linie vytápěného prostoru.  

 
Z tepelně technického hlediska požadavek normy v současné době splňují pouze 

konstrukce dodatečně rekonstruované s ohledem na snížení prostupu tepla – nové okenní 

a dveřní výplně s UW=1,2 W/m
2
.K. Ostatní původní konstrukce zahrnuté do ochlazované 

plochy tak nesplňují požadavky na součinitele prostupu tepla.  

Největší tepelné ztráty prostupem vykazují dle výpočtu konstrukce obvodových stěn. 

 

 

4. Koncepce návrhu řešení 

Opatření zahrnuje zateplení všech fasád nadzemních podlaží obvodového pláště včetně 

zateplení soklové části v rozsahu 1 m rozvinuté délky od linie vytápěného prostoru a dále 

zateplení střešní konstrukce v souladu s doporučenými opatřeními energetického auditu.  

Ostatní rekonstrukční práce uvedené v tomto projektu nad rámec doporučených opatření 

stanovených auditem jsou zpracovány na žádost investora. 

Před zateplením fasády je třeba provést přípravné a sanační práce, které podmiňují 

správné provedení zateplení. Jedná se zejména celkovou sanaci poruch podkladu fasády, 

demontáž zpevněných demontovatelných ploch kolem objektu pro provedení okapového 

chodníku. 
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Zateplení obvodového pláště zahrnuje - zateplení všech fasád nadzemních podlaží vč. 

zateplení v rozsahu min. 1 m od linie vytápěného a nevytápěného prostoru dle příslušného 

článku normy ČSN 7305 40-2. Tato podmínka bude uplatněna pomocí vložené tepelné 

izolace podél základového prahu obvodových stěn do potřebné hloubky. 

Zateplení se provede kontaktním systémem s izolací EPS převažující tl. 160 mm pro 

dosažení doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla cca UN = 0,22 W/m
2
K ( norma 

0,24 W/m
2
K). Izolace v pásmu do 30 cm nad terénem a pod terénem je navržena 

z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. 

Střecha všech pavilonů s plochou střechou se nově zateplí, dle statického průzkumu není 

možné využít stávající střešní vrstvy, které budou tedy odstraněny. Nejdříve bude 

provedeno celkové odstranění střešního pláště. Odstraní se rozvody hromosvodů, ostraní 

se oplechování a další komponenty na střešním plášti. Nataví se přířezy izolace na stěny 

atiky až do výše vrchního líce budoucího zateplení.  

Střešní plášť bude zateplen EPS celkové tl. 300mm pro dosažení doporučených hodnot 

ČSN 7305 40 – 2 pomocí kompletizovaných spádových dílců EPS min. tl. 300mm, 

s nataveným asfaltovým modifikovaným pásem jako první vrstva hydroizolačního souvrství.  

Dále se na střeše vyskytnou renovační práce v souvislosti s provedením nového ETICS. 

Oplechování atik bude demontováno, podklad vyspraven od děr pomocí natavení nového 

pásu izolace a provede se nové oplechování. Někde bude třeba provést nadvýšení atiky 

pomocí nadezdění.  

 

 

5. Přípravné, bourací a výkopové práce 

Úvod 

Rozsah bouracích a výkopových prací vyplývá s navrhovaného řešení a je přiměřeného 

rozsahu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukční a sanační práce budou demoliční 

práce prováděny pouze v omezené míře. 

V rámci zateplení fasády v normou předepsaném rozsahu min. 1,0 m od linie vytápěného 

prostoru je navrženo doplnění izolačních vrstev podél obvodových stěn pod terénem 

(včetně svislé drenážní vrstvy a drenáže), kdy bude provedeno demontování dlažby 

chodníků a okapového chodníku a odkopání zeminy okolo objektu v pásu š. 75 cm do 

úrovně cca 80 cm pod upravený terén. Tato úprava bude provedena po celém obvodu 

všech pavilonů.  

Výkopové práce budou prováděny ručně, případně drobnou mechanizací. Minimální šířka 

výkopu bude 750 mm a bude ponechán jen po dobu nutnou k provedení nového souvrství 

„okapového chodníku“ s vloženou drenáží. 

Před započetím výkopových prací zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí a 

jejich ochranu v průběhu stavby. 

 

Výplně otvorů 

Beze změny. 

Před provedením zateplení ETICS se na okenní rámy nalepí plastové dilatační lišty se sítí a 

odlamovacím profilem pro připevnění ochranné folie. Ochranné folie na oknech budou 

použity důsledně všude, aby se zabránilo poškození výplní během provádění ETICS. 

 

Fasáda  

Fasáda – obvodová svislá konstrukce bude opatřena kompletním certifikovaným vnějším 

kontaktním zateplovacím systémem (ve dnes používané zkratce ETICS, viz dále). 
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Uplatnění ETICS s omítkou vyžaduje, aby podklad byl vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytků 

odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, 

biotického napadení a aktivních trhlin v ploše. Doporučuje se průměrná soudržnost 

podkladu nejméně 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být 

alespoň 80 kPa. Provedou se výtažné zkoušky pro návrh kotvení. Návrh kotvení a kotevní 

plán vč. kladečského schématu desek si provede dodavatel na vlastní náklady v rámci 

dodávky. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být 

trvale zvlhčován (ustálené hmotnostní vlhkosti materiálů a výrobků udává např. ČSN 73 

0540-3). Průvzdušné neaktivní spáry, prostupy a trhliny se utěsní. Stávající dilatační spáry v 

podkladu musí být zachovány a bude třeba sanovat trhliny v jejich okolí. 

Před provedením ETICS je třeba nesoudržné části omítky odstranit s přesahem do 

nenapadené a soudržné části a následně podklad vyrovnat jednovrstvou podkladní omítkou 

pro srovnání povrchu. 

Před započetím provádění ETICS prováděcí firma provede kontrolu podkladu a posoudí 

soulad zjištěných údajů s požadavky na používaný konkrétní systém na stavbě. Před 

zahájením provádění se kontroluje, zda součásti a příslušenství ETICS odpovídají 

specifikaci ve stavební dokumentaci. 

Je třeba upozornit, že případné sanační práce je třeba provést před da lšími stavebními 

úpravami na fasádě – zateplením a s tím souvisejících pracích, aby se předešlo nutnému 

vzniku dalších poruch. Toto je třeba provést ale mimo vlastní zateplovací práce na objektu 

s ohledem na čerpání finančních prostředků z dotace, na které se tyto práce nevztahují.  

Celá fasáda se pak omyje vysokotlakým zařízením s příměsí fasádního čistícího prostředku. 

Nepevné a nesoudržné části omítky se odstraní a podklad se vyrovná omítkou. 

Po provedení sanace trhlin a porušených částí fasády se podklad penetruje penetračním 

nátěrem. Na neosluněných částech je vhodné použít speciální přípravky s „bio“ složkou ve 

dvou vrstvách dle systému výrobce. 

Provede se demontáž stávajících vnějších klempířských parapetů, mřížek a výdechů na 

fasádu, hromosvodu (nadzemní část s ponecháním pro napojení nového rozvodu ), 

přesunou se skříně elektrorozvaděčů ( slaboproudé rozvodnice ) před budoucí líc fasády, 

odstranění se z povrchu koncové elementy elektro ( svítidla, antény, vývěsní štíty, vypínače 

) apod. 

Po skončení resp. v rámci provádění ETICS se opětovně instalují nové konstrukce a 

koncové elementy elektroinstalací, které slouží k provozu areálu ( vypínače, světla,označení 

objektu apod. ). 

Keramická dlažba a betony před vstupy budou odstraněny v pásu cca 0,75 m od líce fasády 

a okapové chodníky z betonových dlaždic budou demontovány pro vytvoření konstrukce 

nového okapového chodníku s drenáží. 

 

Střešní konstrukce 

V rámci přípravy projektu byla provedena obhlídka staveniště a provedeny základní sondy 

do střešního pláště.  

 
Skladba střešních plášťů  

Skladby střešních plášťů jsou specifikovány v samostatné příloze. Vlastní podklad 

z původních asfaltových pásů je na většině plochy dobrém stavu, ale na základě statického 

průzkumu je skladba staticky nevyhovující a je nutné ji odstranit. 

Před provedením výrobní dokumentace je třeba provést kotevní zkoušky pro ověření typu a 

počtu kotev, kterými bude kotvena navržená skladba izolace. 
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Detaily: 
Pásy hydroizolace jsou vytaženy na korunu atiky na všech střechách, na základy VZT, na 

výlez na střechu, na trubní prostupy. Na atikách apod. jsou pásy zataženy pod parapetní 

plechy, ze kterého je provedeno oplechování okrajových prvků, výlezu, VZT vyústění apod. 

 
Závěr: 
Střešní plášť nevyhovuje z hlediska tepelně izolační funkce díky své malé tloušťce izolace 

požadavkům současné platné ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov a nevyhovuje ani 

z hlediska zatížení konstrukcí. Vyhovuje z hlediska hydroizolační funkce povlakové 

hydroizolace, krytina nevykazuje zjevné vady a poruchy.  

 

Návrh na sanaci střešního pláště v části demoličních a přípravných prací: 

 demontují se veškeré instalace na ploše ( výdechy ZTI, antény, hromosvod, atikové 

plechy ) 

 odstranění stávajících vrstev střešního pláště 

 provede se vyrovnávací betonový potěr. 

 

Venkovní konstrukce 

Po obvodu objektu na vyznačených místech bude proveden výkop hloubky cca 80 cm ( po 

částech ) pro skladby nového okapového chodníku s drenáží ( viz dále ). Bude odstraněna 

případná přizdívka izolace min. 30 cm pod upravený terén pro provedení dodatečné izolace 

– nepředpokládá se z původní dokumentace. 

Demontuje se rovná betonová plocha a keramická dlažba, včetně podkladních vrsteb 

v místě vstupů a teras.  

 

Doplňkové konstrukce 

V rámci přípravy podkladu budou demontovány všechny části stavby, které by bránily 

instalaci nových vrstev – venkovní parapety a oplechování atiky, dešťové svody, 

hromosvod, mříže …viz. výkresy stavební části. 

 

 

6. Stavebně - technické řešení 

Úvod 

Navrhovaný stav spočívající v kombinaci zateplení obvodových stěn a střechy představuje 

výrazné zlepšení tepelně technických parametrů budovy. Aby došlo ke splnění 

očekávaných výsledků v oblasti hodnocení energetické náročnosti budovy dle ČSN 730540-

2:2011 je třeba při výběru konkrétních stavebních konstrukcí, jejich výrobě a zejména 

osazování resp. kompletaci na stavbě dodržovat příslušné závazné předpisy dané 

legislativou, platnými normami a certifikáty k jednotlivým výrobkům. 

Zateplovací systém fasády 

Na fasádě jsou navrženy tyto systémy zateplení : 

 vnější kontaktní izolační systém ( ETICS ) na bázi expandovaného polystyrenu 

 vnější izolační systém soklu na bázi extrudovaného polystyrenu  

 vnější izolační systém v kontaktu s rostlým terénem na bázi extrudovaného 

polystyrenu 
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Vnější kontaktní izolační systém  na bázi expandovaného polystyrenu 

Základní a převažující plocha budovy „nad soklem“ bude zateplena kontaktním systémem 

s izolací ze stabilizovaného fasádního expandovaného polystyrenu s otevřenou strukturou 

pórů tl. 16 cm s probarvenou strukturovanou omítkou na bázi silikonu. 

Tato část fasády bude začínat startovací lištou tj. na linii cca 10-30 cm od terénu. Soklová 

část pod startovací lištou bude s extrudovaným nenasákavým polystyrenem. 

Před zahájením provádění se kontroluje, zda součásti a příslušenství vybraného ETICS 

odpovídají specifikaci ve stavební dokumentaci. 

Fasáda se začne lepit buď na startovací montážní lištu s okapnicí ( ideálně plastovou) 

umístěnou na linii hranice soklu objektu (min. však 10 cm nad UT nebo na linii vyznačenou 

ve výkresech) nebo na montážní dřevěnou lať apod. dle technologických pravidel systému.  

Zateplí se i atika ( vnější líc) a konzoly nad vstupy tam, kde je to technicky možné 

s ohledem na velikost rámu přilehlé výplně.  

Pásky kolem oken pro vytvoření zalomeného ostění budou tl. 40 mm pokud to umožní rám 

okenní konstrukce, min. však 30 mm. Na rám výplně se připevní plastová omítková dilatační 

lišta se síťkou pro vytvoření pružného napojení omítky na rám. 

Desky budou celoplošně lepeny na upravený vyrovnaný podklad a pojistně přikotveny 

hmoždinkami. Návrh kotvení a kotevní plán vč. kladečského schématu desek si 

provede dodavatel na vlastní náklady v rámci dodávky Plocha zateplení bude ztužena 

skleněnou sítí vč. vyztužení hran a rohů a zastěrkována. Technologie provádění a výsledný 

povrch bude odpovídat technologickému postupu a certifikaci systému. 

Finální vrstva bude tvořena strukturovanou omítkou např. světle žlutobéžového odstínu a 

tmavšího odstínu žluté ( parter a meziokení vložky ) a soklu z minerální omítky.  

Vnější tepelně izolační kontaktní systém s omítkou patří mezi stanovené výrobky (zákon č. 

22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), které mohou být použity jen po průkazu shody 

se stanovenými požadavky, a to definovaným postupem. K systému musí být výrobcem 

vydáno prohlášení o shodě. 

Při běžné údržbě musí ETICS s omítkou umožňovat, aby správně navržená a provedená 

stavba plnila základní požadavky po ekonomicky přiměřenou dobu. Tato doba byla pro 

ETICS stanovena na minimálně 25 let. 

Zabudování ETICS do stavby se řídí normou ČSN 73 2901 pro provádění ETICS a stavební 

prováděcí dokumentací, která musí být v souladu s dokumentací výrobce ETICS. 

Dokumentace výrobce ETICS obsahuje zejména: 

 specifikace všech součástí ETICS, 

 podmínky a postupy, za kterých bude dosaženo deklarovaných funkčních 

vlastností ETICS, 

 podmínky a postupy pro skladování a manipulaci součástí ETICS, 

 podmínky a postupy pro nakládání s odpady ze součástí ETICS, 

 podmínky pro užívání a údržbu ETICS, 

 vzorové detaily provedení ETICS. 

Nezbytnou činností pro zajištění životnosti ETICS je kontrola provádění. 

 

Vnější izolační systém soklu na bázi extrudovaného polystyrenu   

Dle vyjádření provozovatele do budovy vstupuje v omezené míře zemní vlhkost a projevují 

se nepříznivé jevy a defekty od zemní vlhkosti. Bude proto provedena základní sanace proti 

zemní vlhkosti pomocí vložení svislé nopové folie u zateplení základového prahu a 

drenážního systému kolem pavilonů. 

Soklová část – tj. průměrně 10-30 cm nad terénem bude opatřena pojistnou hydroizolací 

proti zemní vlhkosti, která bude provedena v i celém rozsahu výkopu ( tj. cca 80 cm). 

Následně bude zateplen kontaktním systémem na bázi polystyrenu s uzavřenou strukturou 

do vlhka ( XPS resp. EPS typ perimetr ). Podklad musí být soudržný a vykazovat všechny 

kvality popsané v kapitole F5. resp. musí být náležitě vyspraven.  
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Podklad bude vyspraven a pevný podklad penetrován  trvale pružným bezrozpouštědlovým 

nátěrem pod živičnou stěrku, opatřen následně dvousložkovou živičnou stěrkou ( jako svislá 

pojistná hydroizolace ). Po provedení HI bude nalepena soklová deska z extrudovaného 

polystyrenu a vložena nopová folie. Tloušťka izolačních desek je navržena 100 mm ( pod 

soklovou lištou ) resp. 160 mm (pás nad soklovou lištou výšky níže než 300mm nad 

terénem). Na desky (pouze pod soklovou lištou) bude provedena soklová omítka - minerální 

mozaiková omítka v šedém žlutohnědě melírovaném odstínu o stupeň tmavším než barva 

fasády  - zatažení omítky pod terén cca 5 cm. 

Jako materiálová varianta tepelné izolace může být expandovaný polystyren s uzavřenou 

strukturou pórů vhodný ke kontaktu se zemní vlhkostí – soklové desky ( ozn. jako perimetr ) 

se strukturovaným povrchem pro lepší nanášení soklové omítky. 

V projektu se předpokládá, že líc soklové části bude ustupovat od líce základní plochy – 

hrana bude tvořena startovací lištou s okapničkou. 

Vnější úprava povrchu okolí stavby je různorodá – z větší části jsou použity keramické 

dlažby a betonové plochy. S výjimkou betonové souvislé plochy budou veškeré materiály po 

provedení izolace neporušené osazeny dle původního stavu ( poškozené materiály budou 

nahrazeny ) nebo vyměněny za nový materiál ( keramická dlažba ). V části betonového 

krytu bude po provedení izolace doplněn do původní podoby. 

 

Vnější izolační systém v kontaktu s rostlým terénem na bázi extrudovaného 

polystyrenu 

V rámci splnění požadavku ČSN 73 0540, kdy má být hodnota UN splněna v pásu 1 m od 

líce vytápěného prostoru, bude provedeno zateplení okolo fasády. 

Po rozebrání původní demontovatelné krytiny chodníku a okapového chodníku a demolici 

zpevněných ploch se provede výkop pro konstrukci nového okapového chodníku. 

Do výkopu šířky cca 750 mm a hloubky 800 mm a po provedení zaizolování stěny soklu dle 

předešlé kapitoly, včetně drenážní nopové folie a štěrkem obsypané drenážní trubky na dně 

výkopu, se nasype štěrkopískový zásyp, vyrovná se a zhutní. Do takto upraveného 

podkladu se osadí do betonového lože zahradní obrubníky pro vytvoření okraje okapového 

chodníku. 

Na horní líc okapového chodníku se mezi zateplení s nopovou folií a zahradní obrubníky 

položí říční valouny. 

Drenážní potrubí bude zaústěno do vsakovací studny v nejnižším místě drenážního 

systému cca 5m od objektů, přesné umístění bude určeno na stavbě po výškovém 

zaměření. 

 

Výměna okenních, fasádních a dveřních vnějších výplní 

Výplně vnějších otvorů jsou již vyměněna – bude beze změny, pouze budou instalovány 

větrací štěrbiny v oknech u tříd, viz výše. 

Vnější parapety oken budou provedeny nové jako bezúdržbové z hliníkového eloxovaného 

plechu. Okapnice před líc fasády min. 30 mm, zapuštění boků parapetu pod omítku 

systémovou dilatační páskou. V rámci provedení nového zateplení spodní strany parapetů 

bude odbourána část zděného parapetu v tl. cca 30-40mm. 

Oprava a zateplení střešního pláště 

Oprava střešního pláště je navržena na základě předběžné diagnostiky střechy formou 

spolehlivé celkové plnoplošné opravy střechy se zaručením dlouhodobé životnosti. 

 
Střešní plášť plochých střech po provedení přípravných prací popsaných v předešlé kapitole 

bude opatřen přidanou tloušťkou tepelné izolace z EPS a novým hydroizolačním 
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souvrstvím. Doporučuji použít kompletizované polystyrénové dílce s nakašírovaným 

podkladním asfaltovým pásem položené na vyspravený podklad. 

Návrh sanace: 

 Provede se příprava podkladu dle minulé kapitoly. 

 Položí se tepelně izolační polystyrénové kompletizované spádové dílce, z 

polystyrenu EPS 100S, min. tl. 300mm s nakašírovaným asf. SBS modif. 

podkladním pásem (parametr pásu - tl. 3,5 mm, ohebnost za nízkých teplot -25
o
C, 

chování za tepla +100
o
C, pevnost v tahu 1.000 N/5cm, průtažnost 2%, faktor dif. 

odporu max.  = 20.000), dílce se fixují mechanickým kotvením.  Před realizací 

nutno provést tahové zkoušky pro stanovení výtažných sil a specifikaci typu kotev, 

předběžně lze předpokládat cca 4,5 kotvy /m2.dílce.  

 Desky se na podklad lepí polyuretanovým lepidlem podle technolog. návodu na 

pokládku.  

 Plnoplošně se nataví vrchní asf. SBS modif. pás s vrchním břidličným posypem typu 

PYE PV200 S5, tl. pásu 5,2 mm, ohebnost za nízkých teplot -25
o
C, chování za tepla 

+100
o
C, pevnost 800 N/5 cm, průtažnost 35%, faktor dif. odporu  = 20.000 - 

nutno dodržet pro potřebnou difuzi vlhkosti z tepelné izolace do ovzduší s 

břidličným přírodním modrozeleným posypem . 

 Provede se nové oplechování střech, střešního výlezu, prostupů VZT, nové 

opracování detailů trubních prostupů apod. 

 
Detaily: 

Nová asf. hydroizolace se vytáhne až na koruny atik ve dvouvrstevném provedení a 

provede se nové oplechování, vytažení na atiky se provede v samostatných přířezech z 

roviny střechy, přes náběhový klínek min. 50 x 50 mm. Koruna atiky bude upravena u všech 

pavilonů. Zvýšení atiky se provede pro vložení tepelné izolace na vodorovnou část. Přířezy 

EPS izolace se použijí i z vnitřní strany atiky (použít EPS tl. 100 mm ). Koruna atiky bude 

zaklopena dřevěným bedněním z desek OSB. To bude sloužit jako podklad pro natavení 

přířezů hydroizolace a přichycení oplechování. 

Následně se koruny atik překryjí oplechováním. 

Provede se nový poklop (zateplený) s rámem a osazením u výlezu na střechu hlavního 

pavilonu. 

Do svislých vpustí na plochých střechách pavilonů se osadí vpusti vhodného profilu, s 

napojovacím asf. límcem, dotěsněním ve stávajícím kanalizačním svodu. 

Opracování trubních prostupů se provede vytažením asf. pásů na potrubí do výšky min. 100 

mm, se stažením kovovým páskem a zatmelením trvale pružným asf. tmelem. 

Odstraní se zbytečné slaboproudé vedení, provede se nový rozvod hromosvodu v ploše na 

plastových terčích. 

 

Ostatní konstrukce  

Ostatní konstrukce a úpravy souvisejí přímo s pracemi prováděnými na zateplení fasády.  

Jedná se o provedení nových nadzemní částí hromosvodu a jejich napojení na stávající 

vedení ponechané z podzemní části. Rozvody hromosvodu budou provedeny v dimenzích a 

trasách dle projektu části elektroinstalace. 

Dále bude třeba osadit nové větrací mřížky v náhražce za stávající, přesadí se elektro-

rozváděčové skříně na fasádě, demontují a opět osadí osvětlení na fasádě, konzoly antén, 

zabuduje se slaboproudé vedení vedené volně po fasádě. Demontují se ocelové žebříky a v 

rámci provedení KZS se osadí nové na prodloužené kotevní železa. Všechny tyto prvky 

budou osazeny s ohledem na nový líc fasády i za pomocí přídavných kotevních prvků a 

doplňků. 
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KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

Parapety oken a oplechování atik jsou navrženy jako nové prvky.  

Všechny střešní klempířské konstrukce a oplechování s výjimkou parapetů oken jsou 

provedeny v materiálu TiZn. Stávající oplechování atik bude demontováno a nové 

oplechování s větší r.š. se provede na podkladní konstrukci ze spádovaného bednění 

z OSB desek připevněných ke konstrukci atiky. 

Oplechování a další lemovací prvky na střeše budou provedeny z TiZN plechu v min. tl. 0,7 

mm a větší v patřičných rozvinutých šířkách a kotveny přes pozinkované příponky 

k podkladnímu profilu. 

Parapety oken budou systémové, eloxovaný tažený hliníkový v šířce odpovídající 

navrhované skladbě tepelné izolace fasády. Parapety budou nalepeny na vyspádovaný 

podklad klempířským lepidlem. Boky budou zataženy pod omítku a spolu s hranou pod 

parapetem dilatovány od omítky pomocí distančních profilů resp. s vyplněním silikonem. 

Okapová hrana vytažena min. 30 mm přes líc fasády. 

Všeobecně lze dále uvést: 

 dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 

nabídky s generálním dodavatelem stavby 

 

úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí 

před uzavřením kontraktu projednat s projektantem 

 konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému 

 kace, na případné nesrovnalosti 

upozorní projektanta před uzavřením kontraktu s dodavatelem 

  

 

stavební části: atiky, háky okapů a svodů, příponky a podkladní plechy pro kotvení 

parapetů apod., perforované plechy/ mřížky pro přívod a odvod vzduchu z 

odvětrávané střechy, návaznosti na hromosvod, ... 

 ojeny na uzemnění! 

 

hliníkového, plechu, háky pro parapety, žlaby, budou provedeny ze žárově 

pozinkované oceli – dodavatel ručí za bezproblémové fungování z hlediska 

elektrochemických vazeb 

 podklad pod plechové příponky na beton, zdivo apod.: jemně pískovaná lepenka, 

kotvení příponek: hmoždinky do betonu, zdiva bednění : dřevo s pH větší než 4,5 - 

smrk, jakostní třída II, nehoblované, ostrohranné, tl. 24mm, preventivní impregnace 

proti hnilobě a dřevokazným škůdcům – chemické složení (nezávadnost) potvrdí 

výrobce (dodavatel), kritérium : P IV SW  

 dilatační celky plechové krytiny, jakož i ostatních klempířských výrobků stanoví 

dodavatel 

 vysoké architektonické nároky - předvýroba jednotlivých prvků v dílně nezbytná, 

především u oplechování říms, kotevní prvky nebudou viditelné 

 požadavky na provedení krytiny: sněhotěsná, vodotěsná, odolná proti tlaku a sání 

větru, odolná proti klimatickému zatížení 

 připojování na bednění - pozinkované ocelové hřebíky, montáž klempířských 

konstrukcí bude provedena tak, aby bylo možno podchytit pohyby a deformace 

stavebních konstrukcí, a přitom nedocházelo k poškození od těchto pohybů a 

deformací 

 ebně-fyzikálním 

požadavkům projektu a předpisům norem, zejména jde o požadavky na tepelnou 

izolaci, zvukovou izolaci a pohyb spár. 
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 

s garancemi dodavatele souvisejících částí a prvků) a musí být zajištěna trvalá 

přídržnost ke stavebním a klempířským konstrukcím 

 

článek. Nebudou používány takové materiály, které při dešti znehodnocují jiné 

materiály svými výluhami. 

 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE 

Na stávající mříže oken, vnějších revizních žebříků apod. budou navařeny ocelové konzoly 

pro vyložení konstrukce před zateplený líc fasády a opatřeny novým nátěrovým systémem. 

Stávající revizní dvířka budou nahrazeny novými. 

Všechny konstrukce budou provedeny jako bezúdržbové, pozinkované. Návrh, dimenze a 

výrobní dokumentace všech zámečnických prvků bude součást dodávky. 

V rámci zateplování jižní fasády školních pavilonů budou do nadpraží oken do zateplení 

instalovány venkovní žaluzie – viz tabulky konstrukcí. 

 

7. Závěr 

Při zabudovávání jednotlivých výrobku do stavby dodržet podmínky a postupy provádění 

předepsané v technologických listech výrobků. 

Při zpracování nabídky pro výběr dodavatele si potencionální dodavatel vyjasní všechny 

případné nejasnosti a nesrovnalosti tak, aby jeho cenová nabídka byla konečná a úplná. 

Dodavatel při předání stavebního díla uživateli doloží provedení všech potřebných zkoušek 

a revizí, prokáže dodržení technologických předpisů zabudovaných výrobku, předá atesty a 

certifikáty zabudovaných výrobků a investorovi předá stavební deník. 

 

 

 

 

 
V Praze 03.08.2017                                      Vypracoval: Ing. Radek Mrňák 




