

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výmalba společných prostor	Objednatel:	MČ Praha 5	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nepomucká 442/2, Praha 5	Zhotovitel:	DF Servis, s.r.o.	IČ/DIČ:	26728435
Začátek výstavby:	128/17	Konec výstavby:	2017	Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	V.Mídl	Datum:	15.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 263,00
	Montáž	56 393,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	15 364,38	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	204 945,41			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 629,75				
ZRN celkem		279 333,28	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 263,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	286 625,01	DPH 15%	42 993,75
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	286 625,01
		Celkem včetně DPH	329 618,76

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výmalba společných prostor chodby a schodiště: odstranění linkrusty, emailový nátěr sokl, malba stěn a stropů, výměna poštovních schráněk

DF Servis, s.r.o.
Háječ 2647/9
155 00 Praha 5
IČO: 26728435
DIČ: CZ26728435
tel./fax: 251 618 050 ①

Stavební rozpočet

Název stavby:		Výmalba společných prostor		Objednatel:		MČ Praha 5						
Druh stavby:		opravy		Projektant:								
Lokalita:		Nepomucká 442/2, Praha 5		Zhotovitel:		DF Servis, s.r.o.						
JKSO:		128/17		Zpracováno dne:		15.6.2017						
				Zpracoval:		V. Mádl						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celkem	Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem		
6			Úpravy povrchů; podlahy a osazování výplní otvorů				8 555,11				8 555,11	0,46
1	602011121RT3		Omitka jádrová sanační Cemix 084, ručně	m2	10,91	666,00	0,00	7 262,84	0,00	0,04	7 262,84	0,43
2	602011151RT0		Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně	m2	10,91	118,50	0,00	1 292,26	0,00	0,00	1 292,26	0,04
61			Úprava povrchů vnitřní				0,00	2 412,10	0,00		2 412,10	0,00
3	610991111R00		Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	68,92	35,00	0,00	2 412,10	0,00	0,00	2 412,10	0,00
767			Konstruktce doplnkové stavební (zámečnické)				13 970,00	2 676,00	0,00		16 646,00	0,79
4	767822202R00		Montáž schráněk	kus	22,00	99,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	0,06
5	55348221		Setava nástěnná - schránky 22 kusů, 4 řadů	kus	22,00	635,00	0,00	13 970,00	0,00	0,03	13 970,00	0,71
6	767996801R00		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - schráněk	kg	15,00	33,20	0,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,02
783			Nátěry				1 394,38	128 452,34	0,00		129 846,72	0,50
7	783802822R00		Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením, obroušením	m2	343,12	77,55	1 394,38	25 214,93	0,00	0,00	26 609,32	0,04
8	783821930R00		Údržba, nátěr synt. omítek 2x email + 1x tmel	m2	343,12	300,00	0,00	102 937,40	0,00	0,00	102 937,40	0,47
784			Malby				0,00	74 117,07	0,00		74 117,07	0,25
9	784459001R00		Zhotovení stýku dvou barev mimo rohy	m	252,27	12,30	0,00	3 102,90	0,00	0,00	3 102,90	0,00
10	784447134R00		Vyhlazení latexovým tmelem 1x, schodiště do 3,8 m	m2	343,12	63,90	0,00	21 925,67	0,00	0,00	21 925,67	0,10
11	784402804R00		Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	21,60	21,60	0,00	12 574,86	0,00	0,00	12 574,86	0,00
12	784498911R00		Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	58,22	52,01	0,00	3 027,86	0,00	0,00	3 027,86	0,02
13	784191101R00		Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	582,17	13,10	0,00	7 626,42	0,00	0,00	7 626,42	0,04
14	784195212R00		Malba tekutá Primalex Plus, bílá 2 x	m2	582,17	35,39	0,00	20 602,98	0,00	0,00	20 602,98	0,09
15	784188112R00		Izolování přípravkem Keim-Isoliergrund, 2 x	m2	29,11	174,50	0,00	5 079,43	0,00	0,00	5 079,43	0,00
16	784177101R00		Vyhlazení maltovou směsí Tolstuc V 550, 1x (1 mm)	m2	0,50	112,51	0,00	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00
17	784423271R00		Malba váp.2x, 1bar-strop, pačok 2x, místn. do 3,8m	m2	3,31	31,90	0,00	105,65	0,00	0,00	105,65	0,00
18	784411301R00		Pačokování 1x, obrus, sadra, místnosti H do 3,8 m	m2	3,31	4,65	0,00	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00
94			Lešení a stavební výtahy				0,00	29 185,17	0,00		29 185,17	1,17
19	941955102R00		Lešení lehké pomocné schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	199,20	146,51	0,00	29 185,17	0,00	0,01	29 185,17	1,17
95			Různé dokončovací konstruktce a práce na pozemních stavbách				0,00	15 077,64	0,00		15 077,64	0,01
20	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	199,20	75,69	0,00	15 077,64	0,00	0,00	15 077,64	0,01
97			Profrazení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 163,58	0,00		1 163,58	0,65
21	978013191R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,91	57,80	0,00	630,32	0,00	0,05	630,32	0,50
22	978023411R00		Vysekáání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin.	m2	10,91	48,90	0,00	533,26	0,00	0,01	533,26	0,15
H01			Budovy občanské výstavby				0,00	814,28	0,00		814,28	0,00
23	998011003R00		Přesun hmot pro budovy zžené výšky do 24 m	t	3,13	260,00	0,00	814,28	0,00		814,28	0,00
S			Přesuny sutí				0,15	1 815,47	0,00		1 815,47	0,00
24	979011211R00		Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP nošením	t	0,67	446,50	0,00	299,18	0,00		299,18	0,00
25	979011219R00		Přípl.k svislé dopr. sutí za každé další NP nošením	t	0,67	213,00	0,00	142,72	0,00		142,72	0,00
26	979081111R00		Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	172,00	0,15	21,41	0,00		115,25	0,00
27	979081121RT2		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,36	18,50	0,00	164,13	0,00		99,17	0,00
28	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,67	209,50	0,00	140,38	0,00		140,38	0,00
29	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,70	23,30	0,00	156,12	0,00		156,12	0,00
30	979086112R00		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,67	124,51	0,00	83,43	0,00		83,43	0,00
31	979990102R00		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,67	1 206,00	0,00	808,09	0,00		808,09	0,00
Celkem:											279 333,28	

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výmalba společných prostor	Objednatel:	MČ Praha 5	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	opravy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nepomucká 445/4, Praha 5	Zhotovitel:	DF Servis, s.r.o.	IČ/DIČ:	26728435
Začátek výstavby:	128/17	Konec výstavby:	2017	Položek:	35
JKSO:		Zpracoval:	V. Mádl	Datum:	15.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	7 399,00
	Montáž	56 393,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	15 364,38	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	210 139,28			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		2 675,31				
ZRN celkem		284 572,57	DN celkem	0,00	NUS celkem	7 399,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	291 971,57
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	43 795,74
Celkem včetně DPH	335 767,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Výmalba společných prostor chodby a schodiště: odstranění linkrusty, emailový nátěr sokl, malba stěn a stropů, výměna poštovních schránek

DF Servis, s.r.o.
Háječ 2647/9
155 00 Praha 5
IČO: 26728435
DIČ: CZ26728435

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výmalba společných prostor	Objednatel:	MČ Praha 5
Druh stavby:	opravy	Projektant:	
Lokalita:	Nepomucká 445/4, Praha 5	Zhotovitel:	DF Servis, s.r.o.
JKSO:	128/17	Zpracoval:	V. Mádl
		Zpracováno dne:	15.6.2017

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíňových otvorů				0,00	8 555,11			0,46	
1	602011121RT3		Omitka jádrová sanační Cemix 084, ručně	m2	10,91	666,00	0,00	7 262,84		0,04	0,04	0,43 RTS II / 2015
2	602011151RTD		Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně	m2	10,91	118,50	0,00	1 292,26		0,00	0,00	0,04 RTS III / 2015
61			Úprava povrchů vnitřní				0,00	2 412,10			0,00	
3	610991111R00		Zakryvání výpíň vnitřních otvorů	m2	68,92	35,00		2 412,10		0,00	0,00	0,00 RTS III / 2015
767			Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				13 970,00	16 646,00			0,79	
4	767822202R00		Montáž schránky	kus	22,00	99,00	0,00	2 178,00		0,00	0,00	0,06 RTS II / 2015
5	55348221		Sestava nástěnná - schránky 22 kusů, 4 řadů	kus	22,00	635,00	13 970,00	0,00	13 970,00	0,03	0,03	0,71 RTS II / 2015
6	767996801R00		Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg - schránky	kg	15,00	33,20	0,00	498,00		0,00	0,00	0,02 RTS II / 2015
783			Nátěry				1 394,38	129 546,72			0,50	
7	783802822R00		Odstanění nátěrů z omítek stěn, opálením, obroušením	m2	343,12	77,55	1 394,38	25 214,93	26 609,32	0,00	0,00	0,04 RTS II / 2015
8	783821930R00		Údržba, nátěr synt. omítek 2x email + 1x tmel	m2	343,12	300,00	0,00	102 937,40	102 937,40	0,00	0,00	0,47 RTS II / 2015
784			Malby				0,00	79 310,95			0,31	
9	784459001R00		Zhotovení stuku dvou barev mimo rohy	m	252,27	12,30	0,00	3 102,90	3 102,90	0,00	0,00	0,00 RTS III / 2015
10	784447134R00		Výhledy latexovým tmelem 1x, schodiště do 3,8 m	m2	343,12	63,90	0,00	21 925,67	21 925,67	0,00	0,00	0,10 RTS III / 2015
11	784402804R00		Odstanění malby oskrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	582,17	21,60	0,00	12 574,86	12 574,86	0,00	0,00	0,00 RTS III / 2015
12	78498911R00		Výhledy malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	58,22	52,01	0,00	3 027,86	3 027,86	0,00	0,00	0,02 RTS III / 2015
13	784191101R00		Penetrace podkladu univerzální Primatex 1x	m2	582,17	13,10	0,00	7 626,42	7 626,42	0,00	0,00	0,04 RTS III / 2015
14	784195212R00		Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	582,17	35,39	0,00	20 602,98	20 602,98	0,00	0,00	0,09 RTS III / 2015
15	784188112R00		Izolování přípravkem Keim-Isoliergrund, 2 x	m2	29,11	174,50	0,00	5 079,43	5 079,43	0,00	0,00	0,00 RTS III / 2015
16	784177101R00		Výhledy maltovou směsí Tolstuc V 550, 1x (1 mm)	m2	15,08	112,51	0,00	1 696,55	1 696,55	0,00	0,00	0,02 RTS III / 2015
17	784423271R00		Malba váp. 2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m	m2	100,53	31,90	0,00	3 206,82	3 206,82	0,00	0,00	0,04 RTS III / 2015
18	784411301R00		Pačokování 1x, obrus, sádra, místností H do 3,8 m	m2	100,53	4,65	0,00	467,45	467,45	0,00	0,00	0,01 RTS III / 2015
94			Lešení a stavební výtahy				0,00	29 185,17	29 185,17		1,17	
94	941955102R00		Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	199,20	146,51	0,00	29 185,17	29 185,17	0,01	0,01	1,17 RTS II / 2015
95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	15 077,64	15 077,64		0,01	
95	952901111R00		Včistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	199,20	75,69	0,00	15 077,64	15 077,64	0,00	0,00	0,01 RTS II / 2015
97			Protržení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 163,58	1 163,58		0,65	
21	978013191R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,91	57,80	0,00	630,32	630,32	0,05	0,05	0,50 RTS III / 2015
22	978023411R00		Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komin.	m2	10,91	48,90	0,00	533,26	533,26	0,01	0,01	0,15 RTS III / 2015
H01			Budovy občanské výstavby				0,00	830,96	830,96		0,00	
23	980811003R00		Presun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,20	260,00	0,00	830,96	830,96			RTS II / 2015
S			Presuny sutí				0,00	1 844,35	1 844,35		0,00	
24	979011211R00		Svislá doprava sutí a výbour. hmot za 2.NP nošením	t	0,67	446,50	0,00	299,18	299,18			0,00 RTS II / 2015
25	979011219R00		Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,67	213,00	0,00	142,72	142,72			0,00 RTS II / 2015
26	979081111R00		Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67	172,00	0,00	115,25	115,25			0,00 RTS II / 2015
27	979081121R2		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,36	18,50	0,00	99,17	99,17			0,00 RTS II / 2015
28	979082111R00		Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	0,67	209,50	0,00	140,38	140,38			0,00 RTS II / 2015
29	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,70	23,30	0,00	156,12	156,12			0,00 RTS II / 2015
30	979086112R00		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,67	124,51	0,00	83,43	83,43			0,00 RTS II / 2015
31	979990102R00		Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,67	1 206,00	0,00	808,09	808,09			0,00 RTS II / 2015
Celkem:												284 572,57