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1. Technická zpráva 
1.1. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Na základě obdržených podkladů, stavebně technického a dendrologickém průzkumu byl 
zpracován projekt obnovy areálu Dětského ostrova – Praha 5. Jedná se o změnu, opravu již původně 
zrealizované stavby, která byla poškozena povodní.  

V rámci nového návrhu byly navrženy nové herní plochy – sportoviště. Původní prostor dětských 
hřišť byl kompletně přepracován, byly navrženy nové herní prvky, včetně ploch pro odpočinek. Jejich 
poskládání je dle věkových kategorií dětí. Vše je barevně uspořádáno a jednotlivé prky jsou jak 
barevně tak materiálově odolné a velmi atraktivní.  

Stavba sportovního areálu bude užívána pro sportovní akce, odpočinek, relaxaci a jako herní 
prostředí pro rodiče s dětmi.  

V rámci návrhu byly zaneseny požadavky na případnou demontáž, jednoduchou údržbu, ale i 
zdravotní nezávadnost v případě povodní.  

Členění areálu 
Areál je rozdělen na několik částí v rámci jednoduší orientace: 
A – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
B – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 
C – VOLEJBAL + NOHEJBAL 
D – BASKETBAL 3x3 
E – MLAT 

1.2. Stávající stav 
Areál Dětského ostrova byl poničen povodní a následně byl kompletně vyčištěn a 

dekontaminován. Ostrov byl a je rozdělen na sportovní část a herní část dětského hřiště. Původní 
herní prvky jsou částečně poškozeny, hrací plochy mají částečně poškozené povrchy a tak není 
možno na nich provozovat do budoucna sportovní aktivity. 

Povrch dětského hřiště (A) byl kompletně nově zavezen pískem. Ve zbylých  částech areálu 
zůstává místy povrch kamenito písčitý, štěrkový a je zde centrální obslužná asfaltová komunikace. 

 Areálový mobiliář (lavičky, odp. koše, prvky dětského hřiště, minigolfové dráhy a ostatní 
vybavení) je v areálu nashromážděn v zadní části ostrova a je připraven k opětovnému použití. Toto je 
nutné před vlastním použitím posoudit, případně budou prvky odstraněny a nahrazeny novými.  

Stávající stav - Inženýrské sítě 
V rámci stávajícího stavu na stavbě je již zrealizovaný drenážní systém, vodovod a silnoproudé 

rozvody, které není za současného stavu možno zmapovat a nejsou k němu žádné dostupné 
technické ani výkresové podklady. Jeho funkčnost a dostatečná kapacita, dále pak vedení není 
nikterak doložena, nutno ověřit při realizaci stavby. V případě funkčnosti, dle nově požadované 
kapacity a dobrého technického stavu bude tento systém drenáže co nejvíce využit pro potřebu nově 
realizovaných hřišť - herních ploch. Využití stávajícího drenážního systému nesmí po technické 
stránce degradovat řešení a realizaci nových hřišť. 

V rámci stávajícího stavu je také již zrealizované veřejné osvětlení vč. přívodů el / eltodo /. Jeho 
funkčnost a kapacita je dostatečná a nebude změněna. 

1.3. Technické řešení 
Na základě technického posouzení budou jednotlivé stávající plochy odstraněny a následně 

odvezeny, případně použity na zásypy a podsypy. Takto provedené zásypy a podsypy z původních 
materiálů nesmí technicky a kvalitativně omezit nové finální povrchy. Celkově jejich vlastnosti 
nevyhovují novým potřebám na sportovní areál a dětské hřiště.  

Plochou, která bude plnohodnotně zachována a je v dobrém technickém stavu, je hlavní 
komunikační prvek – asfaltový chodník. Tento chodník bude zachován a v případě drobných poruch 
opraven. V rámci rychlé opravy po povodni byl do prostoru dětského hřiště navezen nový písek, který 
je možné použít pro další využití v areálu. Veškeré materiály, které budou zpětně použity, je nutné 
deponovat v nejbližším okolí, prostoru z důvodů problematické dopravní obslužnosti. 

Následně budou provedeny nové plochy hřišť, jak sportovních tak dětských a to dle zpracovaného 
projektu pro realizaci stavby.  

 

1.3.1. Zemní práce 
Zemní práce, budou v rámci rekonstrukce a opravy sportoviště provedeny v rozsahu předložené 

dokumentace.  
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Navržená plocha sportoviště, obsypy, chodníky a zelené plochy budou odtěženy do požadované 
úrovně dle technické specifikace projektu. Na dopadové plochy dětského hřiště s písčitou finání 
úpravou lze využít stávajícího nově navezeného písku po posledních povodních, kterého je v areálu 
dostatek. Písku lze případně i využít v rámci skladeb některých povrchů a do zásypů inž. sítí. 

Takto odtěžená pláň bude strojně srovnána a připravena pro vytyčení vlastního sportoviště. 
Následně budou provedeny jednotlivé výkopové práce pro založení oplocení, sloupy sportovního 
vybavení dále.   

V rámci výkopů pro sloupy sportovního vybavení a sloupy oplocení budou zabetonovány KG 
trubky, které vytvoří bednění pro další betonáž a finální osazení jednotlivých sloupů.  

Veškeré nově navržené plochy budou lemovány betonovými obrubníky, tyto obrubníky budou 
osazeny do betonového základu. Takto vymezené plochy budou připraveny pro realizování finálních 
ploch sportovišť, komunikací – chodníků a travnatých ploch atd.   

Vlastní konstrukce, skladba sportovišť bude realizována odbornou firmou na základě zadání na 
jednotlivé sporty.  

1.3.2. Sportoviště A – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
Popis sportoviště A – Dětské hřiště je v samostatné části D.1.1.A.a – Dětské hřiště – Technická 

zpráva této projektové dokumentace.   

1.3.3. Sportoviště B – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ 
Podkladové souvrství finálního povrchu bude tvořeno, zhutněnou plání s funkčním drenážním 

systémem, zasypanou drceným kamenivem různých frakcí. Po dokončení podkladních souvrství bude 
realizován finální umělý trávník dle technologických podmínek daných příslušným výrobcem pro daný 
sport a bude provedeno finální nalajnování čar. Podrobněji viz. část D.1.1.I.1 – Skladby povrchů. 

Kolem sportoviště bude zrealizováno systémové oplocení – ocelové sloupky a polypropylenová síť 
- dle návrhu v projektu. 

Sportoviště bude od okolních ploch odděleno pásem z mlatového povrchu. 
Podrobněji viz. popis a výkresové podklady sportoviště část D.1.1.B a D.1.1.I. 

1.3.4. Sportoviště C – VOLEJBAL + NOHEJBAL 
Podkladové souvrství finálního povrchu bude tvořeno, zhutněnou plání, zasypanou drceným 

kamenivem různých frakcí a asfaltovým souvrstvím ukládaným pomocí finišeru.  
Kolem sportoviště bude zrealizováno systémové oplocení – ocelové sloupky a síťovina - dle 

návrhu v projektu. 
Sportoviště bude od okolních ploch odděleno pásem z mlatového povrchu. 
Podrobněji viz. popis a výkresové podklady sportoviště část D.1.1.C a D.1.1.I. 
 
U sportoviště budou provedeny dvě venkovních sprchy a případně osazeny i dva chemické 

záchody na zámkové dlažbě. Obvodový plášť sprch je tvořen panely z kompaktních desek /např. 
FUNDERMAX, SENOPLAN, PARKLEX.../ s oboustranným dekorem do tl. 12 mm přišroubovaných do 
nosného rámu.  

Jejich systém je nezávislý na kanalizaci, která není v rámci areálu realizovaná. Provedení 
záchodů bude systémem WC mísy a pisoáru. Povrchová úprav bude barevným potiskem.  

 
 

 

1.3.5. Sportoviště D – BASKETBAL 3x3 
Podkladové souvrství finálního povrchu (asfalt) bude tvořeno zhutněnou plání, zasypanou 

drceným kamenivem různých frakcí. Podorbněji viz. část D.1.1.I.1 – Skladby povrchů. 
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Po dokončení podkladních souvrství bude realizováno finální asfaltové souvrství ukládané pomocí 
finišeru. Dále bude proveden barevný nátěr a nalajnování čar. 

Sportoviště bude od okolních ploch odděleno pásem z mlatového povrchu. 
U tohoto sportoviště nebude realizováno oplocení. Basketbalový koš bude napevno zabudován do 

připraveného základu. Pozice a velikost základu bude upřesněna podle zvolené konstrukce koše.  
Podrobněji viz. popis a výkresové podklady sportoviště část D.1.1.D a D.1.1.I. 

1.3.6. Sportoviště E – MLATOVÁ PLOCHA 
Finální povrch celého sportoviště bude proveden v mlatu. V areálu bude umístěno několik 

odpadkových košů a laviček. 
Podrobněji popis a výkresové podklady sportoviště část D.1.1.E a D.1.1.I. 

1.3.7. Komunikace 
V rámci areálu jsou stávající komunikace, jak asfaltové tak štěrkové. Na základě projektové 

dokumentace bude část těchto komunikací zrušena a nahrazena novými. Hlavní komunikační tepna 
areálu – asfaltový chodník bude plnohodnotně zachován, je v dobrém technickém stavu. Tento 
chodník bude v případě drobných poruch opraven, v případě narušení vedením technické 
infrastruktury nově doplněn. Z dalších komunikací budou provedeny dlažby, mlatové plochy aj. dle 
technologického postupu výrobce a dle návrhu v projektové dokumentaci.  

1.3.8. Mobiliář 
Nové pozice stávajících sedáků, laviček a odpadkových košů budou doplněny o nové kusy, resp. 

poškozené prvky budou nahrazeny novými. Bude proveden jejich nový nátěr. Bude využito jednotného 
mobiliáře používaného městskou částí.  

Lavičky a sedáky budou upevněny pomocí šroubového spoje do realizovaného betonového 
základku. 

Odpadkové koše budou upevněny na zabetonované oc. trubky. 

1.3.9. Zdravotnětechnické instalace 
V areálu bude opraveno stávající pítko, kašna a venkovní sprcha. V areálu budou rozmístěny 4 

nové zdrojů pitné vody, resp. zdroje vody pro údržbu.  

Kanalizace - dešťová 
U navrhovaného sportovní areálu Dětského ostrova bude probíhat odkanalizování v rámci 

dvorních vtoků, jež jsou součástí zahradních pítek rozmístěných v rámci areálu a odkanalizovaná 
v rámci vpustí jež jsou součástí venkovních sprch – vtoky budou v provedení suchou klapkou. 
Dešťová kanalizace bude vedená od jednotlivých zařízení v areálu s vyústěním do řeky Vltavy nebo 
do vsaků. Pro areálovou dešťovou kanalizaci jsou navrženy výústní objekty do svahu pronikem a 
nebudou tvořit překážku v korytě. Výústní objekty budou opatřeny žabí klapkou. V některých 
případech zahradních pítek bude dešťová kanalizace svedena pod úrovní terénu tj. v nezámrzné 
hloubce (min. 1,0m pod terénem) do vsakovacího tělesa, kde budou dešťové vody likvidovány 
v prostoru parcely sportoviště. Vsakovací tělesa budou tvořena drenážním potrubím a obsypána 
štěrkem o 30% vsaku vod do zeminy. Vsakovací tělesa budou od zeminy oddělena geotextílií. 

Podrobněji viz. část C.3. 

Vodovod 
Areál bude zásobován pitnou vodou ze stávajícího vodovodu, jež je osazen v areálu stávající 

vodoměrnou šachtou.  
Od stávající vodoměrné šachty a novým vystrojením v podobě vodoměrné sestavy bude 

navazovat část vodovodní přípojky vedena směrem k jednotlivým odběrným místům tj. zahradních 
pítek a venkovních sprch. Vodovodní přípojky jednotlivých větví budou osazeny uzávěry a bude 
zřízeno jejich vypouštění pro zimní období. 

V rámci nově budovaného areálu sportoviště, bude provedena přeložka stávajícího vodovodu pro 
objekt povodí Vltavy s ohledem na rozvržení navrhovaných sportovních prvků v rozsahu daným 
projektem. 

Podrobněji viz. část C.3. 
 

1.4. Požadavky na provádění 
Před zabudováním materiálů a jednotlivých výrobků do stavby musí být odpovědnému zástupci 

investora předloženy certifikáty, případně prohlášení o shodě. 
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V případě změn oproti PD bude kontaktován zástupce investora, případně přizván projektant nebo 
architekt. 

Při realizaci budou na jednotlivé dodávky speciálních částí zpracovány technologické postupy 
provádění, případně dílčí výrobní dokumentace. Tyto budou pak před vlastní realizací předloženy k 
odsouhlasení odpovědnému zástupci investora. 

Veškeré práce budou prováděny dle platných technických norem.  
Stavební práce bude provádět firma, která provede školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

všech svých pracovníků a bude dbát na dodržování bezpečnostních předpisů. Náročnější práce 
budou prováděny dle odpovídajích technologických postupů. 

Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat ustanovení 
závazných předpisů a nařízení.  

 
 
 
V Praze, červen 2017 
 

         Zpracoval: Ing. Josef Vačkář  
          Ing. arch. David Jirásek 


