



Vladimír Karban – MTL
Neustupného 1837
155 00 Praha 5

☎: 235 51 11 23
www.malovani.cz
e-mail: mtl@malovani.cz

IČ: 12601403
DIČ: CZ6005040261

Č.účtu: 8440051/0100
Komerční banka a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4390010

Stavba: Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

KSO: 803

Místo: Staropramenná 547/9, Praha 5

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 5. 9. 2017

IČ:

DIČ:

12601403

CZ6005040261

Uchazeč:

Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 054 736,74
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 308 210,51
Cena s DPH		2 362 947,25

KARBAN Vladimír



155 00 Praha 5, Neustupného 1837
IČO 12601403, DIČ: CZ6005040261
Tel./Fax 235 51 11 23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4390010

Stavba: Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

Místo: Staropramenná 547/9, Praha 5 Datum: 5. 9. 2017

Zadavatel: Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5 Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 054 736,74 2 362 947,25

4390010 Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

2 027 916,74 2 332 104,25 STA

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

26 820,00 30 843,00 STA

KARBAN Vladimír

MTL

155 00 Praha 5, Neustupného 1837

IČO 12601403, DIČ: CZ6005040261

Tel./Fax 235 511 123

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

KSO: 803
Místo: Staropramenná 547/9, Praha 5

Zadavatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2017

IČ:
DIČ:

IČ: 12601403
DIČ: CZ6005040261

Uchazeč:
Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 027 916,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	2 027 916,74	304 187,51
Cena s DPH	v CZK	2 332 104,25

KARBAN Vladimír

MTL

155 00 Praha 5, Neustupného 1837
IČO 12601403, DIČ: CZ6005040261
Tel/Fax 235 511 123

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

Místo:

Staropramenná 547/9, Praha 5

Zadavatel:

Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 5. 9. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 027 916,74

HSV - Práce a dodávky HSV

793 305,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 886,64
4 - Vodorovné konstrukce	34 596,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	246 850,91
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	275 588,61
997 - Přesun sutě	161 892,02
998 - Přesun hmot	51 490,85

PSV - Práce a dodávky PSV

1 199 410,91

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	35 546,03
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	175 460,69
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	242 197,96
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	211 964,81
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	180 055,05
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	14 495,00
762 - Konstrukce tesařské	66,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 212,57
766 - Konstrukce truhlářské	2 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 551,54
771 - Podlahy z dlaždic	31 324,66

776 - Podlahy povlakové	7 527,00
781 - Dokončovací práce - obklady	180 339,38
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 360,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	93 510,22
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

Místo:

Staropramenná 547/9, Praha 5

Datum: 5. 9. 2017

Zadavatel:

Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 027 916,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

793 305,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

22 886,64

1	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	55,000	70,10	3 855,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

"pro vodu a kanalizaci"22+13

"pro plyn"20

Součet

2	K	310235251	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	44,000	132,50	5 830,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

"pro vodu"8

"pro plyn"31

"pro kanalizaci"5

Součet

3	K	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	14,000	185,20	2 592,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

"pro vodu a kanalizaci"10

"pro plyn"4

Součet

4	K	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z porobetonových přesných příčkových hladkých Ytong	m2	4,590	554,00	2 542,86	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

"1NP"(1,9+0,7)*0,6

"2NP"(1,65+1,8)*0,6

"3NP"1,6*0,6

Součet

5	K	346244356	Obezdivka koupelnových van ploch zaoblených tl 50 mm z porobetonových příčkových hladkých Ytong	m2	1,800	656,60	1 181,88	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

"3NP"3*0,6

6	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	16,579	415,20	6 883,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"obezdívka stoupaček"					
VV			"1NP"0,35*3,575+(0,9+0,3*2)*3,575		6,614			
VV			"2NP" (0,4+0,5+0,2*2)*3,65		4,745			
VV			"3NP" (0,2*2+0,35)*3,6		2,700			
VV			"4NP" (0,2+0,5)*3,6		2,520			
VV			Součet		16,579			
D 4 Vodorovné konstrukce							34 596,80	
7	K	411200015R	Zabetonování nebo zazdění otvorů pl do 0,25 m2 v klenbách, nebo stropech	kus	29,000	818,70	23 742,30	CS ÚRS 2017 01
8	K	411386621	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	17,000	638,50	10 854,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"ZTI a plyn"17		17,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							246 850,91	
9	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	62,120	98,00	6 087,76	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
VV			"1NP 1.3.1"8,9		8,900			
VV			"1NP 1.5.3"9,5		9,500			
VV			"2NP 2.4.4"1,4		1,400			
VV			"2NP 2.2"9,5		9,500			
VV			"2NP 2.4.3"3,5		3,500			
VV			"3NP 3.4.3"2,6		2,600			
VV			"3NP 3.2"5,8		5,800			
VV			"m.č.3.5.4"1,8		1,800			
VV			"podesty"2,8*1,6*4		17,920			
VV			Součet		62,120			
10	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,890	183,00	2 541,87	CS ÚRS 2017 01
VV			"pod nový obklad"					
VV			"m.č.2.4.4"7,11		7,110			
VV			"m.č.3.3.2"6,78		6,780			
VV			Součet		13,890			
11	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	1,000	379,00	379,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"nová nika pro plyn"1		1,000			
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	584,636	154,80	90 501,65	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP 1.3.4" (1,48+0,9)*2*(3,575-1,8)-"dveře"0,7*0,2-"okno"0,325*1,4		7,854			
VV			"ostění" (1,4+0,325)*2*0,1+(0,2*2+0,7)*0,25		0,620			
VV			"1NP 1.3.5" (1,6+1,48)*2*3,575-"dveře"0,7*2+"ostění" (2*2+0,7)*0,25		21,797			
VV			"1NP 1.3.1" (5+1,8)*2*3,575-		40,845			
VV			"dveře" (0,7*2+1,1*3+1,3)*2+"ostění" (2,2*2+1,1)*0,25+(2,2*2+1,3)*0,5		9,474			
VV			"m.č.1.3.6- 1 stěna"2,65*3,575					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m. č. 1.3.7 část" (5,28+3,45)*3,575-"okno"1,2*2,1-		26,210			
VV			"dveře" (1,1*2+0,95*2)+ "ostění" (2,1*2+1,2)*0,3		11,076			
VV			"m. č. 1.3.8- 1 stěna" 3,35*3,575-"okno"1,2*2,1+"ostění" (2,1*2+1,2)*0,3		117,876			
VV			Mezisoučet		2,340			
VV			"1NP mezipodesta stěna s umyvadlem" 1,3*1,8		13,130			
VV			"1NP podesta" (2,8+1,6)*3,575-"dveře" 1,3*2,0		15,470			
VV			Mezisoučet		11,875			
VV			"2NP 2.3.2- 1 stěna" 3,5*3,65-"okno"1,2*2,1+"ostění" (2,1*2+1,2)*0,3		24,285			
VV			"2NP 2.3.1- 2 stěny" 3,45*2*3,65-"okno"1,2*2,1+"ostění" (2,1*2+1,2)*0,3		12,300			
VV			"2NP 2.4.4" (1,6+0,9)*2*3,65-"dveře" 0,7*2-"okno" 0,325*14		-5,590			
VV			"ostění" (1,4+0,325)*2*0,1+(2*2+0,7)*0,25-"obklad" 7,11		12,210			
VV			"2NP 2.4.3" (1,8+1,9)*2* (3,65-2)		42,820			
VV			"2NP 2.2.2" (5+1,9)*2*3,65-		28,903			
VV			"dveře" (0,7*3+1,1+1,3*2)*2+"ostění" (2,2*2+1,1)*0,2+(2,2*2+1,5)*0,5		126,803			
VV			"m. č. 2.4.1 část" (5,6+2,25)*3,65-"dveře" 1,3*2+"ostění" (2,2*2+1,3)*0,5		21,200			
VV			Mezisoučet		21,200			
VV			"podesta 2NP" (2,8+1,6*2)*3,65-"dveře" 1,3*2+0,95*2		11,700			
VV			Mezisoučet		23,940			
VV			"3NP 3.3.5- 1 stěna" 3,5*3,6-"okno"1,2*2,1+"ostění" (2,1*2+1,2)*0,3		6,816			
VV			"3NP 3.3.3- 2 stěny" 3,45*2*3,6-"okno"1,2*2,1+"ostění" (2,1*2+1,2)*0,3		15,360			
VV			"3NP 3.3.2" (1,23+0,9)*2* (3,6-2)		22,100			
VV			"3NP 3.3.4" (2,2+2,65)*2* (3,6-2)-"okno" 0,4*0,4		29,790			
VV			"3NP 3.3.1" (1,9+1,85)*2*3,6-"dveře" (0,7+0,8+0,95)*2		10,128			
VV			"3NP 3.2" (3,05+1,9)*2*3,6-"dveře" (0,8+0,7+1,3+1,55)*2+"ostění" (2,2*2+1,3)*0,5		8,429			
VV			"3NP 3.4.3" (1,6+1,6)*2* (3,6-2)-"okno" 0,45*1,4+"ostění" (1,4*2+0,65)*0,15		74,218			
VV			"3NP 3.4.2-1 stěna" 3,31*3,6-"okno" 1,55*2,25		202,481			
VV			"3NP 3.4.1" (5,69+5,8)*2*3,6-"okno" 1,55*2,25*2-		22,560			
VV			"dveře" (1,3+1,55)*2+"ostění" (2,2*2+1,55)*0,35*2		22,560			
VV			Mezisoučet		20,412			
VV			"podesta 3NP" (2,8+1,6*2)*3,60-"dveře" 1,3*2+1*2+"ostění" (2,1*2+1)*0,3		4,592			
VV			Mezisoučet		7,782			
VV			"3NP 3.5.1 část" (5,96+1,71)*3,6-"dveře" (1*2+0,8*2)*2		12,235			
VV			"m. č. 3.5.3" (0,85+1,35+0,2)*2* (3,04-2)-"okno" 0,4*1+"ostění" (1+0,4)*0*0,15		15,625			
VV			"m. č. 3.5.4" (1,33+1,35)*3,65-"dveře" 0,8*2-"okno" 0,4*1+"ostění" (1+0,4)*0*0,15		60,646			
VV			"m. č. 3.5.2 část" 3,9*3,65-"dveře" 1*2		17,600			
VV			"3NP 3.5.5" (2,95+2,19)*2* (3,6-2,0)-"okno" 1,2*0,75+"ostění" (0,75*2+1,2)*0,3-		17,600			
VV			"okna" 0,39*0,94*2		584,636			
VV			Mezisoučet					
VV			"podesta 4NP" (2,8+1,6*2)*3,6-"dveře" 1*2*2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet	m	845,000	128,50	108 582,50	CS ÚRS 2017 01
13	K	612403386R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS					
VV			"plyn.potrubi" 265		265,000			

34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"vodovod"290*2		580,000			
VV			Součet		845,000			
14	K	612403387R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	165,000	178,80	29 502,00	
VV			"kanalizace"165		165,000			
15	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	173,481	32,60	5 655,48	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP 1.3.4 dveře"0,7*0,2+"okno"0,325*1,4		0,595			
VV			"1NP 1.3.5 dveře"0,7*2		1,400			
VV			"1NP 1.3.1 dveře"(0,7*2+1,1*3+1,3)*2		12,000			
VV			"m.č.1.3.6" 0,9*2		1,800			
VV			"m.č.1.3.7 okno"1,2*2,1+"dveře"(1,1*2+0,95*2+0,9*2)		8,420			
VV			"m.č.1.3.8 okno"1,2*2,1+"dveře"1,1*2		4,720			
VV			"m.č.1.3.2"1,1*2		2,200			
VV			"m.č.1.5.3"1,1*2+"okno"1,2*2,1		4,720			
VV			Mezisoučet		35,855			
VV			"1NP mezipodesta "(1+1,25)*2		4,500			
VV			"1NP podesta dveře"1,3*2,0		2,600			
VV			Mezisoučet		7,100			
VV			"2NP 2.3.2 okno"1,2*2,1+"dveře"1*2		4,520			
VV			"2NP 2.3.1 okno"1,2*2,1+"dveře"(1+1,1+0,65)*2		8,020			
VV			"2NP 2.3.3 okno"0,8*1,5+"dveře"0,65*2		2,500			
VV			"2NP 2.4.4 dveře"0,7*2+"okno"0,325*14		5,950			
VV			"2NP 2.4.5"0,65*2		1,300			
VV			"2NP 2.4.3"0,7*2*2		2,800			
VV			"2NP 2.2.2 dveře"(0,7*3+1,1+1,3*2)*2		11,600			
VV			"m.č.2.4.1 dveře"1,3*2		2,600			
VV			Mezisoučet		39,290			
VV			"podesta 2NP dveře"1,3*2+0,95*2		4,500			
VV			Mezisoučet		4,500			
VV			"3NP 3.3.5 okno"1,2*2,1		2,520			
VV			"3NP 3.3.3 okno"1,2*2,1+"dveře"0,65*2		3,820			
VV			"3NP 3.3.2"0,7*2		1,400			
VV			"3NP 3.3.4 okno"0,4*0,4+"dveře"0,65*2		1,460			
VV			"3NP 3.3.1 dveře"(0,7+0,8+0,95)*2		4,900			
VV			"3NP 3.2 dveře"(0,8+0,7+1,3+1,55)*2		8,700			
VV			"3NP 3.4.3 okno"0,45*1,4+"dveře"0,7*2		2,030			
VV			"3NP 3.4.2 okno"1,55*2,25		3,488			
VV			"3NP 3.4.1 okno"1,55*2,25+"dveře"(1,3+1,55)*2		12,675			
VV			Mezisoučet		40,993			
VV			"podesta 3NP dveře"1,3*2+1*2		4,600			
VV			Mezisoučet		4,600			
VV			"3NP 3.5.1 dveře"(1*2+0,8*2)*2		7,200			
VV			"m.č.3.5.3 okno"0,4*1+"dveře"0,8*2		2,000			

35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m. č. 3.5.4 dveře"0,8*2+"okno"0,4*1		2,000			
VV			"m. č. 3.5.2 dveře"1*2*2		4,000			
VV			"3NP 3.5.5 okno"1,2*2,1+0,39*0,94*2+"dveře"1,1*2*2		7,653			
VV			Mezisoučet		22,853			
VV			"podesta 4NP dveře"1*2*2		4,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			"5NP schody"1,1*2+"okno"1,2*0,7		3,040			
VV			"mezipodesty"1,5*0,75+1,5*2,25*3		11,250			
VV			Mezisoučet		14,290			
VV			Součet		173,481			
16	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,450	3 989,00	1 795,05	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro kanal."15*0,3*0,1		0,450			
17	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	8,000	46,70	373,60	CS ÚRS 2017 01
18	M	562456160	mřížka větrací plast VM 150x150	kus	8,000	179,00	1 432,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 275 588,61								
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	174,000	44,50	7 743,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP"25		25,000			
VV			"2NP"16		16,000			
VV			"3NP"20		20,000			
VV			"podesty"4,5*4		18,000			
VV			"mezipodesty"4*5		20,000			
VV			"1PP"75		75,000			
VV			Součet		174,000			
20	K	949111122	Montáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	8,000	449,00	3 592,00	CS ÚRS 2017 01
21	K	949111222	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému ve schodišti v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	40,000	25,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			8,000*5		40,000			
22	K	949111822	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	8,000	305,00	2 440,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	87,000	83,50	7 264,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"koupelny a WC s novými obklady nebo opravou"35		35,000			
VV			"chodby, komory dotčené stavbou"52		52,000			
VV			Součet		87,000			
24	K	952902020R	Průběžný úklid stavby a dotčených prostor dopravou sutí a materiálu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	101,000	2,50	252,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"1PP"101		101,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	300,600	5,00	1 503,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č.1.3.8"17,7		17,700			
	VV		"m.č.1.3.7"18,2		18,200			
	VV		"m.č.1.3.2"31		31,000			
	VV		"m.č.2.3.2"19		19,000			
	VV		"m.č.2.3.1"19		19,000			
	VV		"m.č.2.4.5"2,8		2,800			
	VV		"m.č.2.4.1"34		34,000			
	VV		"m.č.3.3.5"19		19,000			
	VV		"m.č.3.3.3"19		19,000			
	VV		"m.č.3.4.1"19		19,000			
	VV		"m.č.3.4.2"33,7		33,700			
	VV		"m.č.3.5.1"10,2		10,200			
	VV		"m.č.3.5.2"12		12,000			
	VV		"společné prostory 1NP"12,4		12,400			
	VV		"podesty"4,5*4		18,000			
	VV		"mezipodesty"3,9*4		15,600			
	VV		Součet		300,600			
27	K	952902221	Čištění budov zametení schodišť	m2	8,000	4,50	36,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"do sklepa"8		8,000			
28	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	65,000	7,50	487,50	CS ÚRS 2017 01
29	K	953941712R	Osazení a dodávka objímek nebo držáků potrubí 3" ve zdivu cihelném	kus	15,000	158,70	2 380,50	
	VV		"1PP"15		15,000			
30	K	953953611R	Zřízení ochrany podlah geotextilií, fólie a desek z dřevotřísky	m2	130,420	205,00	26 736,10	
	VV		"m.č.1.3.8"2,5		2,500			
	VV		"m.č.1.3.7"3,5		3,500			
	VV		"m.č.1.3.5"2,5		2,500			
	VV		"m.č.1.3.6"2,4		2,400			
	VV		"1NP 1.3.1"8,9		8,900			
	VV		"1.3.2"5,5		5,500			
	VV		"1NP 1.5.3"9,5		9,500			
	VV		"m.č.2.3.2"2,5		2,500			
	VV		"m.č.2.3.1"7		7,000			
	VV		"m.č.2.4.5"2,5		2,500			
	VV		"2NP 2.2"9,5		9,500			
	VV		"m.č.2.4.1"2,5		2,500			
	VV		"m.č.3.3.5"2,5		2,500			
	VV		"m.č.3.3.3"7		7,000			
	VV		"m.č.3.3.1"3,5		3,500			
	VV		"3NP 3.2"5,8		5,800			

34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.3.4.2"2		2,000			
VV			"m.č.3.4.1"17,1		17,100			
VV			"m.č.3.5.1"10		10,000			
VV			"m.č.3.5.4"1,8		1,800			
VV			"m.č.3.5.2"4		4,000			
VV			"podesty"2,8*1,6*4		17,920			
VV			Součet		130,420			
31	K	953953612R	Odstranění ochrany podlah z geotextilie, fólie a desek z dřevotřísky	m2	130,420	45,80	5 973,24	
32	K	953981101R	Demontáž a zpětné osazení drobného vybavení a doplňků osazených na stěnách (např. věšáky, poličky, žaluzie, garmyže, madla apod.)	soubor	1,000	2 850,00	2 850,00	
33	K	953981301R	Zakrytí a ochrana ponechaného vybavení, stavebních konstrukcí a předmětů v prostorech dotčených stavbou vč. pozdějšího odkrytí	soubor	1,000	13 490,00	13 490,00	
34	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	16,579	78,00	1 293,16	CS ÚRS 2017 01
VV			"obezdvíka stoupaček"					
VV			"1NP"0,35*3,575+(0,9+0,3*2)*3,575		6,614			
VV			"2NP"(0,4+0,5+0,2*2)*3,65		4,745			
VV			"3NP"(0,2*2+0,35)*3,6		2,700			
VV			"4NP"(0,2+0,5)*3,6		2,520			
VV			Součet		16,579			
35	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,360	105,00	37,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"níka pro plyn"(0,5*4)*0,18		0,360			
36	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	290,000	34,80	10 092,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	165,000	108,80	17 952,00	CS ÚRS 2017 01
38	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	33,000	38,80	1 280,40	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro vodu a kanalizaci"22		22,000			
VV			"pro plyn"11		11,000			
VV			Součet		33,000			
39	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	22,000	58,90	1 295,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro vodu a kanalizaci"13		13,000			
VV			"pro plyn"9		9,000			
VV			Součet		22,000			
40	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	44,000	148,90	6 551,60	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro vodu"8		8,000			
VV			"pro plyn"31		31,000			
VV			"pro kanalizaci"5		5,000			
VV			Součet		44,000			
41	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	14,000	199,00	2 786,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"pro vodu a kanalizaci"10		10,000			
VV			"pro plyn"4		4,000			
VV			Součet		14,000			
42	K	972950002R	Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém velikosti do 0,25 m2	kus	17,000	412,00	7 004,00	CS ÚRS 2017 01
43	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,045	2 879,00	129,56	CS ÚRS 2017 01
VV			"níka pro plyn průjezd" (0,5*0,5*0,18)		0,045			
44	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	555,000	169,20	93 906,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro plyn"265		265,000			
VV			"pro vodu"290		290,000			
VV			Součet		555,000			
45	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	165,000	87,20	14 388,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"kanalizace"165		165,000			
46	K	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	15,000	349,50	5 242,50	CS ÚRS 2017 01
47	K	970056100R	Jádr. vrt. stropu v ŽB, betonu, klenbě do D 100 mm	kus	29,000	684,00	19 836,00	
VV			"voda "10		10,000			
VV			"pro plyn"11		11,000			
VV			"kanalizace"8		8,000			
VV			Součet		29,000			
48	K	976082130R	Vybourání objímek, držáků potrubí ze zdiva cihelného	soubor	1,000	1 987,00	1 987,00	
49	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	30,000	145,50	4 365,00	CS ÚRS 2017 01
VV			15*2		30,000			
50	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,890	65,30	907,02	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro nový obklad"					
VV			"m.č.2.4.4"7,11		7,110			
VV			"m.č.3.2"6,78		6,780			
VV			Součet		13,890			
51	K	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,240	76,80	786,43	CS ÚRS 2017 01
VV			"byty před rekonstrukcí"					
VV			"2NP"(0,2+0,95)*1,6+2+(2,8+0,6*2)*1,6		10,240			
D	997		Přesun sutě				161 892,02	
52	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	45,919	1 980,00	90 919,62	CS ÚRS 2017 01
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	45,919	199,00	9 137,88	CS ÚRS 2017 01
54	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	872,461	10,40	9 073,59	CS ÚRS 2017 01
VV			45,919*19 "Přepočtené koeficientem množství		872,461			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,919	1 149,00	52 760,93	CS ÚRS 2017 01
D 998 Přesun hmot							51 490,85	
56	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	45,729	1 126,00	51 490,85	CS ÚRS 2017 01
D PSV							1 199 410,91	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							35 546,03	
57	K	711210010R	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou včetně těsnících pásek koupelny- (cena vč. materiálu)	m2	73,060	482,00	35 214,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod obklad"		25,000			
	VV		"m.č.1.5.3"25					
	VV		"pod dlažbu a obklad"		10,460			
	VV		"m.č.2.3.3"4,4+(0,7*2+1,63)*2		9,940			
	VV		"m.č.2.4.3"3,5+(0,7*2+1,82)*2		10,560			
	VV		"m.č.3.3.4"4,9+(0,6*2+1,63)*2		6,000			
	VV		"m.č.3.4.3"2,8+(0,8*2)*2		11,100			
	VV		"m.č.3.5.5"6,3+(1,4+1)*2		73,060			
	VV		Součet					
58	K	998711103	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,353	938,00	331,11	CS ÚRS 2017 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							175 460,69	
59	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	85,000	25,00	2 125,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	15,000	392,00	5 880,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	10,000	485,00	4 850,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	15,000	212,00	3 180,00	CS ÚRS 2017 01
63	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	50,000	324,00	16 200,00	CS ÚRS 2017 01
64	K	721175012	Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící vícevrstvé DN 100	m	80,000	1 652,00	132 160,00	CS ÚRS 2017 01
65	M	286110870	čistící kus potrubí zvuk tlumící, DN 100	kus	4,000	762,00	3 048,00	CS ÚRS 2017 01
66	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	7,000	62,00	434,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	11,000	65,60	721,60	CS ÚRS 2017 01
68	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	7,000	98,40	688,80	CS ÚRS 2017 01
69	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	633,00	2 532,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	165,000	20,80	3 432,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,338	619,20	209,29	CS ÚRS 2017 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 197,96								
72	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50	kus	1,000	657,60	657,60	CS ÚRS 2017 01
73	M	31996311	Redukce mosaz 2"x6/4" ART 600	kus	1,000	289,00	289,00	
74	M	28653284R	Přechod závit PPr D 50x6/4"	kus	1,000	498,00	498,00	
75	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	189,000	240,60	45 473,40	CS ÚRS 2017 01
76	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	19,000	324,00	6 156,00	CS ÚRS 2017 01
77	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	17,000	351,00	5 967,00	CS ÚRS 2017 01
78	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	36,000	438,00	15 768,00	CS ÚRS 2017 01
79	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	29,000	592,00	17 168,00	CS ÚRS 2017 01
80	K	722190221R	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15-plyn.kotel v bytě	soubor	6,000	1 280,00	7 680,00	CS ÚRS 2017 01
81	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	42,000	165,00	6 930,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	72,000	69,60	5 011,20	CS ÚRS 2017 01
VV		"D28"19			19,000			
VV		"D35"17			17,000			
VV		"D42"36			36,000			
VV		Součet			72,000			
83	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	29,000	73,50	2 131,50	CS ÚRS 2017 01
VV		"D54"29			29,000			
84	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	114,000	78,90	8 994,60	CS ÚRS 2017 01
VV		"D20"114			114,000			
85	K	722181262	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 mm	m	75,000	142,80	10 710,00	
VV		"D25"75			75,000			
86	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,000	181,60	1 089,60	CS ÚRS 2017 01
87	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	18,000	361,10	6 499,80	CS ÚRS 2017 01
88	K	722190222R	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	kus	12,000	2 601,00	31 212,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	722150365R	Chránička D 38 mm	m	10,000	238,70	2 387,00	
90	K	722150366R	Chránička D 44,5 mm	m	3,000	290,70	872,10	
91	K	722150367R	Chránička D 57 mm	m	10,000	370,30	3 703,00	
92	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	20,000	258,10	5 162,00	CS ÚRS 2017 01
93	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	1,000	327,40	327,40	CS ÚRS 2017 01
94	K	722240125	Kohout kulový plastový PPR DN 40	kus	3,000	638,50	1 915,50	CS ÚRS 2017 01
95	K	722240126	Kohout kulový plastový PPR DN 50	kus	1,000	961,90	961,90	CS ÚRS 2017 01
96	K	722263206	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	11,000	842,50	9 267,50	CS ÚRS 2017 01
97	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	290,000	60,80	17 632,00	CS ÚRS 2017 01
98	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	290,000	21,40	6 206,00	CS ÚRS 2017 01
99	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	11,000	18,50	203,50	CS ÚRS 2017 01
100	K	722260811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	11,000	18,50	203,50	CS ÚRS 2017 01
101	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	290,000	37,60	10 904,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	290,000	34,00	9 860,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	998722103	Přesun hmot tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,697	512,00	356,86	CS ÚRS 2017 01
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							211 964,81	
104	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25	m	270,000	37,70	10 179,00	CS ÚRS 2017 01
VV 50+70+150							270,000	
105	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	150,000	107,10	16 065,00	CS ÚRS 2017 01
106	K	723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80	m	15,000	109,10	1 636,50	CS ÚRS 2017 01
107	K	723160804	Demontáž přípojka k plynoměru na závit bez ochazu G 1	pár	10,000	83,60	836,00	CS ÚRS 2017 01
108	K	723160831	Demontáž rozpěrky k plynoměru G 1	kus	10,000	88,70	887,00	CS ÚRS 2017 01
109	K	723190901	Uzavření, otevíření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	25,50	102,00	CS ÚRS 2017 01
110	K	723190907	Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	265,000	23,50	6 227,50	CS ÚRS 2017 01
111	K	723190919	Navazování odbočky na potrubí plynovodní DN 80	kus	1,000	342,70	342,70	CS ÚRS 2017 01
112	K	723190909	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	6,000	194,80	1 168,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	72320921R	Odpojení a znovu připojení stávajících plynových spotřebičů	kus	15,000	612,00	9 180,00	
114	K	HZ52213	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-kontrola stávajícího vedení plynovodu	hod	6,000	408,00	2 448,00	
115	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	10,000	285,60	2 856,00	CS ÚRS 2017 01
116	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	30,000	346,80	10 404,00	CS ÚRS 2017 01
117	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	60,000	372,30	22 338,00	CS ÚRS 2017 01
118	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	90,000	440,60	39 654,00	CS ÚRS 2017 01
119	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	60,000	455,90	27 354,00	CS ÚRS 2017 01
120	K	723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm	m	15,000	687,50	10 312,50	CS ÚRS 2017 01
121	K	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	30,000	290,70	8 721,00	CS ÚRS 2017 01
122	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	8,000	582,40	4 659,20	CS ÚRS 2017 01
123	K	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	10,000	1 407,60	14 076,00	CS ÚRS 2017 01
124	K	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	10,000	350,90	3 509,00	CS ÚRS 2017 01
125	K	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 1 ostatní typ	kus	10,000	94,90	949,00	CS ÚRS 2017 01
126	M	551344805	uzávěr kulový plyn FUTURGAS 80010 1" provedení páčka	kus	10,000	418,20	4 182,00	
127	K	723239108	Montáž armatur plynovodních se dvěma závitů G 3 ostatní typ	kus	1,000	281,50	281,50	CS ÚRS 2017 01
128	M	551389670	kohout kulový plnopřítokový G3- plyn	kus	1,000	6 817,70	6 817,70	
129	K	HZ52215R	Hodinová zúčtovací sazba - Revize plynu včetně revizní zprávy	hod	12,000	510,00	6 120,00	
130	K	998723103	Přesun hmot tonažní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	t	1,291	510,00	658,41	CS ÚRS 2017 01

180 055,05

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

131	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný s antibakteriálním sedátkem	soubor	5,000	5 470,00	27 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m.č.2.4.4"1		1,000			
	VV		"m.č.2.3.3"1		1,000			
	VV		"m.č.3.3.2"1		1,000			
	VV		"m.č.3.4.3"1		1,000			
	VV		"m.č.3.5.3"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
132	K	725114910	Odmontování WC kombi se splachovací nádrží a sedátka	kus	2,000	89,00	178,00	

43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	725114915	Zpětná montáž WC kombi a sedátka	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	
134	K	725210901R	Odmontování umyvadel a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	3,000	900,00	2 700,00	
135	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	5,000	2 260,00	11 300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m. č. 2.4.3"1		1,000			
	VV		"m. č. 2.3.3"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.3.4"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.4.3"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.5.5"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
136	K	725220908	Odmontování vany s vybouráním obezdění	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2017 01
137	K	725220913	Zpětná montáž vany a přetěsnění šroubení, vyvážením a napojením na odpad	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	
138	K	725222114R	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm	soubor	2,000	7 490,00	14 980,00	
	VV		"m. č. 2.3.3"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.3.4"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
139	K	725222117R	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1800x700 mm	soubor	1,000	8 490,00	8 490,00	
	VV		"m. č. 2.4.3"1		1,000			
140	K	725222175R	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou rohová 1400x12000 mm	soubor	1,000	14 220,00	14 220,00	
	VV		"m. č. 3.5.5"1		1,000			
141	K	725240814R	Demontáž vaniček sprchových vč. sifonu	soubor	1,000	250,00	250,00	
	VV		"m. č. 3.4.3"1		1,000			
142	K	725241111	Vaníčka sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	4 780,00	4 780,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m. č. 3.4.3"1		1,000			
143	K	725245175R	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky do 2000 mm a šířky 800 mm rohová	soubor	1,000	10 978,00	10 978,00	
144	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
145	K	725290010R	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,000	190,00	950,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"m. č. 2.4.4"1		1,000			
	VV		"m. č. 2.3.3"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.3.2"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.4.3"1		1,000			
	VV		"m. č. 3.5.3"1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
146	K	725290020R	Demontáž umyvadla včetně baterie, sifonu a konzol	soubor	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2017 01

44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m.č.2.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.2.3.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.3.4"1		1,000			
VV			"m.č.3.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.5.5"1		1,000			
VV			Součet		5,000			
147	K	725290029R	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	soubor	3,000	1 000,00	3 000,00	
VV			"m.č.2.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.2.3.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.3.4"1		1,000			
VV			Součet		3,000			
148	K	725290030R	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
VV			"m.č.3.5.5"1		1,000			
149	K	725310923	Odmontování a zpětná montáž dřezu v kuchyňských sestavách	kus	2,000	870,00	1 740,00	
150	K	725330915	Odmontování a zpětná montáž výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	750,00	750,00	
151	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2017 01
152	K	725539205	Zpětná montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů	soubor	6,000	3 280,00	19 680,00	CS ÚRS 2017 01
153	K	725800920R	Zpětná montáž baterie nástěnné, nebo stojánkové (dřezové, umyvadlové, vanové)	kus	7,000	250,00	1 750,00	
154	K	725800994	Demontáž a zpětná montáž sifonu a dopojení (sprch, van, umyvadel, dřezů, výlevky)	kus	7,000	290,00	2 030,00	
155	K	725820800R	Demontáž baterie nástěnné, stojánkové do G 3 / 4	soubor	7,000	100,00	700,00	
156	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	5,000	2 890,00	14 450,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"m.č.2.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.2.3.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.3.4"1		1,000			
VV			"m.č.3.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.5.5"1		1,000			
VV			Součet		5,000			
157	K	725831314R	Baterie vanová nástěnná páková se sprchou, příslušenstvím a pevným držákem- standardní	soubor	4,000	3 890,00	15 560,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"m.č.2.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.2.3.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.3.4"1		1,000			
VV			"m.č.3.5.5"1		1,000			
VV			Součet		4,000			
158	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	3 530,00	3 530,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"m.č.3.4.3"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	725849302R	Montáž držáku sprchy	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
160	M	551455165	tyč sprchová 60 cm s posuvným držákem sprchy	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2017 01
161	K	725860192R	Sifon vanový D 40,50 mm,samočist. s nastavitelným odpadem 5/4 "	kus	4,000	390,00	1 560,00	CS ÚRS 2017 01
162	K	725860254R	Sifon umyvadlový oválný chromovaný	kus	5,000	936,00	4 680,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"m.č.2.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.2.3.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.3.4"1		1,000			
VV			"m.č.3.4.3"1		1,000			
VV			"m.č.3.5.5"1		1,000			
VV			Součet		5,000			
163	K	725865313R	Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm,s krytkou z nerez oceli	kus	1,000	1 185,00	1 185,00	CS ÚRS 2017 01
164	K	725860182R	Sifon pračkový D 40/50 mm, s přípojem vody	kus	1,000	782,00	782,00	
VV			"m.č.3.5.5"1		1,000			
165	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,357	650,00	232,05	CS ÚRS 2017 01
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				14 495,00	
166	K	727111490R	Protipožární utěsnění prostupu potrubí do D 106 mm stropem	kus	13,000	1 115,00	14 495,00	CS ÚRS 2017 01
D	762		Konstrukce tesařské				66,00	
167	K	762814815R	Demontáž záklopů stropů z desek měkkých vč.líšť a roštu	m2	1,200	55,00	66,00	
VV			"m.č.3.5.3"1,2		1,200			
D	763		Konstrukce suché výstavby				1 212,57	
168	K	763121821	Demontáž SDK přesazované, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	3,135	72,00	225,72	CS ÚRS 2017 01
VV			"WC 4NP"0,95"3,3		3,135			
169	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,200	726,00	871,20	CS ÚRS 2017 01
VV			"m.č.3.5.3"1,2		1,200			
170	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,200	48,00	57,60	CS ÚRS 2017 01
171	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	1,200	35,00	42,00	CS ÚRS 2017 01
172	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,015	1 070,00	16,05	CS ÚRS 2017 01
D	766		Konstrukce truhlářské				2 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K	766810011R	Kuchyňské linky demontáž a zpětná montáž	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické 1 551,54								
174	K	767646401	Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm	kus	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro vodu"1,000		1,000			
175	M	553435100	<i>dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500 mm</i>	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2017 01
176	K	998767103	Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,002	1 270,00	2,54	CS ÚRS 2017 01
D 771 Podlahy z dlaždic 31 324,66								
177	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	22,300	85,00	1 895,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
	VV		"2NP 2.3.3"3,3		3,300			
	VV		"2NP 2.4.4 "1,6		1,600			
	VV		"2NP 2.4.3"2,2		2,200			
	VV		"3NP 3.3.2"1,1		1,100			
	VV		"3NP 3.3.4"4		4,000			
	VV		"3NP 3.4.3"2,7		2,700			
	VV		"3NP 3.5.3"1,2		1,200			
	VV		"3NP 3.5.5"5		5,000			
	VV		Součet		22,300			
178	K	771573815R	Dočištění povrchu po demontáži dlažeb, tmel do 50%	m2	22,300	35,00	780,50	
	VV		"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
	VV		"2NP 2.3.3"3,3		3,300			
	VV		"2NP 2.4.4 "1,6		1,600			
	VV		"2NP 2.4.3"2,2		2,200			
	VV		"3NP 3.3.2"1,1		1,100			
	VV		"3NP 3.3.4"4		4,000			
	VV		"3NP 3.4.3"2,7		2,700			
	VV		"3NP 3.5.3"1,2		1,200			
	VV		"3NP 3.5.5"5		5,000			
	VV		Součet		22,300			
179	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	22,300	485,00	10 815,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
	VV		"2NP 2.3.3"3,3		3,300			
	VV		"2NP 2.4.4"1,6		1,600			
	VV		"2NP 2.4.3"2,2		2,200			
	VV		"3NP 3.3.2"1,1		1,100			
	VV		"3NP 3.3.4"4		4,000			
	VV		"3NP 3.4.3"2,7		2,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"3NP 3.5.3"1,2		1,200			
VV			"3NP 3.5.5"5		5,000			
VV			Součet		22,300			
180	M	597613055R	dlaždice keramické tuzemské - podlahy (dle výběru) v ceně do 500,- Kč/m2	m2	24,530	490,00	12 019,70	
VV			22,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		24,530			
181	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	22,300	15,00	334,50	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
VV			"2NP 2.3.3"3,3		3,300			
VV			"2NP 2.4.4"1,6		1,600			
VV			"2NP 2.4.3"2,2		2,200			
VV			"3NP 3.3.2"1,1		1,100			
VV			"3NP 3.3.4"4		4,000			
VV			"3NP 3.4.3"2,7		2,700			
VV			"3NP 3.5.3"1,2		1,200			
VV			"3NP 3.5.5"5		5,000			
VV			Součet		22,300			
182	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	22,300	210,00	4 683,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
VV			"2NP 2.3.3"3,3		3,300			
VV			"2NP 2.4.4"1,6		1,600			
VV			"2NP 2.4.3"2,2		2,200			
VV			"3NP 3.3.2"1,1		1,100			
VV			"3NP 3.3.4"4		4,000			
VV			"3NP 3.4.3"2,7		2,700			
VV			"3NP 3.5.3"1,2		1,200			
VV			"3NP 3.5.5"5		5,000			
VV			Součet		22,300			
183	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,737	1 080,00	795,96	CS ÚRS 2017 01
D	776		Podlahy povlakové				7 527,00	
184	K	776201952R	Úprava a oprava stávajících podlahových krytin PVC včetně soklu a lišt plochy do 1 m2	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
VV			"prostory se stoupačkami"					
VV			"chodba 1.3.1"3		3,000			
VV			"chodba 2.2"1		1,000			
VV			"chodba 3.2"1		1,000			
VV			Součet		5,000			
185	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,025	1 080,00	27,00	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				180 339,38	

48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
186	K	781413930R	Uprava obkladu z obkladaček keramických lepených tlak. lepidlem - odstranění obkladu a zřízení nového obkladu vč. dodávky keram.obkladu totožným se stávajícím obkladem	m2	25,000	1 180,00	29 500,00	
	W		"1NP 1.5.3"25		25,000			
	W		Součet		25,000			
187	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	106,077	85,00	9 016,55	CS ÚRS 2017 01
	W		"1NP 1.3.4"(1,35+0,9+0,25)*2*1,8-"dveře"0,7*1,8		7,740			
	W		"2NP 2.3.3"28,6		28,600			
	W		"2NP 2.4.3"11,2		11,200			
	W		"3NP 3.3.4"(2,2+2,65+0,2)*2*2-"dveře"0,65*2		18,900			
	W		"3NP 3.4.3"(1,6+1,6+0,25)*2*2-"dveře"0,7*2		12,400			
	W		"3NP 3.5.3"7,8		7,800			
	W		"3NP 3.5.5"(2,95+2,19+0,3)*2*2,1-"dveře"0,7*2*2-					
	W		"okno"1,2*1,38+"parapet"1,2*0,3+"horní hrany přízdívky a		19,437			
	W		obezdívky"(1,2*0,1+1,5*0,15+2,5*0,1+0,6*0,15)					
	W		Součet		106,077			
188	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	118,879	349,00	41 488,77	CS ÚRS 2017 01
	W		"1NP 1.3.4"(1,35+0,9+0,25)*2*1,8-"dveře"0,7*1,8		7,740			
	W		"2NP 2.3.3"28,6		28,600			
	W		"2NP 2.4.3"11,2		11,200			
	W		"2NP 2.4.4"7,11		7,110			
	W		"3NP 3.3.2"6,78		6,780			
	W		"3NP 3.3.4"(2,2+2,65+0,2)*2*2-"dveře"0,65*2		18,900			
	W		"3NP 3.4.3"(1,6+1,6+0,25)*2*2-"dveře"0,7*2		12,400			
	W		"3NP 3.5.3"7,8		7,800			
	W		"3NP 3.5.5"(2,95+2,19+0,3)*2*2,1-"dveře"0,7*2*2-					
	W		"okno"1,2*1,38+"parapet"1,2*0,3+"horní hrany přízdívky a		18,349			
	W		obezdívky"(1,2*0,1+1,5*0,15+2,5*0,1+0,6*0,15)					
	W		Součet		118,879			
	189	M	597610715R	obkladačky keramické tuzemské - koupelny (barevné dle výběru) 19,8 x 39,8 x 0,7 cm l. j. v ceně do 500,- Kč/m2	m2	130,767	499,00	65 252,73
W			118,879*1,1 Přepočtené koeficientem množství		130,767			
190	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	29,430	50,00	1 471,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"1NP 1.3.4"(1,35+0,9+0,25)*2*1,8-"dveře"0,7*1,8		7,740			
	W		"3NP 3.5.3"7,8		7,800			
	W		"2NP 2.4.4"7,11		7,110			
	W		"3NP 3.3.2"6,78		6,780			
191	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	131,885	150,00	19 782,75	CS ÚRS 2017 01
	W		"vyrovnání podkladu"					
	W		"1NP 1.3.4"(1,35+0,9+0,25)*2*1,8-"dveře"0,7*1,8		7,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1NP 1.5.3"25		25,000			
VV			"2NP 2.3.3"28,6		28,600			
VV			"2NP 2.4.3"11,2		11,200			
VV			"3NP 3.3.2"1,8		1,800			
VV			"3NP 3.3.4"(2,2+2,65+0,2)*2*2-"dveře"0,65*2		18,900			
VV			"3NP 3.4.3"(1,6+1,6+0,25)*2*2-"dveře"0,7*2		12,400			
VV			"3NP 3.5.3"7,8		7,800			
VV			"3NP 3.5.5"(2,95+2,19+0,3)*2*2,0-"dveře"0,7*2-"okno"1,2*1,3+"parapet"1,2*0,3+"horní hrany přízdívky a obezdívky"(1,2*0,1+1,5*0,15+2,5*0,1+0,6*0,15)		18,445			
VV			Součet		131,885			
192	K	781491817R	Odstranění profilu ukončovacího, rohového nebo vanového	m	60,000	12,00	720,00	
VV			"předpoklad"60		60,000			
193	K	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
194	M	562457320	<i>dvířka pod obklad DPO DPO 200x200 Z -zelená</i>	kus	5,000	73,80	369,00	CS ÚRS 2017 01
195	K	781494011R	Plastové profily rohové ,ukončovací, vanové lepené flexibilním lepidlem	m	60,000	141,00	8 460,00	
VV			"dle stávajících předpoklad"60		60,000			
196	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	6,568	560,00	3 678,08	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				21 360,00	
197	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	250,000	28,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Plyn.potrubí"250		250,000			
198	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	15,000	48,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"plyn potrubí"15		15,000			
199	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	250,000	22,00	5 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Plyn.potrubí"250		250,000			
200	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	15,000	37,00	555,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"plyn potrubí"15		15,000			
201	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	250,000	28,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"Plyn.potrubí"250		250,000			
202	K	783617621	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	15,000	39,00	585,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"plyn potrubí"15		15,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				93 510,22	
203	K	784121007	Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	326,880	17,00	5 556,96	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"společné prostory schodiště"					
VV			"mezipodesty" (2,8+1,3*2+1,6)*1,9+(2,8+1,4*2)*3,8*3+2,8*1,8+1,4*2*(2,4+1,8)/2		88,060			
VV			"podesty" (2,8+1,6*2)*3,75+(1,9*2+2,8)*3,65+(1,9*2+2,8)*3,6+(1,9*2+2,8)*3,3		92,130			
VV			"5NP"1,1*3+1,7*3,6		9,420			
VV			"stropy mezipodesty"2,8*1,3+2,8*1,4*3+"5NP"2,8*5,3		30,240			
VV			"stropy podesty" (2,8*1,6)+(2,8*1,9)*3+"průvlaky" (0,5*2+0,3)*2,8*5		38,640			
VV			"schodiš.stěny"3,3*(18,6+16,5)/2*2+"1NP"3,6*2/2		119,430			
VV			"ramena"1,4*4*8		44,800			
VV			Mezisoučet		422,720			
VV			"linkrusta"95,84		-95,840			
VV			Součet		326,880			
204	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,200	19,00	22,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"SDK podhled"1,2		1,200			
205	K	784181127	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	326,880	23,00	7 518,24	CS ÚRS 2017 01
VV			"společné prostory schodiště"					
VV			"mezipodesty" (2,8+1,3*2+1,6)*1,9+(2,8+1,4*2)*3,8*3+2,8*1,8+1,4*2*(2,4+1,8)/2		88,060			
VV			"podesty" (2,8+1,6*2)*3,75+(1,9*2+2,8)*3,65+(1,9*2+2,8)*3,6+(1,9*2+2,8)*3,3		92,130			
VV			"5NP"1,1*3+1,7*3,6		9,420			
VV			"stropy mezipodesty"2,8*1,3+2,8*1,4*3+"5NP"2,8*5,3		30,240			
VV			"stropy podesty" (2,8*1,6)+(2,8*1,9)*3+"průvlaky" (0,5*2+0,3)*2,8*5		38,640			
VV			"schodiš.stěny"3,3*(18,6+16,5)/2*2+"1NP"3,6*2/2		119,430			
VV			"ramena"1,4*4*8		44,800			
VV			Mezisoučet		422,720			
VV			"linkrusta"95,84		-95,840			
VV			Součet		326,880			
206	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,200	38,00	45,60	CS ÚRS 2017 01
VV			"SDK podhled"1,2		1,200			
207	K	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	326,880	38,00	12 421,44	CS ÚRS 2017 01
208	K	784660137	Jednonásobný obnovovací latexový nátěr linkrusty na schodišti výšky do 3,80 m	m2	95,840	170,00	16 292,80	CS ÚRS 2017 01
VV			"2NP-5NP"					
VV			(1,6*2+2,8)*1,6*3+1,1*1,6		30,560			
VV			(2,8+1,4*2)*1,6*3		26,880			
VV			4*1,6*6		38,400			
VV			Součet		95,840			
209	K	784950030R	Oprava stávajících maleb z malířských směsí- barevných odstín dle stávajících maleb	m2	662,210	78,00	51 652,38	CS ÚRS 2017 01
VV			"1NP 1.3.4" (1,48+0,9)*2 (3,575-1,8)		8,449			
VV			"1NP 1.3.5" (1,6+1,48)*2*3,575		22,022			
VV			"1NP 1.3.1" (5+1,8)*2*3,575+(1,3+2,2*2)*0,5		51,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"m. č. 1.3.6- 1 stěna"2,65*3,575		9,474			
VV			"m. č. 1.3.7 část"(5,28+3,45)*3,575		31,210			
VV			"m. č. 1.3.8- 1 stěna"3,35*3,575		11,976			
VV			"m. č. 1.3.2-1 stěna"5,36*3,575+(2,2*2+1,62)*0,5*2		25,182			
VV			Mezisoučet		159,783			
VV			"2NP 2.3.2- 1 stěna"3,5*3,65		12,775			
VV			"2NP 2.3.1- 2 stěny"3,45*2*3,65		25,185			
VV			"2NP 2.4.4"(1,6+0,9)*2*3,65-"obklad"7,11		11,140			
VV			"2NP 2.4.3"(1,8+1,9)*2*(3,65-2)		12,210			
VV			"2NP 2.2.2"(5+1,9)*2*3,65+(2,2*2+1,5)*0,5		53,320			
VV			"m. č. 2.4.1 část"(5,6+2,25)*3,65+"ostění"(2,2*2+1,3)*0,5		31,503			
VV			Mezisoučet		146,133			
VV			"3NP 3.3.5- 1 stěna"3,5*3,6		12,600			
VV			"3NP 3.3.3- 2 stěny"3,45*2*3,6		24,840			
VV			"3NP 3.3.2"(1,23+0,9)*2*(3,6-2)		6,816			
VV			"3NP 3.3.4"(2,2+2,65)*2*(3,6-2)		15,520			
VV			"3NP 3.3.1"(1,9+1,85)*2*3,6		27,000			
VV			"3NP 3.2"(3,05+1,9)*2*3,6+"ostění"(2,2*2+1,3)*0,5		38,490			
VV			"3NP 3.4.3"(1,6+1,6)*2*(3,6-2)		10,240			
VV			"3NP 3.4.2-1 stěna"3,31*3,6		11,916			
VV			"3NP 3.4.1"(5,69+5,8)*2*3,6+"ostění"(2,2*2+1,55)*0,5		85,703			
VV			Mezisoučet		233,125			
VV			"3NP 3.5.1 část"(5,96+1,71)*3,6		27,612			
VV			"m. č. 3.5.3"(0,85+1,35+0,2)*2*(3,04-2)		4,992			
VV			"m. č. 3.5.4"(1,33+1,35)*3,65		9,782			
VV			"m. č. 3.5.2 část"3,9*3,65		14,235			
VV			"3NP 3.5.5"(2,95+2,19)*2*(3,6-2,0)		16,448			
VV			Mezisoučet		73,069			
VV			"stropy"					
VV			"1NP 1.3.4"1,2		1,200			
VV			"1NP 1.3.1"8,9		8,900			
VV			"1NP 1.5.3"9,5		9,500			
VV			"2NP 2.2"9,5		9,500			
VV			"2NP 2.4.4"1,4		1,400			
VV			"2NP 2.4.3"3,5		3,500			
VV			"3NP 3.2"5,8		5,800			
VV			"3NP 3.4.3"2,6		2,600			
VV			"m. č. 3.5.4"1,8		1,800			
VV			"3NP 3.5.5"5,9		5,900			
VV			Mezisoučet		50,100			
VV			Součet		662,210			

35 200,00

Hodinové zúčtovací sazby

D HZS

52

PČ Typ		Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
210	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník		hod	160,000	220,00	35 200,00	CS ÚRS 2017 01	
	VV		"vystěhování a nastěhování nábytku a mobiliáře"							
	VV		80*2			160,000				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

803

Místo:

Staropramenná 547/9, Praha 5

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

5. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

12601403

DIČ:

CZ6005040261

Uchazeč:

Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 820,00

DPH základní
snížená

Základ daně

26 820,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 023,00

Cena s DPH

v CZK

30 843,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Staropramenná 547/9, Praha 5

Zadavatel:

Uchazeč:

Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Datum: 5. 9. 2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 820,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 820,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

12 200,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 820,00

55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů plynu, vodovodu a kanalizace

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Staropramenná 547/9, Praha 5

Zadavatel:

Vladimír Karban - MTL, Neustupného 1837, Praha 5

Uchazeč:

Datum: 5. 9. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

26 820,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

26 820,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN3

Zařízení staveniště

3 800,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště a zabezpečení staveniště	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

D VRN4

Inženýrská činnost

12 200,00

3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	12 200,00	12 200,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN7

Provozní vlivy

5 820,00

4	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 820,00	5 820,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------	----------------