
Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Na Skalce 1047 / 1       Praha 5 Datum:  03/2018

Objednavatel: IČ: 18628966

Centra a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 4212223

SMART SBD s.r.o. DIČ: CZ04212223

Projektant: IČ: 49613936

ATELIER P.H.A. spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vaněk DIČ:

Náklady z rozpočtu 849 977,12

Ostatní náklady 10 000,00

Cena bez DPH 859 977,12

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze ######### 128 996,57

zákl. přenesená 21,00% ze 0,00 0,00

sníž. přenesená 15,00% ze 0,00 0,00

nulová 0,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 988 973,69

Rozdělení podle investic a oprav (bez VRN a DPH)

Opravy 100,0% 849 977,12

Investice 0,0% 0,00

Náklady VRN - Opravy 10 000,00

Náklady VRN - Investice 0,00

Náklady opravy celkem (bez DPH) 859 977,12

Náklady investice celkem (bez DPH) 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 

Č. 2 
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Stavba:

Místo: Na Skalce 1047 / 1       Praha 5 Datum:  03/2018

Objednavatel: Centra a.s. Projektant: ATELIER P.H.A. spol. s r.o.

Zhotovitel: SMART SBD s.r.o. Zpracovatel: Vaněk

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 849 977,12

HSV -  Práce a dodávky HSV 135 085,18

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 15 194,60

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 356,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 845,37

      99 -  Přesuny hmot a sutí 3 688,53

PSV -  Práce a dodávky PSV 714 891,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 387,00

    721.01 - ZTI - Demontáže vnitřní kanalizace 550,00

    722 -  ZDRAVOTECHNIKA 26 483,00

    722.01 - ZTI - Demontáže vnitřní vodovod 550,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 787,50

    723.01 - ZTI - Demontáže vnitřní plynovod 4 040,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 41 101,53

      725.01 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 36 413,00

      725.02 - ZTI - Demontáže zařizovacích předmětů 4 688,53

    731 -  Ústřední vytápění 61 457,00

    733 -  Ústřední vytápění 60 478,10

    734 -  Ústřední vytápění 9 803,00

    735 -  Ústřední vytápění 54 446,00

    740 -  Elektromontáže 29 212,00

    743 -  Elektromontáže 77 429,00

    744 -  Elektromontáže 22 993,50

    745 -  Elektromontáže 11 687,00

    751 -  VZDUCHOTECHNIKA 11 384,00

    763 -  Konstrukce suché výstavby 18 371,43

    766 - Konstrukce truhlářské 71 820,80

    766.01 - Konstrukce truhlářské - demontáže 4 645,40

    767 -  Konstrukce zámečnické 0,00

    771 -  Podlahy z dlaždic 18 802,28

      771-KDI 1 -  Keramická dlažba s hydroizolací 14 369,36

      771- KD 1 -  Keramická dlažba 2 675,68

      771- KD 2 -  Keramická dlažba 1 757,25

    775 -  Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 7 086,50

    776 -  Podlahy povlakové 10 611,91

    781 -  Dokončovací práce 26 537,00

    783 -  Dokončovací práce 40 880,73

    784 -  Dokončovací práce 48 443,64

    784.01 - Ostatní demontážní práce 27 903,62

2) Ostatní náklady 10 000,00

Provozní vlivy 10 000,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 2 
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 859 977,12
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Stavba:

Místo: Na Skalce 1047 / 1       Praha 5 Datum: revize 03/2018

Objednavatel: Centra a.s. Projektant: ATELIER P.H.A. spol. s r.o.

Zhotovitel: SMART SBD s.r.o. Zpracovatel: Vaněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Náklady z rozpočtu
849 977,12

HSV -  Práce a dodávky HSV 135 085,18

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 15 194,60

1 K 341272631

Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 

400 kg/m3

m2 0,923 1 232,00 1 137,14

2 K 341272612

Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 

500 kg/m3

m2 1,299 855,00 1 110,65

3 K 342273523

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 

příčkovek na pero a drážku objemové 

hmotnosti 500 kg/m3

m2 8,933 734,00 6 556,82

4 K 962031132
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

100 mm
m2 9,250 83,00 767,75

5 K 342272323

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 

hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 

kg/m3

m2 10,335 544,00 5 622,24

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 102 356,68

6 K 612181001
Vápená omítka štuková hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
m2 277,585 189,00 52 463,57

7 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 259,940 177,00 46 009,38

8 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 50,438 77,00 3 883,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 845,37

9 K 979011111
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 

prvé podlaží
t 4,882 348,00 1 698,94

10 K 979011121
Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD 

podlaží - 2x
t 4,882 299,00 1 459,72

11 K 979081111
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

do 1 km
t 4,882 458,00 2 235,96

12 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km + 24 km
t 4,882 433,00 2 113,91

13 K 979082111
Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a 

vybouraných hmot do 10 m
t 4,882 293,00 1 430,43

14 K 979098231
Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
t 4,882 1 005,00 4 906,41

      99 -  Přesuny hmot a sutí 3 688,53

15 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,646 555,00 3 688,53

PSV -  Práce a dodávky PSV 714 891,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 387,00

16 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 5,000 11,00 55,00

17 K 230180011
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, 

PP D 32 mm, tl 3,4 mm
m 1,000 25,00 25,00

18 K 230180015
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, 

PP D 40 mm, tl 4,3 mm
m 2,500 29,00 72,50

19 K 230180019
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, 

PP D 50 mm, tl 5,4 mm
m 7,000 35,00 245,00

20 K 230180025
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, 

PP D 75 mm, tl 6,8 mm
m 0,500 49,00 24,50

21 K 230180028
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, 

PP D 110 mm, tl 6,2 mm
m 0,500 59,00 29,50

22 M 286136820
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 40 

x 3,7 mm
m 2,500 44,00 110,00

23 M 286136830
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 50 

x 4,6 mm
m 7,000 75,00 525,00

ROZPOČET

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉ JEDNOTKY 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

24 M 286136850
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 75 

x 6,8 mm
m 0,500 167,00 83,50

25 M 286136870
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 

110 x 10,0 mm
m 0,500 325,00 162,50

26 K 230180066 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 

32

kus 3,000 125,00 375,00

27 K 230180067 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 

40

kus 5,000 130,00 650,00

28 K 230180068 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 

50

kus 12,000 150,00 1 800,00

29 K 230180069 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP DN 

75

kus 3,000 185,00 555,00

30 M 286156090 koleno HTB, úhel 45°, DN 40 kus 1,000 22,00 22,00

31 M 286156100 koleno HTB, úhel 45°, DN 50 kus 1,000 20,00 20,00

32 M 286156859 koleno HTB, úhel 67°, DN 40 kus 1,000 21,00 21,00

33 M 286156860 koleno HTB, úhel 67°, DN 50 kus 4,000 19,00 76,00

34 M 286156150 koleno HTB, úhel 87°, DN 32 kus 2,000 22,00 44,00

35 M 286156160 koleno HTB, úhel 87°, DN 40 kus 2,000 21,00 42,00

36 M 286156170 koleno HTB, úhel 87°, DN 50 kus 4,000 19,00 76,00

37 M 286156210 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 32/32 kus 1,000 39,00 39,00

38 M 286155500 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/40 kus 1,000 39,00 39,00

39 M 286156230 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 50/50 kus 2,000 40,00 80,00

40 M 286155510 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 75/50 kus 1,000 61,00 61,00

41 M 286156310 odbočka HTEA, úhel 87°, DN 75/75 kus 1,000 65,00 65,00

42 M 286156340 redukce nesouosá HTR, DN 40/32 kus 1,000 25,00 25,00

43 M 286156360 redukce nesouosá HTR, DN 75/50 kus 1,000 33,00 33,00

44 K 361410304 Montáž podomítkového sifonu kus 2,000 138,00 276,00

45 K 361410399 Montáž nástěnného kondenzačního sifonu kus 1,000 117,00 117,00

46 M 551618330
uzávěrka zápachová pračková podomítková 

z PE HL440
kus 1,000 477,00 477,00

47 M 551618370
uzávěrka zápachová pračková nástěnná PP-

bílá HL410 DN40
kus 1,000 759,00 759,00

48 M 551618399 nástěnný kondenzační sifon s kuličkou DN 32 kus 1,000 182,00 182,00

49 K 721290111
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
m 11,500 17,00 195,50

50 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
t 0,005 5 000,00 25,00

51 K 998733199
stavební výpomoce - drážky ve zdivu, 

prostupy, zapravení
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

    721.01 - ZTI - Demontáže vnitřní kanalizace 550,00

52 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 5,000 110,00 550,00

    722 -  ZDRAVOTECHNIKA 26 483,00

53 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 5,000 25,00 125,00

54 K 722173102
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj 

násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm 

Wirsbo

m 20,000 177,00 3 540,00

55 K 722173103
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj 

násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm 

Wirsbo

m 16,000 186,00 2 976,00

56 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 

mm DN do 22 mm

m 21,000 47,00 987,00

57 K 722181241

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN do 22 mm

m 15,000 71,00 1 065,00

58 K 722220152
Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 

x G 1/2
kus 11,000 111,00 1 221,00

59 K 725822612
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 

výpustí

soubo

r
1,000 1 988,00 1 988,00

60 K 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s 

otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

240 mm

soubo

r
1,000 1 050,00 1 050,00

61 K 725841311 Baterie sprchové nástěnné pákové soubo

r

1,000 2 244,00 2 244,00

62 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 kus 6,000 458,00 2 748,00

63 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1,000 717,00 717,00

64 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 

vnitřní závit s vypouštěním
kus 2,000 341,00 682,00

65 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 

hrdlového nebo přírubového do DN 100
m 36,000 75,00 2 700,00

66 K 722290234
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí 

do DN 80
m 36,000 35,00 1 260,00

67 K 998722103
Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní 

vodovod v objektech v do 24 m
t 0,036 5 000,00 180,00

68 K 998733199.1
stavební výpomoce - drážky ve zdivu, 

prostupy, zapravení
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

    722.01 - ZTI - Demontáže vnitřní vodovod 550,00

69 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 5,000 110,00 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 17 787,50

70 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové 

svařované do DN 25
m 31,000 80,00 2 480,00

71 K 722232158
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada
kus 2,000 1 550,00 3 100,00

72 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 

svařované běžné DN 25
m 17,000 325,00 5 525,00

73 K 723150366 Chránička D 44,5x2,6 mm m 0,500 277,00 138,50

74 K 723160205
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez 

ochozu G 5/4

soubo

r
1,000 1 590,00 1 590,00

75 K 783425512

Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva 

dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x 

základní, 2x email

m 17,000 71,00 1 207,00

76 K 733190108 zlouška těsnosti ocelového potrubí do DN 50 m 17,000 15,00 255,00

77 K 733190188 zlouška pevnosti ocelového potrubí do DN 50 m 17,000 11,00 187,00

78 K 998723103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v 

objektech v do 24 m
t 0,061 5 000,00 305,00

79 K 998733199.2
stavební výpomoce - drážky ve zdivu, 

prostupy, zapravení
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

    723.01 - ZTI - Demontáže vnitřní plynovod 4 040,00

80 K 733120815
Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 

38včetně konzol
m 32,000 95,00 3 040,00

81 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného 

vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 

do 24 m

t 0,200 5 000,00 1 000,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 41 101,53

      725.01 -  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 36 413,00

82 K 725211603
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 

šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm

soubo

r
1,000 1 980,00 1 980,00

83 K 361410388 Montáž  sifonu kus 2,000 142,00 284,00

84 M 551611170
uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro 

myčku,pračku HL 126/40 DN 40
kus 1,000 585,00 585,00

85 M 551613120
uzávěrka zápachová umyvadlová ventil 

T1016 DN40 z PH
kus 1,000 95,00 95,00

86 K 725111131 Splachovač nádržkový plastový 

vysokopoložený

soubo

r

1,000 1 850,00 1 850,00

87 K 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný

soubo

r
1,000 4 720,00 4 720,00

88 K 725241532
Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 

900x900 mm

soubo

r
1,000 4 950,00 4 950,00

89 K 725245155

Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním 

posuvným dílem do výšky 2000 mm šířky 900 

mm čtvrtkruh

soubo

r
1,000 14 555,00 14 555,00

90 K 725311199
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 

uzávěrkou s odkapávací plochou 775x480 mm 

soubo

r
1,000 3 260,00 3 260,00

91 K 725980122 Revizní dvířka k vodoměru 250x150 mm kus 2,000 125,00 250,00

92 K 725114921 Montáž sedátka kus 1,000 47,00 47,00

93 M 551673940
sedátko záchodové TOPOLINO Antibak - 

Duroplast- univerzální bílé
kus 1,000 457,00 457,00

94 K 998725103.1
Přesun hmot tonážní pro zařizovací 

předměty v objektech v do 24 m
t 0,076 5 000,00 380,00

95 K 998733199.3
stavební výpomoce - drážky ve zdivu, 

prostupy, zapravení
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

      725.02 - ZTI - Demontáže zařizovacích předmětů 4 688,53

96 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubo

r

1,000 200,00 200,00

97 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubo

r

1,000 125,00 125,00

98 K 725220832 Demontáž van volná soubo

r

1,000 150,00 150,00

99 K 725530811 Demontáž lokálního ohřívače vody do 12 litrů soubo

r

1,000 90,00 90,00

100 K 725530823
Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 

litrů

soubo

r
1,000 255,00 255,00

101 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

pro zařizovací předměty v objektech výšky 

do 24 m

t 0,472 1 999,00 943,53

102 K 725610810 Demontáž sporáků plynových s troubou soubo

r

1,000 155,00 155,00

103 K 725650800
Demontáž těles otopných skříňových 

plynových kamen Gamat 461

soubo

r
3,000 150,00 450,00

104 K 725662800 Demontáž infrazářičů elektrických nade 

dveřmi

soubo

r

1,000 100,00 100,00

105 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací 

předměty v objektech v do 24 m
t 0,444 5 000,00 2 220,00

    731 -  Ústřední vytápění 61 457,00

106 K 731241751
Montáž kotle ocelového stacionárního na 

plyn o výkonu do 18 kW odtah spalin do 

komína

soubo

r
1,000 3 420,00 3 420,00

107 M 484176430 kotel závěsný , specifikace dle PD kus 1,000 38 400,00 38 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

108 K 731810102

Nucený odtah spalin soustředným potrubím 

pro turbokotel vodorovný 80/125  mm ke 

komínové šachtě

soubo

r
1,000 2 487,00 2 487,00

109 K 731810142
Prodloužení soustředného potrubí pro 

turbokotel průměru 80/125 mm
m 15,000 1 125,00 16 875,00

110 K 998731102
Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech 

v do 12 m
t 0,055 5 000,00 275,00

    733 -  Ústřední vytápění 60 478,10

111 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované 

měkkým pájením D 15x1
m 55,000 277,00 15 235,00

112 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované 

měkkým pájením D 18x1
m 14,000 285,00 3 990,00

113 K 733222104
Potrubí měděné polotvrdé spojované 

měkkým pájením D 22x1
m 15,000 333,00 4 995,00

114 K 733222105
Potrubí měděné polotvrdé spojované 

měkkým pájením D 28x1,5
m 53,000 519,00 27 507,00

115 K 713481111
Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů 

izolačním provazcem nebo šňůrou stažená Pz 

drátem 1x

m2 8,220 1 005,00 8 261,10

116 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 24 m
t 0,098 5 000,00 490,00

    734 -  Ústřední vytápění 9 803,00

117 K 734111488 Ventil  uzavírací s filtrem Pettinaroli 51 F G1 soubo

r

1,000 645,00 645,00

118 K 734211112
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 

do 120°C otopných těles
kus 8,000 42,00 336,00

119 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 

do 120°C automatický
kus 4,000 198,00 792,00

120 K 734221535

Ventil závitový termostatický rohový 

dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez 

hlavice ovládání

kus 5,000 281,00 1 405,00

121 K 734221536

Ventil závitový termostatický rohový 

dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez 

hlavice ovládání

kus 2,000 296,00 592,00

122 K 734221682
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 

110°C otopných těles VK
kus 7,000 301,00 2 107,00

123 K 734261406
Armatura regulační  G 1/2x18 PN 10 do 

110°C radiátorů typu VK
kus 1,000 677,00 677,00

124 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 

bez vypouštění
kus 1,000 219,00 219,00

125 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 

110°C závitový
kus 12,000 180,00 2 160,00

126 K 722231143 Ventil uzavírací kulový Giacomini R 250 D G 1 kus 1,000 785,00 785,00

127 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v 

objektech v do 24 m
t 0,017 5 000,00 85,00

    735 -  Ústřední vytápění 54 446,00

128 K 735151189
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik 

typ 21 výška/délka 500/700 mm, vč. 

montáže

kus 1,000 4 985,00 4 985,00

129 K 735151198
Otopné těleso panelové Korado Radik Vk typ 

33 výška/délka 500/1100 mm, vč. montáže
kus 1,000 7 787,00 7 787,00

130 K 735151199
Otopné těleso panelové Korado Radik Vk typ 

33 výška/délka 500/1800 mm, vč. montáže
kus 2,000 9 150,00 18 300,00

131 K 735151190
Otopné těleso panelové Korado Radik Vk typ 

22 výška/délka 500/1100 mm, vč. montáže
kus 2,000 4 821,00 9 642,00

132 K 735151188
Otopné těleso panelové Korado Radik Vk typ 

11 výška/délka 900/800 mm, vč. montáže
kus 1,000 4 567,00 4 567,00

133 K 735164532
Montáž otopného tělesa trubkového Koralux 

Rondo volně výšky tělesa přes 1500 mm
kus 1,000 420,00 420,00

134 M 283771060 izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 20 mm m 53,000 35,00 1 855,00

135 M 283770450 izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm m 10,000 40,00 400,00

136 M 283770530 izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 20 mm m 40,000 50,00 2 000,00

137 M 541530420R
těleso trubkové přímotopné KORALUX 

RONDO CLASSIC-E, 1800 x 600mm, 800 W
kus 1,000 3 450,00 3 450,00

138 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v 

objektech v do 24 m
t 0,208 5 000,00 1 040,00

    740 -  Elektromontáže 29 212,00

139 K HZS.1 revize el.zařízení hod 24,000 350,00 8 400,00

140 K HZS.2 úprava rozvodnice RE hod 4,000 350,00 1 400,00

141 K R.6 zapojení digestoře, ventilátoru ks 2,000 81,00 162,00

142 K R.7 jistič 25/3B - před elektroměr ks 1,000 750,00 750,00

143 K R.8
práce neoceněné položkami ceníku (drobný 

pomocný materiál)
soub 1,000 7 500,00 7 500,00

144 K R.9
připojovací poplatek za hlavní jistič 25A ( 

500,-/1 A)
ks 1,000 11 000,00 11 000,00
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    743 -  Elektromontáže 77 429,00

145 K 210010301 krabice přístrojová KP ks 35,000 49,00 1 715,00

146 K 747111111
Demontáž  vypínačů, spínačů , zásuvek a ost. 

Zařízení
kpl 1,000 8 250,00 8 250,00

147 K 210010321 krabicová rozvodka KR 68 ks 15,000 118,00 1 770,00

148 K 210040512 ukončení vodiče ks 36,000 34,00 1 224,00

149 K 210040721 sekání průrazů ks 7,000 152,00 1 064,00

150 K 210100251 ukončení kabelu 4x10 ks 2,000 93,00 186,00

151 K 210110041 spínač č.1 - jednopólový ks 3,000 154,00 462,00

152 K 210110043 spínač č.5 - sériový ks 2,000 222,00 444,00

153 K 210110044 spínač č.6 - střídavý ks 4,000 218,00 872,00

154 K 210111011 zásuvka 230V  s ochranou před přepětím ks 4,000 695,00 2 780,00

155 K 210111021 zásuvka 230V ks 35,000 151,00 5 285,00

156 K 210111032 zásuvka 230V,16A,IP44 ks 1,000 142,00 142,00

157 K 210190003 pokojový termostat ks 1,000 1 500,00 1 500,00

158 K 210190005 rozvodnice RB ks 1,000 770,00 770,00

159 K 210201064 A – svítidlo  pod linku s vypínačem ks 1,000 610,00 610,00

160 K 210201064.1 B - svítidlo stropní  LED,16W, IP20 ks 5,000 790,00 3 950,00

161 K 210201064.2 C – svítidlo nástěnné LED, 12W, IP20 ks 1,000 651,00 651,00

162 K 210201064.3
D - svítidlo stropní  LED,16W, IP20 se 

senzorem pohybu místn.č. 302.1
ks 1,000 980,00 980,00

163 K 210201064.4
D1 - svítidlo stropní  LED,16W, IP20 bez 

senzoru pohybu místn.č. 302.1
ks 2,000 880,00 1 760,00

164 K 210220321 svorka Bernard vč.Cu pásku ks 2,000 55,00 110,00

165 K 210220401 označovací štítek na kabel ks 2,000 17,00 34,00

166 K 210292041 přezkoušení vedení ks 58,000 65,00 3 770,00

167 K 210800101 CYKYLo 2Ax1,5 m 10,000 25,00 250,00

168 K 210800105 CYKYLo 3Ax1,5 m 30,000 27,00 810,00

169 K 210800105.1 CYKYLo 3Cx1,5 m 90,000 28,00 2 520,00

170 K 210800106 CYKYLo 3Cx2,5 m 260,000 38,00 9 880,00

171 K 210800566 vodič CY 4 - zel.žl. m 4,000 32,00 128,00

172 K 210810053 CYKY 4x10 m 8,000 444,00 3 552,00

173 K 210810055 CYKYLo 5Cx1,5 m 15,000 35,00 525,00

174 K 211010011 hmoždinky vč.vrutu, vrtání ks 60,000 15,00 900,00

175 K 973031335 vysekání  niky pro rozvaděč ks 1,000 1 750,00 1 750,00

176 K 973033141 sekání (vrtání) otvoru pro krabice ks 50,000 55,00 2 750,00

177 K 974031122 frézování drážky na stěnách a stropech m 130,000 64,00 8 320,00

178 K HZS demontážní práce hod 24,000 250,00 6 000,00

179 K R
D "V"– vývod pro svítidlo, lámací svorka, lustr 

háček
ks 5,000 50,00 250,00

180 K R.1 ekologická likvidace svítidla ks 10,000 18,00 180,00

181 K R.2 rámeček 1x - jednoduchý ks 18,000 25,00 450,00

182 K R.3 rámeček 2x, dvojrámeček ks 9,000 45,00 405,00

183 K R.4 rámeček 4x, čtyřrámeček ks 2,000 70,00 140,00

184 K R.5 rámeček 5x, čtyřrámeček ks 2,000 145,00 290,00

    744 -  Elektromontáže 22 993,50

185 K 210120310 svodič přepětí SPB -12/280/3 B+C ks 1,000 3 705,00 3 705,00

186 K 210120401 Jistič 10/1-B ks 1,000 125,00 125,00

187 K 210120401.1 Jistič 16/1-B ks 9,000 125,00 1 125,00

188 K 210120561 proudový chránič 16/1N/0,03 ks 2,000 1 505,00 3 010,00

189 K 210120562 proudový chránič 25/4/0,03 ks 1,000 1 245,00 1 245,00

190 K 210190005.1 rozvaděč provedení do zdi, IP30, 36 modulů ks 1,000 1 895,00 1 895,00

191 K 210192571 svorkovnice KLM m 0,500 777,00 388,50

192 K R.10 pom.materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

193 K R.11 zapojení rozvaděče kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

    745 -  Elektromontáže 11 687,00

194 K 210010003 trubka PVC 2323 m 30,000 28,00 840,00

195 K 210010301.1 krabice přístrojová ks 8,000 52,00 416,00

196 K 210040721 sekání průrazů ks 6,000 155,00 930,00

197 K 210111012 telefonní zásuvka (zásuvka,maska,kryt) ks 3,000 459,00 1 377,00

198 K 210111012.1 televizní zásuvka STA ks 4,000 460,00 1 840,00

199 K 210292041 přezkoušení vedení ks 8,000 33,00 264,00

200 K 210800549 koaxiální kabel m 30,000 25,00 750,00

201 K 973033141 sekání (vrtání) otvoru pro krabice ks 8,000 55,00 440,00

202 K 974031122 frézování drážky na stěnách a stropech m 70,000 64,00 4 480,00

203 K R.12 vyhledání stávající instalace ks 2,000 175,00 350,00
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    751 -  VZDUCHOTECHNIKA 11 384,00

204 K Pol 1
Radiální ventilátor pro horizontální montáž 

dle spec. ve výkresové dokumentaci
kpl 1,000 2 998,00 2 998,00

205 K Pol 2
Flexi potrubí pro dopojení DN 100 mm vč. 

objímek
bm 15,000 382,00 5 730,00

206 K Pol 3
VZT odtahové potrubí v komínu SPIRO DN 100 

mm
bm 1,500 241,00 361,50

207 K Pol 4 ukončovací protidešťová mřížka bm 0,500 585,00 292,50

208 K Pol 5 Koleno DN100 - 90° ks 1,000 214,00 214,00

209 K Pol 6 Zpětná klapka do potrubí 100mm ks 2,000 144,00 288,00

210 K Pol 7
stavební  výpomoce (prostupy + zednické 

zapravení)
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

    763 -  Konstrukce suché výstavby 18 371,43

211 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 

1xH2 12,5 TI 60 mm
m2 9,850 777,00 7 653,45

212 K 763131412

SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. 

parotěs. zábrany

m2 10,400 725,00 7 540,00

213 K 767811100 Montáž mřížek větracích kus 2,000 82,00 164,00

214 K 628614380 mřížka větrací kus 2,000 41,00 82,00

215 K 763172313
Montáž + dod revizních dvířek SDK kcí vel. 

100 x 100 mm
kus 1,000 341,00 341,00

216 K 763131452R

SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm 

dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. paro. 

Zábrany

m2 2,890 782,00 2 259,98

217 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 

konstrukce v objektech v do 24 m
t 0,331 1 000,00 331,00

    766 - Konstrukce truhlářské 71 820,80

218 K 766811115
Montáž korpusu kuchyňských skříněk 

spodních na nožičky šířky do 600 mm
kus 4,000 150,00 600,00

219 M 615101010R kuchyňská linka spodní dl. 2400 mm kus 1,000 8 500,00 8 500,00

220 K 766811116R
Montáž korpusu vysoké skříně na nožičky 

šířky do 600 mm
kus 1,000 250,00 250,00

221 M 615101011R vysoká skříň  š. 600 mm kus 1,000 10 500,00 10 500,00

222 K 766811151
Montáž korpusu horní skříně recirkulační 

digestoře s tukovým filtrem
kus 1,000 175,00 175,00

223 M 615101098
horní skříň kuchyňské linky - odsavač par s 

výsuvem
kus 1,000 5 100,00 5 100,00

224 K 766811152
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních 

na stěnu šířky do 1800 mm
kus 1,000 400,00 400,00

225 M 615101099R
horní skříňky kuchyňské linky, celkem 

1800/800 mm
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

226 K 766811199
Plynová vestavěná sklokeramická varná 

deska čtyřplotýnková
kus 1,000 5 500,00 5 500,00

227 K 766811199R Vestavěná elektrická trouba nerez kus 1,000 4 500,00 4 500,00

228 K 766621911
Oprava ( repase) vnitřních dveří vč. oblož. 

zárubní  T 01 - T 04 vč. vstupních dveří dle 

specifikace dle PD

kus 5,000 1 750,00 8 750,00

229 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 

dveří pl do 2 m2
kus 10,000 40,00 400,00

230 K 766661912
Oprava dveřních křídel s výměnou kování 

vchod. dveří
m2 8,960 155,00 1 388,80

231 K 766621913
Oprava oken s výměnou křídel a kování T05 a 

T06; u T 06 vč. repase mříže
m2 2,000 1 400,00 2 800,00

232 K 766692111
D + M  zrcadlové skřínky s poličkami a 

osvětlením
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

233 K 766692111R
Osazování zárubní nebo rámů dveřních do 2,5 

m2 na montážní pěnu
kus 2,000 1 500,00 3 000,00

234 M
zárubeň dřevěná obložková s nátěrem do 

SDK tl. 100mm 600/1970  L/P, změna oproti 

PD

kus 1,000 3 250,00 3 250,00

235 M
zárubeň dřevěná obložková s nátěrem do 

SDK tl. 100 mm 700/1970 L/P, změna oproti 

PD

kus 1,000 3 300,00 3 300,00

236 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 

1křídlových š do 0,8 m do dřevěné zárubně
kus 2,000 95,00 190,00

237 M 611627000 dveře vnitřní 60x197 cm, specifikace dle PD kus 1,000 1 510,00 1 510,00

238 M 611627010 dveře vnitřní 70x197 cm, specifikace dle PD kus 1,000 1 520,00 1 520,00

239 M 549146220
klika včetně štítu a montážního materiálu, 

broušený nerez, u koupelny zámek pro wc
kus 2,000 367,00 734,00

240 M 549141130 kování bezpečnostní Rostex R 1 /madlo Cr kus 1,000 2 240,00 2 240,00

241 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 24 m
t 0,142 1 500,00 213,00

Strana 9 z 12

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

    766.01 - Konstrukce truhlářské - demontáže 4 645,40

242 K 766411811 Demontáž krycí desky okna do světlíku m2 1,200 115,00 138,00

243 K 766421821
Demontáž truhlářského obložení podhledů z 

palubek - míst. 302.1
m2 10,000 158,00 1 580,00

244 K 766621842
Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel 

do 2m2 - 
m2 1,200 277,00 332,40

245 K 766681811
Demontáž dveřních obložkových dřevěných  

zárubní plochy do 2 m2
m2 3,000 305,00 915,00

246 K 766681821
Demontáž rámu dveří včetně křídel do 2 m2 - 

Dveře - koupelna + spíž + výdejní okno
m2 3,000 240,00 720,00

247 K 766825811
Demontáž truhlářských drobných konstrukcí - 

garnýže, tyče na květiny, 
kpl 1,000 850,00 850,00

248 K 766825821 Demontáž truhlářských  skřínek pod 

parapetem

kus 2,000 55,00 110,00

    767 -  Konstrukce zámečnické 0,00

249 neobsazeno

    771 -  Podlahy z dlaždic 18 802,28

      771-KDI 1 -  Keramická dlažba s hydroizolací 14 369,36

250 K 771573116R
Montáž podlah keramických režných 

hladkých lepených do 25 ks/m2 vč. spárování
m2 2,890 477,00 1 378,53

251 M 585820600
malta lepící  na obklady flexibilní KIESEL 

Servoflex TRIO SUPER TEC šedá (bal. 20 kg)
kg 7,225 49,00 354,03

252 M 597611550 dlaždice keramické, specifikace dle PD m2 2,890 250,00 722,50

253 K 711113117R
Hydroizolace vodorovná za studena - 2x 

těsnicí stěrka dle PD
m2 2,900 642,00 1 861,80

254
těsnící rohová páska po obvodě a ve svislém 

rohu sprchy
m 8,600 250,00 2 150,00

255 K 611131188 Penetrace hloubková pro sádrovláknité desky m2 2,890 38,00 109,82

256 K 763153288
Dodávka a montáž podlahy z desek 

sádrovláknitých FERMACELL tl 2x12,5 mm 
m2 2,890 1 055,00 3 048,95

257 K 763153289
Dodávka a montáž podlahy z desek 

dřevovláknitých FERMACELL tl 10 mm 
m2 2,890 957,00 2 765,73

258 K 763153291
Rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp tl. 63 

mm (pórobetový granulát)
m2 2,890 400,00 1 156,00

259 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
t 0,411 2 000,00 822,00

      771- KD 1 -  Keramická dlažba 2 675,68

260 K 771573116R
Montáž podlah keramických režných 

hladkých lepených do 25 ks/m2 vč. spárování
m2 0,850 477,00 405,45

261 M 585820600
malta lepící  na obklady flexibilní KIESEL 

Servoflex TRIO SUPER TEC šedá (bal. 20 kg)
kg 2,125 49,00 104,13

262 M 597611550 dlaždice keramické, specifikace dle PD m2 0,935 250,00 233,75

263 K 611131188 Penetrace hloubková pro sádrovláknité desky m2 0,850 38,00 32,30

264 K 763153288
Dodávka a montáž podlahy z desek 

sádrovláknitých FERMACELL tl 2x12,5 mm 
m2 0,850 1 055,00 896,75

265 K 763153289
Dodávka a montáž podlahy z desek 

dřevovláknitých FERMACELL tl 10 mm 
m2 0,850 498,00 423,30

266 K 763153291
Rychle tuhnoucí vyrovnávací podsyp tl. 63 

mm (pórobetový granulát)
m2 0,850 400,00 340,00

267 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
t 0,120 2 000,00 240,00

      771- KD 2 -  Keramická dlažba 1 757,25

268 K 771573116R
Montáž podlah keramických režných 

hladkých lepených do 25 ks/m2 vč. spárování
m2 1,500 477,00 715,50

269 M 585820600
malta lepící  na obklady flexibilní KIESEL 

Servoflex TRIO SUPER TEC šedá (bal. 20 kg)
kg 3,750 49,00 183,75

270 M 597611550 dlaždice keramické, specifikace dle PD m2 1,650 250,00 412,50

271 K 611131121
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 

nanášená ručně
m2 1,500 44,00 66,00

272 K 633811111
Broušení nerovností betonových podlah do 2 

mm - stržení šlemu
m2 1,500 50,00 75,00

273 K 777551933

Opravy podlah stěrkou silikátovou Unifil P 

vyrovnávací vrstvou tl do 3 mm -  REZERVA 

dle skutečnosti

m2 1,500 155,00 232,50

274 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
t 0,036 2 000,00 72,00

    775 -  Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 7 086,50

275 K 775511811R
Demontáž prken hrubé podlahy, vč. zkrácení 

dřevěných polštářů
m2 2,000 150,00 300,00

276 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s 

lištami přibíjenými
m2 2,000 125,00 250,00
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277 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého 

nebo měkkého lepené
m 11,700 75,00 877,50

M 61418150 podlahová lišta 28/28 mm m 11,700 70,00 819,00

278 K 775511411

Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 

50 mm, dl do 300 mm, dub I, REZERVA dle 

skutečnosti

m2 4,000 750,00 3 000,00

279 K 775511888 Demontáž zásypu ve stropu m2 4,400 300,00 1 320,00

280 K 998775103
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 24 m
t 0,260 2 000,00 520,00

    776 -  Podlahy povlakové 10 611,91

281 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 16,160 145,00 2 343,20

282 M 284122850 PVC podlahovina, specifikace dle PD m2 16,160 240,00 3 878,40

283 K 776421100
Lepení obvodových soklíků nebo lišt z 

měkčených plastů
m 15,750 35,00 551,25

284 M 284110020
lišta speciální soklová PVC 17371 

samolepící, 18,5 x 18,5 mm role 25 m
m 15,750 30,00 472,50

285 K 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 

3 mm pevnosti 15 Mpa
m2 16,160 191,00 3 086,56

286 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 0,140 2 000,00 280,00

    781 -  Dokončovací práce 26 537,00

287 K 781413112R

Montáž obkladaček vnitřních pórovinových 

pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených 

standardním lepidlem vč. spárování

(oproti PD doplněna výměra obkladu v nice 

m2 25,610 519,00 13 291,59

288 M 597610390 obkládačky keramické, specifikace dle PD m2 28,171 230,00 6 479,33

289 M 7814971R ukončovací lišty, specifikace dle PD m 12,000 40,00 480,00

290 K 763158121R
Hydroizolace svislá za studena - 2x těsnicí 

stěrka dle PD
m2 4,600 644,00 2 962,40

291 K 771591111R Penetrace podkladu a adhezní můstek m2 25,610 52,00 1 331,72

292 K 781774115

Montáž obkladů vnějších parapetů z dlaždic 

keramických do 22 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 0,240 682,00 163,68

293 K 597611100
dlaždice keramické RAKO -300 x 300 mm 

venkovní
m2 0,264 325,00 85,80

294 K 771591111R Penetrace podkladu a adhezní můstek m2 0,240 52,00 12,48

295 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické 

v objektech v do 24 m
t 0,865 2 000,00 1 730,00

    783 -  Dokončovací práce 40 880,73

296 K 775591919

Broušení podlah vlysových, palubkových, 

parketových, celkové broušení včetně 

tmelení  s broušením dle požadavků PD

m2 64,260 201,00 12 916,26

297 K 775591926
Oprava podlah dřevěných - mezibroušení 

mezi vrstvami laku 3 x
m2 64,260 115,00 7 389,90

298 K 775591920 Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu 3x m2 64,260 17,00 1 092,42

299 K 775591931R
Oprava podlah dřevěných - nátěr olejem 3 x - 

VL 1, ref. výrobek PNZ Tvrdovoskový olej
m2 34,250 297,00 10 172,25

300 K 775591941
Oprava podlah dřevěných - bezbarvý přírodní 

olej 3 x  VL 2
m2 30,010 273,00 8 192,73

301 K 998775202
Přesun hmot pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 223,434 5,00 1 117,17

    784 -  Dokončovací práce 48 443,64

302 K 784121001
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 

m (mimo místností s navrženými podhledy)
m2 332,340 22,00 7 311,48

stěny 259,940

stropy 72,400

303 K 784121002R Odstranění tapet na stěnách v místnosti 

č.302.1

m2 48,000 41,00 1 968,00

304 K 784161401
Oprava stropů sádrovou stěrkou (mimo 

místností s navrženými podhledy), 100% 

plochy

m2 72,400 212,00 15 348,80

305 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80m
m2 372,115 26,00 9 674,99

306 K 784221001

Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha 

dobře otěruvzdorných  v místnostech do 3,80 

m

m2 372,115 38,00 14 140,37

    784.01 - Ostatní demontážní práce 27 903,62

307 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do malty  - místn. 302.5 + 302.6
m2 3,735 112,00 418,32

308 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických 

kladených do malty  - místn. 302.7
m2 1,500 112,00 168,00

309 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových tl do 100 mm pl do 4 m2
m3 0,187 3 455,00 646,09
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310 K 776511810R
Odstranění PVC krytiny vč. soklových lišt  - 

místn. 302.2 + 302.1
m2 28,598 52,00 1 487,10

311 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 23,890 108,00 2 580,12

312 K 795121813
Demontáž kachlových krbových kamen v 

míst. 302.3 vč. plech. obkladu a plech 

podložky 302.4

kus 1,000 825,00 825,00

313 K 795121813
Demontáž kachlových krbových kamen v 

míst. 302.3 vč. plech. obkladu a plech 

podložky 302.4

kus 1,000 825,00 825,00

314 K 952902221 Čištění budovy - zametení schodiště 30 dní kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

315 K 952902231 Umytí schodiště hod. 4,000 250,00 1 000,00

316 K 949101111 Lešení pomocné s podlahou do v 1,90 m m2 86,000 139,00 11 954,00
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