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  1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Celkové řešení 

Stavba bude realizována na pozemku  1020/75 v katastrálním území  Hlubočepy 728837, Praha, který je součástí areálu ZŠ. 
Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících školních sportovišť  a úprava okolí školy.
Plochy slouží pro umístění zařízení a staveb veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Pozemek není dotčen žádným ochranným pásmem z hlediska životního prostředí.

Z hlediska inženýrských sítí se na pozemku nachází teplovodní vedení, které má určené ochranné pásmo cca 2,5 m na každou stranu od jeho osy. V tomto pásmu musí být umožněny případné opravy teplovodu.
V projektu jsou navrženy některé konkrétní typové výrobky pro zadání určitého standardu vlastností, který je třeba dosáhnout. V případě použití jiného výrobku je nutné dodržet standard vlastností dle návrhu projektu a nechat výrobek odsouhlasit architektem a investorem.
Na pozemku se nachází stavební objekty:
SO01………………..
Atletický stadion


     01.1……………..
Fotbalová hrací plocha


     01.2……………..
Atletický ovál


     01.3……………..
Sektor pro skok daleký


     01.4……………..
Sektor pro skok vysoký


     01.5……………..
Sektor pro hod kriketovým míčkem


     01.6……………..
Sektor pro vrh koulí


     01.7……………..
Umělé osvětlení


SO02.1…………….

Rekonstrukce skateparku


SO02.2...................

Protihluková stěna
   SO03………………..
Plážový volejbal


SO04.1……………..
Políčka pro pozemkovou výuku


SO04.2……………..
Políčka pro pozemkovou výuku


SO05.1……………..
Lezecké prvky – pyramida


SO06.1.....................
Asfaltová komunikace - rekonstrukce


SO06.2………………..
Chodníky ze zámkové dlažby


SO07………………..
Cesty ze zatravňovacích plastových dílců


SO08………………..
Mobiliář areálu


SO09………………..
Osvětlení areálu


SO10………………..
Neobsazeno

SO11………………..
Sadové úpravy 

Stavebně technické řešení

Vytyčení objektu

Před zahájením prací bude vyzvána geodetická kancelář, aby přesně výškově i polohopisně vytyčila stavbu. Jako podklad jí bude sloužit vytyčovací výkres.
Zemní práce

Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství konstrukcí všech hracích ploch. V zemních pracích je třeba upravit stávající plochu nevyrovnané bilanci zemin.

Dále je třeba stávající plochu upravit tak, aby pod novými hracími plochami vznikla pláň s 0% spádem.

Pláň a jednotlivé vrstvy je třeba hutnit na hodnotu kvality zhutnění D=95% PS (Proctor standard). Upravená pláň Edef má být 45 MPa pod komunikacemi, 20 MPa pod hřišti.. Uvedenou míru zhutnění je třeba zkontrolovat souborem terénních a laboratorních zkoušek

Část zeminy bude použita v rámci sadových úprav v areálu. Část zeminy bude použita na vytvoření umělého pahorku mezi atletickým oválem a dopravním hřištěm. Svahy budou v poměru nejvýše 1:2 (výška:šířka). Ostatní zemina bude odvezena na skládku (viz výkaz výměr).
Konstrukční řešení jednotlivých hracích ploch:

SO01
Atletický stadion
V současné době se zde nachází travnaté hřiště s 2 brankami ohraničené obrubníkem. Hřiště nemá požadovný rozměr fotbalového hřiště dle pravidel a tudíž jej není možné používat pro soutěže. Zároveň jeho povrch není udržovaný a proto je ve velmi špatném stavu. Okolo stadionu je běžecká dráha – opět pouze s hliněným povrchem ve špatném stavu. Obdobně jsou na tom skok daleký a vrh koulí. Veškeré zpevněné plochy jsou zarostlé vegetací.

Navrhujeme zde proto kompletní změnu povrchů a také upravení rozměrů hřišť tak, aby vyhovovala sportovním pravidlům. Běžecký čtyřdráhový 300m dlouhý ovál a rovinka v severovýchodní části sportovního areálu jsou pokryty umělým vodopropustným polyuretanovým povrchem. Taktéž sektory technických disciplín (výška, dálka, rozběh pro hod kriketovým míčkem) jsou pokryty stejným polyuretanovým povrchem. V sektoru skoku vysokého je taktéž navrženo volejbalové hřiště, jehož sloupky pro síť se budou osazovat do pouzder ukrytých v zemi. Mezi oválem a sektorem pro skok vysoký je zrealizován štěrbinový žlab, který se dá přebíhat v tretrách. Na takto navrženém atletickém stadionu je možné absolvovat všechny atletické disciplíny pro povinnou školní tělesnou výchovu. Fotbalová hrací plocha 90 x 45m a nutné výběhy je pokryta umělým trávníkem III.generace. Tuto hrací plochu je možné chladit vodou ze stávajících vodovodních rozvodů v areálu tak, aby byla splněna podmínky ČMFS o chlazení umělých trávníků 3. generace v horkém počasí. Celý atletický stadion a hrací plocha je opatřena umělým osvětlením, které umožní dvojí intenzitu osvětlení: pro trénink a pro zápas (nebo závody). Všechny sportovní plochy jsou oddrenážované – viz samostatná část PD.

Původní hřiště se rozšiřuje směrem severozápadním o 15,5 m.

Půdorysné rozměry


-atletický areál 300 m........................................62 x 130 m


-hrací fotbalová plocha včetně výběhů..............52 x 94 m (uvnitř oválu)

Stručný popis prací:
Umělý trávník III. generace ( fotbalová hrací plocha ) 

Na připravené pláni s provedenou drenáží budou postupně pokládány tyto vrstvy:



-podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 80 mm


-podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 160 mm


-podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 50 mm, kamenivo frakce 8-16



-podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 40 mm, kamenivo frakce 4-8

-podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 20 mm, kamenivo drcené drobné frakce 0-4, max. odchylka  5 mm na 4 m lati 


-elastická podložka tl. 25 mm


-umělý trávník III. generace s monofilním vláknem dl. 40 mm + zásyp zátěžovým křemičitým pískem (0,2 – 1,0 mm) a gumovým granulátem ( 0,5 – 2,0 mm)
Umělý trávník není bezúdržbový. Je nutné ho po určitých odehraných hodinách kartáčovat trojúhelníkovým kartáčem na údržbu (součást dodávky).  Po delších časových úsecích (cca 1x do roka) je nutné provést celkovou údržbu trávníku včetně čištění a doplnění vsypů. Tato údržba se objednává u odborné firmy (např. Envos, 602 201 203).
Umělý vodopropustný polyuretanový povrch ( dráha) 

Na připravené pláni s provedenou drenáží budou postupně pokládány tyto vrstvy: štěrkopísek hutněný tl.100mm, štěrkodrť hutněná tl.200mm a poté již speciální vodopropustné asfaltové vrstvy tl.50mm a 40mm. Tyto podkladní vrstvy mají dodrženou rovinatost 4mm pod 4m latí a příčný spád 1%. Na takto provedené podkladní vrstvy bude položen dvouvrstvý vodopropustný umělý povrch, který se skládá z granulátu EPDM a je spojený polyuretanovým pojivem. Povrch se pokládá na místě speciálním finišerem. Na takto provedený povrch bude provedeno lajnování podle technických pravidel jednotlivých sportů.

Technická data:


-tloušťka povrchu:
13mm


-barva:

červená


-pojivo


polyuretan


-přídavné látky
EPDM – granulát velikosti 1-4mm

SO02.1
Rekonstrukce skateparku
Stávající skatepark byl z bezpečnostních důvodů uzavřen v roce 2006. Jsou na něm hlukově a bezpečnostně nevyhovující překážky s dřevěným povrchem.

Záměrem projektu je odstranit nevyhovující překážky a navrhnout nový, bezpečný a kvalitní skatepark s betonovými překážkami. Betonové hřiště je kvalitnější, nenáročné na údržbu a má velmi malou intenzitou hluku.

Půdorysné rozměry :  



plocha ve tvaru L..................23 x 29 m
Herní prvky a vybavení hřiště

Všechny herní prvky a dopadové plochy musí odpovídat ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177. Herní prvky musí být určeny pro použití ve venkovním prostředí a musí odolávat povětrnostním vlivům.

U-rampa – beton. výrobek
Skate zařízení pro vyspělé skateboardisty, umožňující nejrozmanitější sjezdy, figuríny, akrobatické prvky apod. Přibližné rozměry: 4 x 8 m, v = 3 m. (Např. Grana – U-rampa)

Fun-box – beton. výrobek
Fun-box s kluzným kurbem a se schody. Skate zařízení na kterém je možné jezdit, přeskakovat, sklouzávat. Vhodné i pro začátečníky. Přibližné rozměry: 6,35 x 4,85 m, 

v = 0,8 m. ( Např. Grana – Fun-box s kluzným kurbem a se schody )

Čtvrt-rampa – beton. výrobek
Skateboardový prvek. Vhodný pro začátečníky i pro pokročilé. Přibližné rozměry: 3,6 x 2,5 m, v = 3 m. ( Např. Grana – Quarter – pipa )

Kurb – tyč

Skateboardový prvek. Přibližné rozměry 6 x 0,06 x 0,3 m. ( Např. Grana – Kurb B )
Stručný popis prací:
Na předpokládanou podkladní vrstvu a asfaltovou vrstvu – stávající – vodonepropustná ABH, ktrá bude zbroušena v ploše cca 40% bude položena sfaltová vrstva vodonepropustná ABJ tl. 40 mm.

SO02.2
Protihluková stěna

U skateparkové plochy bude zrealizována protihluková zeď ve tvaru L, která je vyprojektována na základě hlukové studie,aby se eliminoval hluk při případné větší návštěvě skateparku.

Materiálově bude stěna řešená následným způsobem: Do betonové zídky tl. 300 mm a v. = 0,8 m budou kotveny ocel. T profily žár. zinkované, mezi kterými bude jako výplň sloužit vrsrvené sklo tl. 12 mm, při pevněné k T profilům pomocí dvou čtvercových uzavřených profilů. V kratší stěně v rohu je vynechán otvor šířky 1 m.
Povrchová úprava materiálu – žárově zinkováno.
Rozměry:




-délka ramene: 23,80 m, 13,45 m



-výška 2 m



-základy 1,3x0,6x0,9m 
Pozemek jižně od skateparku za chodníkem ze zámkové dlažby (místo pro budoucí halu) bude oplocen poplastovaným pletivem v. 1,8 m napnutým do ocel. sloupků. Celková délka je 158 m.

SO03
Plážový volejbal
 Stávající hřiště pro plážový volejbal a tenis je v dobrém stavu a nebude tudíž rekonstruováno. Dále je v areálu v severozápadní části navrženo nové hřiště pro plážový volejbal. 

Materiál hrací plochy je sklářský písek (např. Provodín)

Půdorysné rozměry


-hrací plocha i s výběhy..................13 x 24 m

Stručný popis prací:
Na zemní pláň hutněnou budou položeny vrstvy:


-filtrační podsypová vrstva tl. 100mm, štěrkopísek hutněný



-pohyblivý písek – sklářský písek – Provodín tl. 400m

SO04
Políčka pro pozemkovou výuku
Stávající políčka  budou zčásti ponechána za novým volejbalovým hřištěm a zčásti budou přemístěna do jihovýchodní části areálu.

Materiál: bude použita skrývka ornice v rámci areálu

Půdorysné rozměry


-SO04.1..................cca 10 x 10 m


-SO04.2..................cca 12 x 60 m
V rámci přípravy pozemků SO04 bude vybourán stávající asfaltový 
povrch v ploše cca 60m x 15m (i pod budoucí komunikací ze zatravňovacích dlaždic) a odvezen na skládku.

SO05
Lezecké prvky 
– 5.01 pyramida
Areál je doplněn volně přístupnou pyramidou v centrální části.
Materiál: Jedná se o typový prvek s atestem COROCORD. Pyramida má ocelovou konstrukci a specielní lana. Dopadová plocha je z plaveného štěrku (valounky) frakce 2/8 dle ČSN.
Dopadové plochy

Na připravené pláni s provedenou drenáží bude provedena vrstva hutněného štěrkopísku tl. 100 mm a na ni položena vrstva plaveného štěrku frakce 2/8 mm (valounky) v tloušťce 400 mm. Pláň bude provedena s vyrovnanou bilancí zemin. Dopadová plocha je po celém obvodě ohraničena sadovým betonovým obrubníkem.

Dopadové plochy včetně plošné drenáže budou doplněny taktéž pod stávající hrací prvky v západní části od lezeckého prvku v ploše cca 15x5 m.
 Konstrukce pyramidy



-půdorys dopadové plochy..........kruh o poloměru 8,5 m



-základy  
  - střed konstrukce 1 x 1 x 0,7




  - kraje konstrukce  1,5 x 1 x 0,7
Viz – příloha Technické zprávy
SO06.1
Asfaltové komunikace – rekonstrukce
Stávající asfaltové komunikace jsou ve špatném stavu, který odpovídá době jejich vzniku. Při rekonstrukci bude horní část frézována (cca 40% ploch) a nahrazena novou vodonepropustnou jemnozrnou vrstvou. Taktéž budou osazeny i lemující obrubníky. Taktéž se počítá ve výhledové etapě provést na hlavní ose komunikace dvě výhybny.

.
-šířka komunikace: 3,5 m


-délka komunikace 462 m


-celková plocha rekonstrukce 1617 m²

Stručný popis prací:
Na stávající konstrukci chodníku a původní zbroušenou asfaltovou vrstvu bude položena nová asfaltová vrstva – vodonepropustná ABJ tl. 40 mm.

SO06.2
Chodníky ze zámkové dlažby
V areálu se v současné době nachází chodníky pro pěší jen velmi omezeně a v nepříliš dobrém stavu. Pěší, včetně dětí, jsou tudíž nuceni používat páteřní komunikaci areálu, což škole nevyhovuje především s ohledem na očekávané zvýšení provozu uvnitř areálu. Proto zde navrhujeme nové chodníky ze zámkové dlažby. Chodníky š. 1,5 m jsou po celé délce lemovány sadovým betonovým obrubníkem.
Typ BEST – ESMERO, barva Color mix – patina.

Pochozí chodník: 507 m2
Pojezdný chodník: 343 m2
Stručný popis prací:
Na zemní pláň budou položeny vrstvy:
Pochozí chodník



-štěrkodrť 0/32, tl. 120 mm


-ložná vrstva 0/4, tl. 30 mm




-betonová zámková dlažba BEST (viz výše) se zapískovanými spárami, tl. 60mm

Pojezdný chodník



-drcené kamenivo 16/32, tl. 200 mm



-drcené kamenivo 8/16, tl. 50 mm



-drcené kamenivo 7/8 (kladecí vrstva) tl. 30 mm


-betonová zámková dlažba BEST (viz výše) se zapískovanými spárami, tl. 80mm

SO07
Cesty ze zatravňovacích plastových dílců

Betonové plochy nahrazují cesty z plastových zatravňovacích dílů v místech s menším provozem. Ostatní asfaltové cesty (hlavní areálová komunikace) budou opraveny.


-šířka 3,5 m


-délka 136 m


-plocha cca 476 m²
SO08
Mobiliář areálu


Uvnitř areálu je doplněn chybějící mobiliář – lavičky a koše. 

- lavička Brunea, typ LB 156t – žárově zinkována ocelová kostra s sedákem a opěrátkem z tropického dřeva (bezúdržbová úprava)

-počet laviček 53 ks (z toho 12 ks obloukových LB 371t)
-odpadkové koše kruhové – tvar válce, podobný design jako lavičky, konkrétní tvar a výrobce bude odsouhlasen během stavby architektem, investorem a ředitelem školy.

-počet košů 12 ks
SO09
Osvětlení areálu
Viz samostatná část PD - elektroinstalace.
SO10
Neobsazeno
SO11
Sadové úpravy 
Z důvodu zvětšení atletického stadionu je nutné vykácet několik stromů – většinou náletových. Místo nich budou vysazeny nové stromy. Několik ovocných stromů na místě nového hřiště pro plážový volejbal bude také vykáceno a nahrazeno novou zelení. 

Skrývka ornice bude provedena v tloušťce 150mm v těch částech areálu, kde budou realizovány nové sportovní plochy, nebo stavební úpravy a práce, které by ornici mohly poškodit. Ornice bude uskladněna na pozemku a později využita v areálu školy. Skládka ornice bude v prostoru mezi dopravním hřištěm a atletickým oválem. V tomto místě bude posléze vytvarován pahorek, který bude zatravněn.
V areálu školy se bude nacházet víceúčelová sportovní hala, na kterou je v současné době vydané stavební povolení. Tento projekt umístění a budoucí výstavbu haly respektuje, ale žádným způsobem se nezabývá jejím řešením. Hala a úpravy s ní spojené nejsou součástí řešení tohoto projektu. Pouze plocha, na které má stát hala bude oplocena plotem o výšce 1,8 m – viz rekonstrukce skateparku.
Viz samostatná část PD.

BOZP
Projektant upozorňuje na dodržování všeobecných bezpečnostních podmínek při realizaci, zvláště pak na vyhlášku ČÚBP č. 324/1990 Sb.

Kontrola a zkoušení

Pravidelně bude prováděna kontrola hutnění pláně a kontrola hutnění dalších vrstev souvrství. Dále bude prováděna kontrola rovinatosti pláně a HTÚ s tolerancí ± 2 cm na 4 m lati. Před položením umělého povrchu bude provedena zkouška rovinatosti vodopropustného asfaltu s dodrženou rovinatostí 4mm na 4 m lati. Umělý polyuretanový povrch bude pokládán za předepsaných klimatických podmínek (dle výrobce umělého povrchu)
Akce :
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Rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa
Místo stavby :
ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5

Objednatel :    Městská část Praha 5
Náměstí 14.října 4, 150 22 Praha 5
Stupeň :
DPS – Dokumentace pro provedení stavby
  SEZNAM PŘÍLOH

1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresová část

1.2.1 Koordinační situace + vytyčení stavby

1.2.1a
Zaměření areálu – stávající stav

1.2.2 Schéma atletického stadionu SO 01

1.2.3 Půdorys atletického stadionu SO 01

1.2.4 Řez A-A SO 01.1, SO 01. 2

1.2.4a
ŘEZ B-B So 01.1, So 01.2

1.2.5 Skok do dálky SO01.3

1.2.6 Řez doskočištěm So 01.3

1.2.7 Odrazové břevno SO 01.3

1.2.8 Kruh pro vrh koulí SO 01.6

1.2.9 Zarážecí břevno SO 01.6

1.2.10 Řez dopadištěm vrhu koulí SO 01.6

1.2.11 Řez skateparkem SO 02.1

1.2.11a
Skatepark – půdorys SO 02.1

1.2.12 Protihluková stěna SO 02.2

1.2.13 Řez hřištěm – plážový volejbal SO 03

1.2.14 Řez – lezecké prvky – pyramida SO 05.1

1.2.15 Řez asfaltovým chodníkem SO 06.1

1.2.16 Řez pochozím dlážděným chodníkem  SO 06.2

1.2.16a Řez pojezdným dlážděným chodníkem  SO 06.2

1.2.17 Řez plastovými zatr. dílci SO 07
1.2.18 Kotevní bloky osvětlovacích stožárů So 09

1.2.19 Schéma pole oplocení
Akce :

ZŠ Chaplinovo náměstí 1



Rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa
Místo stavby :
ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5

Objednatel :    Městská část Praha 5
Náměstí 14.října 4, 150 22 Praha 5
Stupeň :
DPS – Dokumentace pro provedení stavby
  SEZNAM PŘÍLOH

1. Architektonické a stavebně technické řešení

2. Statika
3. Elektroinstalace
4. Projekt odvodnění
5. Sadové úpravy

6. Zásady organizace výstavby

7. BOZP
8. Výkaz výměr
Akce :

ZŠ Chaplinovo náměstí 1



Rekonstrukce sportovních ploch, I. etapa
Místo stavby :
ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5

Objednatel :    Městská část Praha 5
Náměstí 14.října 4, 150 22 Praha 5
Stupeň :
DPS – Dokumentace pro provedení stavby
  SEZNAM PŘÍLOH

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

E1 
Elektroinstalace – celková situace

E2
Elektroinstalace – schéma zapojení

E3
Rozvodnice stožárů ST1 až ST6, doplnění elektrovýzbroje

E4
Rozvodnice R-VO

E5
Návrh pilíře rozvodnice R-VO

Výpočet osvětlení a oslnění- příloha 1,2,3
V Praze dne 18.7.2008
 
 
 

