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1. TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  

1.1. Požadavky na rostlinný materiál 

 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru 
s víceletou korunou s terminálním výhonem. Koruna bude zapěstována v podchozí výšce 2 metry a obvod 
kmínku vysazovaných dřevin musí odpovídat výsadbové velikosti určené v seznamu rostlin uvedeném v 
kapitole 6 této zprávy. Habitus stromu musí odpovídat druhu, koruna i kmen budou bez nežádoucích 
zásahů. Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době odběru ze školky 
kvalitně zapěstován. Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající standardům 
certifikovaných pěstitelů.  
 Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly 
úměrnými velikosti rostliny.  Pro výsadby živých plotů jsou navrženy prostokořenné sazenice. Musí být bez 
veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného tvaru s víceletou 
kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem.  
  Dle ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 

  

1.2. Výsadba rostlin – stromy 
 

Veškeré rostliny musí být před výsadbou schváleny zástupcem objednavatele. Stromy musí být před 
výsadbou taktéž schváleny zpracovatelem projektové dokumentace (zástupcem ateliéru Living in green). 
 Dle SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 
 Dle ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
 
1.2.1. Příprava stanoviště 
 
 Před výsadbou je nutné odstranění vytrvalých plevelů, odstranění nežádoucích materiálů a případná 
výměna kontaminované či nevhodné půdy. Při kopání jámy by nemělo dojít k promíchání vrstev půdy. Před 
výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na 
dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její 
hloubka odpovídala výšce balu sazenice. Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu.  
 Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by 
mohl hrozit takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby 
kořeny rostlin měly možnost pronikat do okolního prostředí. Do zeminy ze spodních vrstev by neměl být 
přimísen žádný organický materiál (ani zbytky drnu z vrchních vrstev). 
 V případě strojních jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny a dno jámy. 
 

 
1.2.2. Doba výsadby 
 
 Prostokořenné stromy a stromy s balem se vysazují tehdy, když je sazenice ve vegetačním klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy. Stromy s balem lze vysazovat i v období vegetace, pokud 
byly odpovídajícím způsobem připravené. Stromy dodávané v kontejneru či airpotu lze sázet v průběhu 
celého roku, pokud není zamrzlá půda. Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých 
teplot. 
 
1.2.3. Vlastní výsadba 

  
Před výsadbou budou stromy rozmístěny na místa určená k výsadbě. Pro zlepšení růstu vysazeného 

stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu nejméně 1 m
3
 

nebo 1,5 násobku šířky balu, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Je-li na dně výkopu 
stavební suť, vykope se jáma pokud možno až na původní zeminu aby se obnovilo kapilární spojení půdy. 
Optimální je krychlový tvar jámy, aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do 
okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem.  

Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových 
poměrech na dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, 
aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice.  
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Ve výsadbové jámě bude provedena 50 % výměna půdy substrátem, který bude promísen s původní 
zeminou. Na dno výsadbové jámy se rozprostře vrstva zeminy. Do středu výsadbové jámy se uloží bal, který 
se zasype substrátem, který se dobře zhutní. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový krček 
stromu usazen zároveň s okolním terénem. Pokud balová sazenice byla dodána s utopeným kořenovým 
krčkem, je nutné ho před výsadbou odrhnout.  Před usazením dřeviny musí být proveden komparativní, dále 
je nutné po usazení dřeviny do výsadbové jámy uvolnit fixaci drátěného pletiva balu u kořenového krčku, 
případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Zálivka jako součást výsadby se provádí 
do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu 
v celé výsadbové jámě. Následuje kontrola odtokových poměrů v jámě. Závlaha pomocí zavlažovacích sond 
je účelná pouze v prostorách s omezenou možností vsakování vody. Jsou-li zavlažovací sondy 
nainstalované, musí být naplněné například štěrkem nebo obdobným vhodným materiálem. Ve volných 
nezpevněných plochách není používání zavlažovacích sond nutné. 

Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení 1 – 4 kůly. 
Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpční prostředek – 

práškového koncentrátu. Tabletové hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 
let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch půdy. Absorpční prostředek 
napomáhá udržení vody v oblasti kořenové soustavy a napomáhá ujmutí rostliny. Aplikuje se 100 g 
k jednomu stromu na dno výsadbové jámy. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, 
popř. s novým výsadbovým substrátem. 

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před 
poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k 
jednomu listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu 
(min. 3 ks úvazků). Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů 
(možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto 
se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky 
(příčníky, min. 3 ks), čímž se zajistí stabilita konstrukce. Příčky nesmí zasahovat do koruny stromu. 

Jehličnaté stromy a sloupovité kultivary budou kotveny jedním úvazkem k jednomu šikmému kůlu. 
Kotvení nesmí poškozovat strom. Kotvení se ponechá obvykle dvě vegetační období. Při zasypávání 
hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy (případně vylepšená minerálním substrátem). Na 
zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina (případně vylepšená minerálním nebo i organickým 
substrátem). Při výsadbě prostokořenných sazenic se musí postupovat tak, aby mezi kořen nevznikaly 
vzduchové kapsy nevyplněné substrátem. Vytváříme závlahové mísy o velikosti stejné, jako byla výsadbová 
jáma. Závlahová mísa je vytvořena ze zeminy a zamulčována mulčovací kůrou. Výjimkou jsou výsadby v 
místech, kde závlahovou mísu nelze vytvořit (zpevněné plochy a podobně). Vysazené stromy je vhodné 
zamulčovat vrstvou 80 – 100 mm mulčovacího materiálu. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. 
Po výsadbě bude provedena zálivka v dávce  80 - 100 l vody ke každému stromu. 

Aby se snížil výpar a zároveň se ochránil kmen stromu proti mechanickému, mrazovému poškozování i 
korní spále v prvních letech po výsadbě, je třeba použít na kmen kokosovou rohož, která má životnost 2 
roky.  Nakonec bude na vysazených jedincích proveden komparativní řez. 

V rámci povýsadbové péče, před předáním realizace investorovi, je navržena zálivka v počtu 5-ti 
provedení, každé o objemu 80 l. 

 

1.2.4. Následná péče 

 
Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 

    
V rámci následné péče by mělo být obnovováno upevnění úvazky. Obecně se počítá s 50% 

uvolněním úvazků, tedy zhruba na polovině vysazených dřevin. 
Nezbytná je pravidelná a dostatečná zálivka zejména v letních měsících (nebude instalována 

automatická závlaha!). Zálivka se v prvním roce po výsadbě provádí v závislosti na stanovišti, klimatických 
podmínkách a druhu dřeviny v cyklus cca 6 - 8 zálivek během vegetačního období (1.4. – 31.10. nebo od 
vyrašení po opad listů), ve druhém roce většinou postačí cyklus 6 - 8 zálivek. Na jeden strom by mělo přijít 
v závislosti na stanovišti a velikosti vysazené dřeviny cca 50 - 100 l vody na jednu zálivku. Intenzivní zálivka 
se provádí minimálně po dobu 2 - 3 let po provedení výsadby. 

Počítá se s pravidelnou péčí o kořenovou mísu, k pravidelnému odplevelování (min. 2x do roka) a 
dosypání borky (1x do roka). 

 Na stromech bude alespoň jednou za tříleté období následné péče (1.11.- 31.3. nebo po 
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opadu listů a před rašením) proveden výchovný řez (viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů) 
zaměřený na prosvětlování koruny a odstraňování kodominantních výhonů jako prevence chybného větvení 
v koruně.  

 
Případné uvolnění kotvicích a ochranných prvků je nutné provést tak, aby nedocházelo k jejich 

zarůstání do kmene stromu. Kotvení odstraníme po 2 - 3 letech od provedení výsadby. Ochrany proti okusu 
zvěří je třeba udržovat déle – do doby než si strom vytvoří hrubší borku. 

Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k poškození dřevin např. při sekání trávy. 
V případě potřeby je nutné ošetření mechanických poranění a také pravidelné sledování zdravotního 

stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci. 
 
 

  
typy vazby stromů – vysoké kotvení balu na 2 - 4 kůly, vrchní kotvení (kombinace podzemního kotvení 

balu, kotvení koruny speciálními lany, vysoké kotvení na jeden kůl (používáno hlavně v extravilánu) 
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1.3. Výsadba rostlin – keře 

 
Nejprve bude provedeno vytyčení záhonů. Na místech, kde budou zakládány záhony, bude plošně 

aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m
2
. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 

odstraněny včetně kořenového systému a odvezeny na místo ke skládkování. Poté následuje plošná úprava 
terénu a založení záhonu pro výsadbu rostlin. Nivelita terénu záhonu je o 10 cm níže než okolní zpevněné 
plochy a trávník.  
 V případě sousedícího záhonu se zpevněnou plochou, je potřeba snížit úroveň terénu pod záhonem 
tak, aby po dosypání záhonu mulčem, byla úroveň mulče zároveň se zpevněnou plochou.  
 Na plochy záhonů v rovině bude ještě před výsadbou položena geotextílie, do které budou v místech 
výsadby vyříznuté otvory. Po výsadbě rostlin se celý prostor zamulčuje 10 cm mulčovací kůry.  

1.3.1. Doba výsadby 

 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých keřů s balem je období od opadu listů cca  1/2 října do 
období před rašením cca ½ dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například 
bříza či habr). 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů v kontejneru je po celé vegetační období v případě 
dodržení dostatečné zálivky v prvním roce. 
 

1.3.2. Vlastní výsadba 

 
 Před započetím výsadeb dojde k rozmístění jednotlivých rostlin na vytyčené plochy záhonů. Po 

šetrném vyjmutí dřeviny z kontejneru bude rostliny uložena do předem připravené jámy. Při výsadbě musí 
být dbáno na to, aby byl kořenový krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Při výsadbě bude 
přidáváno k vyšším keřům tabletové hnojivo v počtu 3 ks ke každému keři. Před výsadbou bude na dno 
výsadbové jamky aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu v množství 20 g ke každému 
keři. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do trojsponu a do každé jamky bude přidáváno 
tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu 
v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, popř. 
s novým výsadbovým substrátem. 

Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního 
substrátu v poměru 1:1.  

Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován 
drcenou borkou ve vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 

V rámci povýsadbové péče, před předáním realizace investorovi, je navržena zálivka v počtu  
10-ti provedení, každé o objemu 20 l. 

 
 

1.3.3. Následná péče 

 
Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
    
Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní 
péči v souladu s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin 
a překonání stresu při výsadbě. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě. Zalévá se 
méně často, ale důkladně (ideální je 12 x za vegetaci tj. cca jednou za 14 dní).   

Jednou ročně je nutné doplňovat mulč na mulčované záhony. U keřových skupin se mulčování 
provádí až do doby jejich zapojení. U solitérních keřů je doplňování mulče vhodné minimálně po dobu 2 - 3 
let po provedení výsadby. Vhodné je mulčování provést zjara, aby nová vrstva mulče zářila min. první půl 
rok. 
 Minimálně dvakrát ročně je nutné plošné vypletí záhonů.  
 Nezbytné je provádění pravidelného řezu (dle konkrétního druhu dřeviny), který podpoří zahuštění 
vysazených keřů. Řez by měl být proveden alespoň jednou za počáteční tříleté období po výsadbě. Po 
zapojení výsadby je nutný řez pouze z estetického hlediska, aby došlo k zmlazování a tvarování keřových 
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výsadeb. V případě úhynu dřevin je nutná dosadba stejným druhem (v termínu jaro, nebo podzim).  
 Keře vysazované do živých plotů je nutné v následujících letech pravidelně sestřihávat na 
požadovanou výšku a šířku.  

V prvních letech po výsadbě keře na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu se provádí 
výchovný řez. Hlavním cílem řezu je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově 
charakteristickým nebo požadovaným tvarem nadzemní části. Výchovný řez se provádí nejlépe v předjaří. 

V následných letech se u dospělých keřů po období intenzivního růstu provádí řez udržovací. 
Hlavním cílem řezu je dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Pozornost je 
zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) architektury keře, 
bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 

 
Termín řezu listnatých okrasných keřů  
 Okrasné keře se obvykle řežou v období vegetačního klidu, pokud není příliš velký mráz. 
Choulostivější keře je lépe řezat až v předjaří, při začátku rašení. Aby se omezilo negativní působení na 
kvetení rostlin, doporučuje se některé brzy kvetoucí keře řezat až po odkvětu (např. zlatice). Solitérní 
okrasné keře lze řezat i během vegetace, pokud je to účelné (např. kvůli rozpoznání suchých a živých větví, 
popř. provádět jen tvarovací řez).   
 
Okrasné listnaté keře kvetoucí na letorostech 
 Tyto rostliny vyžadují každoročně hluboký řez, aby si rostliny udržovaly hezký a kompaktní vzhled.  
 Jedná se o okrasné keře kvetoucí později ve vegetaci, nejčastěji v létě nebo až na podzim. Mezi 
typické zástupce patří některé tavolníky (Spiraea japonica), mochna (Potentilla fruticosa), ořechokřídlec 
(Caryopteris x clandonensis), třezalky (Hypericum forrestii, H. calycinum), perovskie (Perovskia 
abrotanoides, P. atriplicifolia), levandule (Lavandula angustifolia). Řez těchto dřevin nemá výraznější vliv na 
jejich kvetení, naopak tyto rostliny velmi rychle stárnou; kdyby nebyly pravidelně řezány, často by byly 
rozeklané.  
 
Okrasné keře kvetoucí na starším dřevě  
 Je potřeba si uvědomit, že řezem těchto dřevin výrazně omezíme jejich kvetení (poupata jsou již 
založena z předchozího vegetačního období) a navíc tyto rostliny nemusí řez snášet tak dobře, jako ty z 
předchozí skupiny. Abychom se vyhnuli příliš velkým zásahům, je potřeba řez provádět co nejčastěji, podle 
potřeby každý rok nebo jednou za dva až tři roky. Odstraňujeme vždy nejstarší celé větve několik centimetrů 
nad zemí. Takto na rostlinách zůstávají vždy jen mladé větve, které jsou dostatečně vitální, dobře olistěné a 
bohatě kvetou. Dále se tímto podpoří tak zvaná bazální obnovovací zóna a ze spodní části keře začnou růst 
nové výhony.  
 Tyto okrasné keře se vyznačují často brzkým květem, ale není tomu tak vždy. Mezi typické zástupce 
patří dřeviny rodu tavola (Physocarpus), dřišťál (Berberis), vajgélie (Weigela), šeřík (Syringa), kalina 
(Viburnum), zlatice (Forsythia), a další.  
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1.4. Založení trávníkových ploch 
 
Trávníkové plochy budou nově založeny v mětrových pásech podél nových cest. Plochy pro založení 
trávníků jsou vyznačeny ve výkresu „Výkres mobiliáře a plocha sadových úprav“. 

1.4.1. Vlastní založení trávníkové plochy 

 
 Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební 
činnosti a výsadbě stromů. Práce budou započaty likvidací stávajících porostů. Na plochy bude plošně 
aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m

2
. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 

odstraněny vyhrabáním a odvezeny na místo ke skládkování. Plochu je před výsevem třeba pečlivě zkypřit. 
Půda bude rozrušena kultivátorem do hloubky v průměru 10 cm. Odpady, kameny o průměru větším než 5 
cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Následuje plošné navezení trávníkového  
pěstebního substrátu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostření a zapravení do půdy. Následuje obdělání půdy 
hrabáním, aby došlo ke kvalitnímu provzdušnění a urovnání a uhrabání zeminy. 
 Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 
4 m odchylovat v případě parkových, sportovních a parterových trávníků o více než 3 cm a u krajinných 
trávníků o více než 5 cm. Modelace terénu mají být pozvolné a plynulé. Výsev se může provádět pouze na 
dobře ulehlých nebo utužených plochách. Napojení na obrubníky, kryty ploch, apod., mají být plynulá a smí 
se odchylovat nejvýše o 2 cm směrem dolů.    

 
 Vlastní založení trávníku bude probíhat výsevem strojně nebo ručně v návaznosti na velikost plochy. 
Osévat se bude Parková travní směs (složení: kostřava ovčí 5 %, kostřava červená 50%, jílek vytrvalý 25 % 
lipnice luční 20%) při výsevku 250 kg/ha. Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich klimatických 
podmínkách přelom dubna a května a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývá větší 
množství srážek, ale při zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace. Travní 
semeno bude vyseto na dobře srovnanou plochu - přípustné nerovnosti srovnaného substrátu mohou být 0,5 
– 1 cm. Semeno bude vyseto rovnoměrně po povrchu, následně bude zapraveno do hloubky 1 - 2 cm. Po 
zapravení je nutné povrch utužit válcem a následuje dostatečná zálivka.  
. 
 
1.4.2. Po výsadbě 
 
  Trávník bude po výsevu ohraničen páskou proti vstupu a toto ohraničení bude odstraněné po vzejití 
trávníku. Vzejitý trávník bude 2x posečen, poté bude následně pohnojen průmyslovým hnojivem určeným k 
vyživení trávníkových porostů. Plocha bude vyhnojena trávníkovým hnojivem s vyšším obsahem dusíku a 
vyšším obsahem draslíku. Poté bude provedena 3. seč.  
 Před předáním budou provedeny minimálně 3 seče včetně likvidace biologického odpadu. 
Způsobilosti k přejímce je dosaženo když výsevem založené  trávníky tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. U 
parterových, okrasných a sportovních trávníků lze požadované pokryvnosti půdy zpravidla po šesti sečích. 
Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 

V rámci povýsadbové péče, před předáním realizace investorovi, je navržena zálivka, každý 
pracovní den po dobu tří týdnů v dávce 4l/m2. 
 
 dle ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
 
1.4.3. Následná péče 

 
 

Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
    
Intenzivní travnaté plochy vyžadují pravidelnou seč (min. 1x týdně). U parkových trávníků provádíme seč 12x 
ročně dobře naostřenou sekačkou buďto se sběrem posekané travní hmoty, nebo abychom neubírali 
trávníku živiny, lze sekání provádět mulčovačem, který pokosenou hmotu zároveň rozdrtí a rozmetá zpět na 
trávník. Tím se hmota rychleji rozloží a dodá část živin zpět do půdy. Při mulčování se dbá na to, aby trávník 
nebyl přerostlý, nevznikaly chuchvalce namulčované trávy, pod kterými pak odehnívá trávník.  
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Hnojením se trávníku dodávají nezbytné živiny pro růst. Hnojení se provádí na široko umělým hnojivem 
určeným na trávníky. Podíl základních prvků v hnojivu je přizpůsoben požadavkům trávníku a termínu 
hnojení. U intenzivních trávníků se počítá s přihnojením dvakrát do roka (na jaře, v létě dusíkatými hnojivy a 
na podzim spíše draselnými hnojivy). Hnojivo je počítáno v dávce 25 g/m2. 
 
Zálivku je vhodné aplikovat v dávce a četnosti odpovídající klimatickým podmínkám. Zálivka by měla být 
prováděna brzy z rána nebo na večer, aby nedošlo k popálení rostlin a aby se zálivková voda méně 
odpařovala. 
 
V rámci následné péče je třeba trávníkový porost jednou za rok provzdušnit. V rámci podzimní péče je třeba 
shrabat spadané listí (počítáno 2x za rok). Pakliže vzniknou vyšlapaná místa, je nutné dosetí stejnou travní 
směsí. 
 
 
 
 
1.5. Revitalizace trávníkových ploch 

 
Na plochách stávajících trávníků bude během realizace provedena také regenerace travního porostu. 
Doporučené práce by měly proběhnout v podzimním období (říjen-listopad), kdy již trávník není v takovém 
klimatickém stresu. 

 
1.5.1. Vertikutace 
 
 Během vertikutace dojde k prořezání travního drnu, jehož přímým efektem je odstranění zplstnatělé 
travní hmoty a tím zvýšení přístupu vzduchu a živin ke kořenům.  
 Vertikutaci je třeba provádět odpovídající mechanizací (mechanický vertikutátor) nejlépe po posečení 
trávníku. Hloubka vertikutace by neměla přesáhnout 2-3 mm a měla by být prováděna ostrými břity. Pokud 
není vertikutátor vybavený sběračem, je třeba travní plsť odstranit z plochy ručně.  

 
1.5.2. Aerifikace 

 
Aerifikace dodává do půdního prostoru kyslík a napomáhá zvláště v místech se silným utužením. 

Aerfikace bude provedena odpovídající mechanizací, ideálně aerifikátorem s plnými hroty. Hloubka pronikání 
hrotů do půdníh profilu je pro tuto lokalitu stanovena na 10 - 15 mm, jelikož je zde pouze mírné zhutnění. 

 
1.5.3. Pískování 

 
Pravidelné pískování trávníku je prováděno s cílem zvýšení propustnosti svrchní vrstvy pro vodu a 

vzduch,  
rychlejší odbourávání travní plsti a vyrovnání drobných nerovností. Zásah je vhodné provést následně po 
vertikutaci a aerifikaci, možná je však i samostatná aplikace.Jako vhodný materiál je používán ostrohranný 
křemičitý písek s nízkým obsahem vápence a jílu, případně překrývací substrát. Doporučená dávka se 
pohybuje v rozmezí 3 - 6 l/m2. Písek rozprostřený po ploše je vhodné následně zatáhnout sítí nebo kartáčem 
do povrchu trávníku. Zejména za horkých letních dnů hrozí riziko popálení trávníku od rozpáleného písku 
ležícího na povrchu. 

 
V rámci povýsadbové péče, před předáním realizace investorovi, je navržena zálivka, každý 

pracovní den po dobu tří týdnů v dávce 4l/m2. 
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1.6. Založení smíšených trvalkových záhonů 
 

Na vybraných místech budou v prostoru založeny pásy smíšených trvalkových výsadeb s 
autoregulační funkcí. V záhonech jsou navrženy jak trvalky, tak i cibuloviny, pro zajištění jarního efektu 
kvetoucích ploch. 

 
1.6.1. Příprava záhonů pro výsadbu 
 
 Nejprve budou záhony v prostoru vytyčeny dle kót ve výkresu D_04_H a D_04_I. Následně bude na 
plochách odstraněna vrstva 37 cm stávající půdy. Následně bude na plochách připravena vegetační vrstva 
ve složení tříděná zemina bonity I. a štěrk frakce 8/16 v poměru 2:1 – tedy 20 cm zeminy a 10 cm šterku. 
Obě vrstvy budu rovnoměrně promíseny. Následně budou osazeny obruby z ocelové pásoviny. 
 
1.6.2. Vlastní výsadba 
  
 Výsadba bude realizována po segmentech, rozkreslených na výkrese D_04_H a D_04_I. Jako první 
se na připravený záhon rozmístí kosterní trvalky. Dále budou rozmístěny skupinové trvalky a poté trvalky 
pokryvné. Na zbývající prostor budou pravidelně rozmístěny vtroušené rostliny. Drobné cibuloviny  budou 
vysazovány hnízdovitě po pěti kusech. Ostatní cibuloviny budou vysazeny jednotlivě. Hloubka výsadby se 
odvíjí od velikosti cibule a je 1,5 násobek její výšky. Navržené cibuloviny je nutné vysadit ve vhodné 
agrotechnické lhůtě (září – říjen). Trvalky budou vysazeny v návaznosti na výsadbu cibulovin. Po výsadbě 
všech rostlin bude plocha záhonu zamulčována jemnou borkou ve vrstvě 5 cm. Následuje dostatečná 
zálivka. V místech výsadeb trvalek nebude použita mulčovací textilie. Po ukončení výsadby budou záhony 
ze všech stran opatřeny nízkým plůtkem z dřevěných sloupků a lan (viz specifikace níže). 

 
V rámci povýsadbové péče, před předáním realizace investorovi, je navržena zálivka, v počtu 5-

ti provedení, každé o dávce 20l/m2. 
 
1.6.3. Následná péče 
 

Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
 
 Na počátku vegetace, v případě efemérních rostlin již na začátku února, je třeba provést jarní 
sestřih, kterým se odstraní staré listy a umožní se tak rozvoj nových listů. V případě stálezelených rostlin 
(Cycylamen, Bergenia) se neodstraňují celé listy, pouze listy uschlé či mrazem poškozené.  
 Pletí by mělo v prvních letech po výsadbě probíhat alespoň 4x za sezónu. Pletí musí provádět 
kvalifikovaní pracovníci, aby nedošlo k nechtěnému odstranění cílových druhů. 
 Na plochy by do zapojení výsadeb měl být také každoročně doplňován mulč a to ve vrstvě 30 mm. 
Mulčovací funkci postupně může převzít přirozený opad listů, který trvalkám, zvyklým na přistínění 
dřevinami, nevadí. Nejvhodnější dobou pro doplnění mulče je předjaří – únor. 
 Hnojení výsadeb není nutné – živiny se do půdy částečně dostávají z postupně se rozkládajícího 
umlčovacího materiálu. Pokud bude ze strany investora vyšší požadavek na estetické hledisko, pak je 
výsadby vhodné přihnojit dvakrát za sezónu hnojivem se řízeným uvolňováním živin. 
 Zálivka by v prvním roce po výsadbě měla zahrnovat 4-8 zálivek dostatečným množstvím vody, 
v dalších letech je možné frekvenci zálivek přizpůsobit aktuálním potřebám rostlin a klimatickým podmínkám. 
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2. MATERIÁLOVÉ LISTY 

2.1. Parková lavička 

 
Stávající lavičky budou z většiny renovovány vhodnou technologií (smirkování, pískování). Obnoven 

bude nátěr litinové konstrukce lavičky i poškozené dřevěné části. Nové lavičky budou stejného designu jako 
lavičky stávající. 
 
rozměry:   délka 1600 mm    
barva dřeva:  odstín ořech, 2 nátěry lazurou  
materiál dřeva:  smrk   
materiál kovu:  šedá litina  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 

ilustrační foto 
 

2.2. Odpadkový koš 

 
Odpadkové koše budou obměněny za nové v jednotném designu, s jednoduchou litinovou nádobou 

na litinovém sloupku. Kromě klasických odpadkových košů sem budou umístěny i koše se zásobníkem na 
sáčky na psí exkrementy. 

 
objem nádoby:      30 l 
výška stojny:     90 cm 
výška stojny koše se sáčky na exkrementy:  135 cm   
materiál kovu:     šedá litina   

 
 

2.3. Informační tabule 

 
Ke vstupům do parku a k trvalkovýcm záhonům budou umístěny informační tabule. Stojny tabulí 

budou realizovány v jednoduchém geometrickém profilu, rozměr informační desky bude 70 cm (šířka) x 100 
cm (výška).  
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2.4. Odpočinkové lehátko 

 
Do trávníkové centrální plochy budou nahodile rozmístěna odpočinková lehátka. Lehátka budou kotvena pod 
povrchem do betonových patek. 
 
rozměry (v x š x d): 935 x 600 x 1630 mm 
material – lamely: masivní dřevo - borovice 
material – konstrukce: pozinkovaná konstrukce s práškovým lakem (antracit)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inspirační foto 
 
 

 

2.5. Cesta se štěpkovým povrchem 

 
V prostoru lesního charakteru v jižní části území budou živelné cesty opatřeny povrchem ze dřevní 

štěpky.Jako obruba bude sloužit akátová kulatina. Na místech, kde je terén výrazně svažitý,  budou na cestě 
založeny příčné prahy také z akátové kulatiny, které zamezí sesuvu stěpky směrem dolů. 
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2.6. Cesta s mlatovým povrchem 

 
Základní specifikace 

 
Mlatové povrchy budou zhotoveny technologií mechanicky zpevněného kameniva (dále jen MZK). 

Z ploch určených pro vedení cest bude odstraněn stávající povrch až do hloubky 400 mm. Pláň pro mlatovou 
cestu musí být nejprve řádně zhutněna (Edef2=45MPa). Na urovnaný a zhutněný podklad bude navezena 
vrstva 150 mm kameniva frakce 16/32 a uválcována. Na tuto základní vrstvu bude navezeno 100 mm 
štěrkodrti frakce 0/63. Ta bude zhutněna vibračním válcem. Následuje vrstva štěrkodrti frakce 0/32ve vrstvě 
100 mm. Poslední vrstva ve skladbě je vrstva mlatového povrchu, která bude tvořena vápennou prosívkou 
okrové barvy, frakce 0/4 mm, celková tloušťka vrstvy 40 mm. Tato vrstva bude urovnána, vlhčena a 
zavibrována. Výsledný příčný sklon cesty musí být pro zajištění odvodnění plochy 2%. 
 
Skladba MZK – materiály: 

 kryt (obrusná vrstva) – drobné kamenivo odpovídající MZK frakce 0-4mm,  
v požadované barevnosti 40 mm 

 kryt – normované MZK 0-32mm 100 mm 

 podklad – vibrovaný štěrk frakce 0-63 mm 100 mm 

 vrstva vibrovaného štěrku frakce 16-32 mm 150 mm 
 

- celková tloušťka vrstev bude 390 mm 
 

Cesta bude obroubena ocelovou pásovinou. 
 

Technologie  
 

Pro dosažení optimálních vlastností finální vrstvy – krytu MZK, je tato vrstva tvořena dvěma frakcemi 
– svrchní 40mm fr. 0-4 a spodní 100mm fr. 0-32. Souvrství krytu MZK se hutní zásadně dohromady (hutnění 
hrubé a jemné frakce odděleně je vyloučeno). Pro hutnění bude použit  vibrační válec, hutnění bude probíhat  
vždy od krajů do středu plochy s tzv.nadvýšením pro určení tloušťky vrstvy. Jednotlivé podkladní vrstvy 
budou hutněny samostatně. Vlhkost směsi MZK bude zajištěna kropením směsi při míchání a následným 
zaplachtováním pro převoz či uskladnění – směs pro pokládku nesmí vyschnout. Optimální vlhkost směsi 
pro zhotovení vrstvy z MZK se řídí normu ČSN 72 1015. Pokládka směsi je možná při teplotách nad 4°C. 

 
Zkoušení a kontrola 
 

Požadované vlastnosti stavebních materiálů, směsí a hotové vrstvy se ověřují zkouškami dle ČSN 
73 6126, tj. zrnitost dle ČSN 72 1183, vlhkost dle ČSN 72 1012 a ekvivalent písku dle ČSN 72 1173. Materiál 
finální vrstvy – krytu MZK, bude v předstihu před realizací předložen k odsouhlasení investorem. Navržená 
barva i struktura materiálu bude přesně odpovídat požadavkům investora. Barva světlý okr. 
 
Cesta bude odvodněna příčným jednostranným spádem 2% do travnaté louky. 
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2.7. Oplocení trvalkových výsadeb 

 
Pro zamezení pohybu chodců a psů v prostoru trvalkových záhonů bude po celém jejich obvodu 

instalován plůtek z hoblovaných smrkových hranolků o výšce 50 cm. Plůtek bude realizován z dřevěných 
hranolů (100 x 100 mm), instalovaných v rozteči po dvou metrech. Hranoly budou před instalací opatřeny 
dvojitým nátěrem vodou ředitelnou barvou. Upevněny budou odpovídající technologií (betonování, zemní 
vrut). Následně bude mezi sloupky natažena dvojitá řada syntetického lana v béžové barvě o průměru 20 
mm (ve výšce 25 a 40 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ilustrační foto 
 
 
 
 

2.8. Označení oblastí s volným pohybem psů 

 
V prostoru pod bývalou sokolovnou bude vymezena oblast s režimem volného pohybu psů. Proto 

bude na začátek i na konec hlavní vycházkové pěšiny umístěno označení s piktogramem !volný pohyb psů“. 
Cedule bude umístěna na dřevěném kůlu o výšce 130 cm a upevněna do podkladu. 
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3. ODPOČINKOVÉ MOLO 

3.1. Úvod 

 
Konstrukce mola se nachází na pozemku číslo 3987/1. Navrhovaná stavba bude plnit funkce mola pro 

relaxaci a pobyt návštěvníků. Důležitou funkcí mola je možnost sezení na hraně jedné z teras, které 
nahrazuje prostor k sezení a umožňuje tak návštevníkům využívat molo multifunkčně. Konstrukce mola je 
dřevěná z dřevěných rostlých trámů 50/150 třídy C 24, které tvoří hlavní nosný systém, kontra latí 70/45 a 
následnou palubou ze sibiřského modřínu. Samotná konstrukce je k terénu kotvena zemními vruty KSF G 
66x650-1xM8 či jiným obdobným systémem. Podrobný detail kotvení bude vyhotoven v dalším stupni PD. 
Na tento zemní vrtu je osazena krytka pro kotvení dřevěných prvků. Molo v místech severní a jižní části, kde 
přiléhá rovinou přímo k terénu kde je uloženo na trámcích 70/45, které jsou kotveny do betonových dlažek či 
patek uložených na terénu. Jejich uložení a založení bude navrženo po provedení výkopů a následném 
průzkumu zeminy a její únosnosti. Vhodné řešení zvolí TD či stavbyvedoucí. Rozhraní mola a přilehlého 
pochozího terénu ve stejné výškové úrovni bude zajištěno ocelovým obrubníkem zabetonovaným do betonu. 
Prováděné výkopové práce a případné svahování bude prováděno dle místních podmínek, které nebyly v 
projektové fázi známy. Pod samotnou stavbou se provede skrývka ornice, která bude využita na terénní 
modelace. Zemina z výkopů bude taktéž místné využita nebude odvážena z pozemku. Na dno výkopu bude 
přikotvena geotextilie zabraňující prorůstání kořínků a následně zasypána kačírkem. Povrchová úprava 
dřeva bude upřesněna architektem či investorem. V místech přímé výškové návaznosti pochozích ploch 
mola a okolí bude upřednostněna výška přilehájící konstrukce skutečná oproti projektové a to v případě, že 
by již existovala konstrukce, ke které se molo napojuje. V opačném případě bude nová konstrukce sesazena 
k výšce mola. Před samotným započetí prací je nutné si ověřit výškové kóty, zda nedošlo k úpravě terénu v 
intervalu od zaměření do doby realizace. V případě značného rozdílu je nutné před započetím prací 
kontaktovat investora a rozhodnout o následujících krocích. Dokumentace mola nenahrazuje výrobní 
dokumentaci, kterou si zhotoví dodavatel díla. 
 

3.2. Popis navrženého konstrukčního systému 

Založení stavby 

Pro návrh založení nebyl zpracováván inženýrskogeologický průzkum. Předpokládáme založení na 
zemních vrutech a to na rostlou základovou půdu s tabulkovou únosností alespoň Rdt = 100 kPa ve smyslu 
Přílohy 6 ČSN 73 1001. Tomu odpovídají téměř všechny soudržné zeminy (hlíny a jíly) alespoň tuhé 
konzistence s výjimkou objemově nestálých jílů třídy F6 a F7 podle ČSN P 73 1005 a všechny nesoudržné 
zeminy (písky a štěrky) alespoň středně ulehlé. 

Molo bude založeno bodově na zemních vrutech typu: KSF G 66x650-1xM8 + opatřena víkem 
vnějším na trubku 60mm, pro kotvení dřevěných prvků. Podkladní beton bude pokládán na zhutněný 
štěrkový podsyp tloušťky alespoň 200 mm. A v místech, kde je navrženo založení na podkladním betonu 
bude použito betonových dlaždic z prostého betonu uložených na zhutněný štěrkový podsyp a nebo se 
vyhotoví betonová patka do rostlého terénu a to v půdorysných rozměrech alespoň 250x250mm z betonu C 
12/15XO 

 Vrchní stavba 

Stavba je řešena jako lehká dřevěná trámová konstrukce s rošty pnutých ve dvou směrech. 
Primárním uloženém na zemních vrutech a sekundárním kolmo umístěném k primárnímu, který slouží pro 
kotvení prken paluby. Pouze v místech uložení na betonové podkladky je užit jeden nosný rošt. 

Pod rošty se nachází dutina, která bude od rostlého terénu oddělena geotextilí odolávající prorůstání 
kořínků, která bude kotvena do terénu a následně přesypána jemným štěrkem (tato úprava není nutná 
v případě dostatečného ukotvení textilie) 

Navržené molo sousedí ze severní jižní a východní strany s povrchy, které jsou pochozí. Je nutné 
zabezpečit hranu lemující výkop a kopírující tvar mola proti sesutí půdy či navazujícího povrchu. Proto bude 
v těchto místech osazen ocelový obrubník do betonového lože, který zabezpečí fixaci navazujících povrchů. 
V případě návrhu navazujícího povrchu samostatným projektem je nutné vyřešit i tento detail napojení 
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individuálně s ohledem na zvolenou skladbu navazujícího povrchu. 

Boční hrany mola budou pobity prkny, tak aby znemožnili vstup osob pod molo. Tato úprava bude 
navržena na místě dle aktuálních podmínek na parcele. 

Připojení trámu primárního roštu na zemní vrut bude řešeno systémovým řešením výrobce vrutů. 
Kotvení dalších dřevěných prvků mezi sebou bude součástí projektu dalšího stupně PD a tento projekt je 
neřeší. 

Každá dvojice krokví bude ve výškové úrovni pozednice stažena kleštinou. 

Všechny čtyři obvodové stěny je nutno zavětrovat ve svislé rovině tak, aby fungovaly ve své rovině 
jako tuhé stěny. Zavětrování je možno provést buď pomocí dřevěných diagonál, nebo pomocí přibitých 
diagonál z ocelových pásků. Stejně tak je nutno zavětrovat střešní roviny. Sloupky stěn je nutno zajistit proti 
vybočení v rovině stěny přibitými a zavětrovanými latěmi, nebo přibitým celoplošným bedněním. 

Empirickým návrhem byly navrženy tyto konstrukce 

         primární rošt minimálně 50/150 mm 

         sekundární rošt minimálně 45/70 mm 

         prkená paluba 28/145 mm 

         zemní vrut : BAYOS KSF G 66x650-1xM8 

  

Dle konstrukčních požadavků lze použít větší profily. 

 
 

3.3. Navržené výrobky a materiály 

 Betonové patky:  beton C 12/15XO 

Betonová dlažba:   beton prostý 

Dřevo rostlé borové: třídy C24 podle ČSN EN 338 

 
 

3.4. Hodnoty klimatických, užitných a dalších zařízení 

 

Klimatická zatížení 

Stavba se nachází ve I. sněhové oblasti podle Změny Z1 ČSN EN 1991-1-3. V aktuální sněhové mapě na 
webové adrese www.snehovamapa.cz je pro dané staveniště udána charakteristická hodnota zatížení 
sněhem na zemi hodnotou     0,7  kN/m

2
.  

Stavba leží ve II. větrové oblasti s referenční rychlostí větru 25 m/s podle ČSN EN 1991-1-4, terén typu III – 
předměstské oblasti. 

 Požární odolnost                

Dřevěné konstrukce nejsou uvažovány jako požárně odolné.  

 
 

http://www.snehovamapa.cz/
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3.5. Návrh zvláštních a neobvyklých konstrukcí a detailů 

V projektu nejsou použity žádné zvláštní ani neobvyklé konstrukce ani detaily. 

3.6. Zásady provádění bouracích a podchycovacích prací 

V rámci projektu nebudou prováděny žádné bourací ani podchycovací práce. 

3.7. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

U vyhloubené jámy a usazení vrutů bude provedena kontrola zástupcem TDI, popřípadě geologem. 

Před montování dřevěných prvků musí být provedena kontrola polohy, stability osazených vrutů. Pro stavbu 
je stanovena kontrolní třída 2 podle ČSN EN 13670. 

3.8. Seznam použitých podkladů, norem, předpisů 

Podklady  : 

-          Studie terasy a aktuální zaměření poskytnuté společností Living in green s.r.o., srpen 2018 

Normy: 

-      ČSN EN 1990              Zásady navrhování konstrukcí 

-      ČSN EN 1991-1-1       Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 

-      ČSN EN 1991-1-3       Zatížení konstrukcí sněhem 

-      ČSN EN 1991-1-4       Zatížení konstrukcí větrem 

-      ČSN EN 1995-1-1       Navrhování dřevěných konstrukcí 

-      ČSN EN 1997-1           Navrhování geotechnických konstrukcí  

-      ČSN 73 1001                Základová půda pod plošnými základy 

-      ČSN P 73 1005                        Inženýrskogeologický průzkum 

 

3.9. Požadavky na rozsah a obsah další dokumentace 

Tato dokumentace je zpracována jako jednostupňový projekt – tedy v úrovni projektu pro provedení stavby. 
Dodavatel stavby zpracuje v rámci dodávky stavby výrobní dílenskou dokumentaci dřevěných konstrukcí, 
která bude obsahovat také detailní řešení styků dřevěných konstrukcí. 

 

3.10. Požadavky na bezpečnost práce a další předpisy 

 

Požadavky na zdraví a bezpečnost 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků, dodržovat veškerá ustanovení 
předpisů BOZP a zákoníku práce, provést příslušná školení bezpečností práce podle jednotlivých profesí na 
stavbě. Dále je odpovědný za jejich dodržování všemi jeho subdodavateli a všemi dalšími osobami, které se 
pohybuji v prostoru stavby při výkonu kontroly a dalších činností. Dále je povinen zabránit vstupu na stavbu 
osobám, které na stavbě nevykonávají práce, kontrolu ani další činnosti spojené se stavbou. 
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Požadavky na kvalifikaci pracovníků 

Zhotovitel prokáže kvalifikaci jednotlivých pracovníků případně pracovníků dalších dodavatelů pro jednotlivé 
práce podle zákonů, vyhlášek a předpisů platných v místě stavby. 

Odpovědnost 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za provedení stavby podle projektové dokumentace, podle platných 
norem a zákonů v místě stavby. 

Dokumentace 

Veškeré výrobky zabudované nebo použité při stavbě musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a souvisejícího nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. 

Veškeré práce musí být prováděny pod vedením osoby způsobilé dle zákona ČNR č. 360/92 Sb. o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, v platném znění.  

Další práce, u kterých stanovuje zvláštní způsobilost zákon nebo předpis (svařování, používání speciálních 
stavebních strojů apod.) budou prováděny pouze osobami s náležitými certifikáty a zkouškami. 

Zhotovitelem dále musí být před zahájením prací prokázána způsobilost pracovníků, strojního zařízení, 
skladování, dopravy, kontrolního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit stálou jakost jak dílčích 
činností, tak i provádění konstrukcí z prostého a železového betonu, konstrukcí, zemních prací.  

Kontrola 

Nad stavbou bude prováděn dohled (stavební dozor), který dbá na provedení konstrukce podle 
dokumentace.  

 
 

3.11. Plán kontroly spolehlivosti konstrukce 

 

1.    Kontrola základové spáry 

2.    Kontrola uložení zemních vrutů 

3.    Kontrola smontované dřevěné konstrukce se zvláštním zamřením na styky dřevěných prvků. 

4.    Celková vizuální kontrola nosné konstrukce po jejím zhotovení 

5.    Celková vizuální kontrola stavby po jejím dokončení 

  

Za kontroly zodpovídá technický dozor objednatele. 
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4. ZÁVĚR 

 
 Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Generální dodavatel je 

povinen zajistit výrobní dokumentaci a předložit ji investorovi (zástupci městská část Praha 5) a generálnímu 
projektantovi (Ing. Lence Vyhnálkové) k odsouhlasení. 

 Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo 
nájemcem vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahraničních norem), musí být tento 
projekt přepracován. 

 Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými 
právními předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.  

 Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem (Ing. Lenkou 
Vyhnálkovou) a investorem (zástupcem městská část Praha 5). Výše specifikované výrobky jsou generálním 
projektantem uvedeny jako referenční standard a mohou být generálním dodavatelem nahrazeny za 
minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem (zástupcem městská část Praha 5) a 
generálním projektantem (Ing. Lenkou Vyhnálkovou). Přípravu dokumentace ke schválení musí zajistit 
generální dodavatel stavby. 

 Barevné řešení, použití materiálů včetně rostlinného materiálu a konkrétních výrobků podléhá 
schválení investora (zástupce městská část Praha 5) a generálního projektanta (Ing. Lenka Vyhnálková). Na 
veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou předloženy vzorky k odsouhlasení investora a 
generálního dodavatele. 

 Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude 
každou část po jejím provedení vhodně chránit. 

 Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními ČSN, EN.  

 Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech 
poskytnutých generálním projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat investora (zástupce 
městská část Praha 5) a generálního projektanta (Ing. Lenku Vyhnálkovou). Veškeré nejasnosti musí být ze 
strany dodavatele řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant (Ing. Lenka Vyhnálková) 
mohl poskytnout kvalifikovanou odpověď. 

 
Oborové normy: 

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 -Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................... 
 

         Living in green s.r.o. 
březen 2018 

 
 

 


