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1. ÚVOD 

  
Návrh se zabývá rekonstrukcí parku Santoška, který je situován v rámci pražského Smíchova. Cílem 

je vytvořit v historickém parku, s velkým množstvím hodnotných letitých dřevin, bezpečné a funkční plochy 
zeleně s funkčními cestními sítěmi a odpočinkovými místy.  Navrhované úpravy zatraktivní stávající plochy 
zeleně pro návštěvníky tak, aby vznikl estetický, funkční, a atraktivní prostor s rekreačním potenciálem, 
historickým duchem a současně splňoval potřeby současné doby. Součástí chystané rekonstrukce je 
dendrologický průzkum, vyhodnocující neperspektivní a nebezpečné dřeviny a jejich nahrazení vhodnými 
novými výsadbami. U dřevin vyžadujících řez jsou navržena vhodná arboristická opatření. Prodloužení 
existence stávajících dřevin v parku jako biotopů hnízdícího ptactva a fauny s vazbou na dřeviny v parku 
bude zajištěna provedením vhodných pěstebních opatření. Celkově dojde k posílení funkce sídelní zeleně a 
k podpoře biodiverzity území.  
 
 Projekt rekonstrukce parku Santoška se zaměřuje především na splnění těchto cílů: 
 

•  specifikovat ucelenou sadovnickou koncepci pro řešený prostor s ohledem na potenciál stávajících 
dřevin a historickou hodnotu prostoru 
 

• navýšením vegetačních prvků zlepšit mezo-klimatické podmínky prostředí (zvýšení vzdušné 
vlhkosti, snížení výkyvů teplot, snížení prašnosti) 
 

•  úprava cestních sítí, tak aby odpovídaly potřebám osob zde se pohybujících a zároveň plnily 
požadavky na estetické hledisko 
 

•  vytvoření příjemného prostoru nabízejícího aktivity pro všechny generace a lákajícího k pobytu 
v zeleni 
 

•  podpora stávajících pohledových os a výhledových míst 
 

•  zamezení eroze půdy ve svazích 
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2. CHARAKTERISTIKY ŘEŠENÉ OBLASTI 

2.1. Lokalizace řešeného prostoru 

 Park Santoška se nachází v jihozápadní části  pražského Smíchova, na severní a severovýchodní 
straně Pavího vrchu. Je vymezen ulicemi Nad Santoškou, U Santošky, Na Doubkové a Radlickou. Jeho 
výměra je 5,64 hektaru a nachází se v nadmořské výšce 200 až 266 m n. m.. Leží v městské části Praha 5, 
katastrálním území Smíchov, hlavní přístup je z ulice Na Václavce. Park je přirozenou spojnicí mezi 
Malvazinkami a Smíchovem. Společně s usedlostí Santoška je chráněn jako kulturní památka České 
republiky.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa zobrazující umístění parku v rámci hlavního města Prahy 
(podkladová mapa převzata ze serveru www.mapy.cz) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sever
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%AD_vrch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Santo%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_pam%C3%A1tka_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.mapy.cz/
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2.2. Historie parku Santoška 

  Dnešní park Santoška se nachází na Pavím vrchu, který v minulosti pokrývaly vinice, a v roce 
1654 zde byla vybudována raně barokní usedlost. Tu dostal v roce 1719 darem za právnické služby doktor F. 
W. Sonntag od knížete Adama Schwarzenberga. Přikoupením dalších přilehlých pozemků rozšířil zahradu a 
od těch časů byla usedlost a její okolí nazývána Sontoška, později Santoška.  

 Roku 1813 koupila usedlost rodina Daubků, která přikoupila sousední drobné usedlosti, které stávaly 
v severní části dnešního parku. Daubkové dali také jednotlivé budovy přestavět v novogotickém stylu a 
zahradu oddělili od okolí ohradní zdí. V této době byl také park přeměněn na pozdně krajinářskou zahradu 
s rozsáhlými plochami trávníků a soliterními dřevinami. 

Na mapě zobrazující park Santoška v roce 1842 je jasně patrná hlavní prostorová osa, která dělí park na 
severní a jižní část. Tato osa je má své vyvrcholení v podobě vyhlídkového místa, dříve opatřeného 
dřevěným altánem, na jejím východním  konci.  (zdroj: www.dveprahy.cz) 

 Usedlost včetně parku zakoupila roku 1907 smíchovská obec a otevřela ji pro veřejnost. Z obytného 
domu se stala restaurace a ze zahrady městský park. Ve 30. letech zabrala severní část parku stavba 
církevního sboru a vodojemu a jižní hranici změnila komunikace Nad Santoškou.  
Velké úpravy zahrady proběhly v letech 1933 až 1935. Část zásobní zahrady v jihozápadní části areálu byla 
přeměněna na dětské hřiště, byly zbourány správní budovy, restaurace byla přeměněna na učňovský domov 
a později na mateřskou školku, která je zde dodnes. V té době také došlo k částečné úpravě cestní sítě, 
která je zde zachována dodnes.  

Zahrada bývala vyzdobena barokními plastikami, které vytvořil Ignác František Platzer ve 2. polovině 18. 
století. Zůstaly z ní jen fragmenty – pískovcová socha ležící Flory a sousoší puttů na vstupní bráně do parku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plastika_(v%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ign%C3%A1c_Franti%C5%A1ek_Platzer
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fragment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Putto
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Vila Santoška jako restaurace v roce 1910 (zdroj: www.tyden.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa zobrazující park Santoška v roce 1938 (zdroj: www.dveprahy.cz) 

V současné době je park využíván k rekreačním účelům, nachází se zde cestní sítě a vzrostlé stromy, jako 
například javory, jasany a jírovce. Cesty jsou doplněny lavičkami. 

 
zdroj: Pražské zahrady a parky, Ing. Božena Pacáková – Hošťálková a kol. 
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3. SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 
  

vlastník:  HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

správa nemovitosti: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 
15000 Praha 5 

  

č. pozemku výměra (m2) LV způsob využití 

2124 7693 2787 zeleň 

2086 767 2787 zeleň 

2084/1 44801 2787 zeleň 

2087 43 2787 zeleň 

2088 467 2787 zeleň 

2085 2100 2787 zeleň 
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4. SOUČASNÝ STAV LOKALITY 

 Současná podoba parku Santoška je ovlivněna historickým vývojem, polohou v centru hlavního 
města a umístěním na kopci Paví vrch (převážná část ploch zeleně se nachází ve svahu). Park je využíván 
především obyvateli Smíchova a Košíř jako prostor pro volnočasové aktivity (procházky, jogging, venčení 
psů a podobně), dále jako spojnice, kdy cestní sítě propojují přilehlé ulice Radlická, Nad Santoškou a Na 
Václavce. Z ulice Radlická zprostředkovávají přístup do parku strmé betonové schody, y ulice Na Václavce 
se nachází hlavní vstup do zahrady, vymezení původní barokní branou. V neposlední řadě park využívají 
děti z mateřské školy umístěné v usedlosti Santoška. V těsné blízkosti mateřské školy se nachází veřejné 
hřiště pro menší děti. Ve východní části parku je impozantní výhled na Prahu, který je v současné době 
z velké části zakryt vegetací.  

4.1 Popis stávající zeleně 

 
V zájmovém území proběhl dendrologický průzkum, který provedl David Hora, Dis. V době průzkumu 

bylo zaznamenáno 1009 stromů a 37 keřových skupin. V parku převažují listnaté stromy, ve velké míře je 
zastoupen javor mléč (Acer platanoides), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jabloň (Malus sp.) a ojediněle se vyskytují další taxony. Za povšimnutí 
stojí letité tisy v blízkosti jižní cesty.  
 
 Obvodové partie parku mají charakter kompaktního keřového podrostu s bodově rostoucími 
soliterními stromy. Mezi dřevinami jsou v okrajových partiích zastoupeny jak druhy okrasné, tak i semenáče 
a nálety okolo rostoucích stromů. V prostoru parku se nachází skupiny převážně opadavých keřů, dominuje 
pámelník bílý (Symphoricarpos albus). V několika místech jsou záhony stálezelených keřů (tvoří například 
pozadí sochy Flory) se zástupci Prunus laurocerasus, Viburnum rhytidophyllum a Taxus baccata. Prudké 
svahy směrem na východ jsou hustě zarostlé náletovými dřevinami a porost zde má charakter listnatého 
lesa. 

 
 

 

4.2 Popis stávajících cestních sítí a mobiliáře 

 
Park je veřejně přístupný bez oplocení. Parkem prochází od bývalé usedlosti Santoška (současné 

mateřské školy) směrem na západ centrální alej. Na tuto alej pak navazují další cestní sítě, tvořící 
vycházkové okruhy parkem a propojující přilehlé ulice. Většina cest má nepropustný asfaltový povrch, malé 
procento je vydlážděno žulovými kostkami nebo vysypáno štěrkem. Vzhledem k nepropustnosti asfaltového 
povrchu a vysoké svažitosti lokality dochází na několika místech ke splavování zeminy až na cesty. Podél 
cest jsou zálivy pro lavičky, v některých těchto zálivech lavičky chybí. V parku se kromě zpevněných cest 
nachází cesty živelné, vyšlapané návštěvníky a tvořící zkratky mezi zpevněnými cestami. Podél hlavních 
cest jsou umístěny lampy veřejného osvětlení.  
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4.3 Fotodokumentace současného stavu parku 
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5. NÁVRH ŘEŠENÍ 

 
Návrh koncepce vychází ze současného funkčního stavu zájmového území, respektuje stanovištní 

podmínky lokality, historické souvislosti a charakter okolí.  
 
V rámci inventarizace dřevin byl zhodnocen dendrologický potenciál, byly vytipovány neperspektivní 

a provozně nebezpečné dřeviny k odstranění a pro zajištění dlouhověkosti hodnotných stromů byla navržena 
vhodná ošetření. Projekt sadových úprav navrhuje místa pro nové výsadby k zajištění omlazení parku.   Na 
některých místech budou redukovány přerostlé keřové skupiny, čímž dojde k výraznému prosvětlení a 
otevření přehledného prostoru pod korunami stromů. Pro zatraktivnění prostoru jsou navrženy záhony 
cibulovin kvetoucích na jaře, které budou vysazeny přímo do trávníku a jejichž údržba po odkvětu je 
minimální. Jako podsadba stromů bude na severní straně centrální aleje založen druhově smíšený trvalkový 
záhon, kvetoucí v průběhu celého vegetačního období. Trvalkový záhon bude lemovat cestu vedoucí 
k budoucímu altánu, což výrazně pozvedne estetický dojem z cesty, která, jak potvrzují historické mapy, 
procházela zahradou již od 18. století. Dále je navržen například záhon cibulovin podél cesty od hlavní 
vstupní brány v ulici Nad Santoškou a další záhony na vytypovaných místech. Na některých místech, 
převážně ve svazích, kde se nedaří trávníku, je navržena výsadba půdopokryvných rostlin pro zlepšení 
estetického dojmu z ploch nepokrytých vegetací a také k částečnému zamezení odplavování zeminy vodou 
a ke zpevnění svahů kořenovým systémem vysazených rostlin. Výsadba půdopokryvného barvínku (Vinca 
minor) je plánována také okolo historické sochy ležící Flory. 

 
Je počítáno s rozšířením sportovních a rekreačních aktivit pro návštěvníky. Rekreační potenciál 

zvýší navržený altán v místě výhledu na Prahu. Projekt altánu zpracoval ateliér DoS s.r.o. Altán je kruhového 
půdorysu s otevřenými stěnami pro zachování atraktivního výhledu na město i na park. Stavba bude 
situována jako vyvrcholení hlavní cesty v místech, kde kdysi altán historicky stál. Další zatraktivnění parku a 
přilákání obyvatel hlavního města k pobytu v zeleni zajistí navržená venkovní posilovna. Ta bude umístěna 
na rovinaté trávníkové ploše v severní části parku. Od okolí bude oddělena stávajícím porostem dřevin, což 
zajistí jednak soukromí návštěvníkům venkovní tělocvičny a současně budou cvičební prvky z cesty téměř 
nepozorovatelné, takže nebudou narušovat historickou atmosféru prostoru. V rámci rekonstrukce parku 
budou vyměněny stávající lavičky za nový mobiliář, do prostoru přibudou také odpadkové koše. Ojedinělým 
prvkem se stane masivní půlkruhová lavice při jedné z cest, která bude vytvořena jako autorský prvek. 
V místě stávající zpevněné plochy z přírodního kamene v západní části parku je navržena herní sestava pro 
větší děti, neboť vyžití pro tuto věkovou skupinu v lokalitě chybí.  Vybraná herní sestava je maximálně odolná 
případnému vandalismu a v její dopadové ploše bude stávající kamenná dlažba nahrazena plochou kačírku. 

 
Projekt navrhuje obnovu cestních sítí dle přiloženého výkresu. Je navržena záměna většiny 

nepropustných asfaltových povrchů za povrchy z přírodního kamene (žuly) nebo mlatu. Nově navržené 
materiály více zdůrazní historickou atmosféru prostoru a dalším nezpochybnitelným efektem použití těchto 
materiálů bude větší propustnost, což zajistí menší splavování zeminy vodou. Návrh dále počítá s přiznáním 
živelných cest, tak aby návštěvníci mohli dále chodit navyklými trasami a nemuseli přitom procházet blátem. 
V západní části parku, kudy vede vyšlapaná pěšina ve svahu, v oblasti, kde má park spíše lesní charakter, je 
navržena cesta štěpková.  
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6. SEZNAM NAVRHOVANÝCH DŘEVIN 

 

Vědecký název rostliny Národní název rostliny Nové Výsadbová velikost 

soliterní alejové stromy 

Ailanthus altissima  pajasan žláznatý 3 ok 12-14 

Corylus colurna  líska turecká 3 ok 12-14 

Fagus sylvatica buk lesní 17 ok 12-14 

Fagus sylvatica 'Atropunicea' buk lesní 2 ok 12-14 

Gleditsia triacanthos f. inermis  dřezovec trojtrnný 2 ok 12-14 

Malus x moerlandsii 'Profusion' jabloň Moerlandsova 5 ok 12-14 

Malus zumiana 'Golden Hornet' jabloň zumova 15 ok 12-14 

Prunus avium 'Plena'  třešeň ptačí 6 ok 12-14 

soliterní alejové stromy - celkem 53 

půdopokryvné dřeviny 

Cotoneaster dammeri skalník Dammerův 2305 10 - 20 

Hypericum calycinum třezalka kalíškatá 203 20 - 30 

Lonicera pileata zimolez kloboukatý 287 20 - 30 

Stephanandra incisa 'Crispa'  korunatka klaná 568 10 - 20 

Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' pámelník Chenaultův 745 20 - 30 

Hedera helix břečťan popínavý 433 10 - 20 

půdopokryvné dřeviny - celkem 4541 

vyšší keře 

Physocarpus opulifolius 'Diabolo' tavola kalinolistá 70 60 - 80 

Rhododendron bílookvětý do 2 m pěnišník  8 60 - 80 

Rhododendron červenokvětý do 2 m pěnišník  7 60 - 80 

vyšší keře - celkem 85 

trvalky do porostového okraje 

Epimedium grandiflorum 'Lilafee' škornice velkokvětá 847 K9 

Pachysandra terminalis tlustonitník klasnatý 322 K9 

Vinca minor brčál menší 1683 K9 

trvalky do porostového okraje - celkem 2852 

 trvalky do smíšeného záhonu 

Anemone japonica 'Honorine Jober'  sasanka japonská 53 K9 

Aquilegia vulgaris orlíček obecný 53 K9 

Aster divaricatus 'Tradescant'  hvězdnice rozkladitá 187 K9 

Astrantia major ´Primadonna´ jarmanka větší 187 K9 

Bergenia ´Abendglut´ bergénie 134 K9 

Corydalis lutea  dymnivka žlutá 53 K9 

Dryopteris filix-mas  kapraď samec 53 K9 

Duchesnea indica  jahodka indická 134 K9 

Epimedium × rubrum  škornice červená 160 K9 

Geranium macrorrhizum  kakost oddénkatý 134 K9 

Hosta plantaginea ´Aphrodite´  bohyška jitrocelová 107 K9 
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Lamiastrum galeobdolon ´Florentinum´  pitulník žlutý 107 K9 

Lathyrus aureus hrachor zlatý 27 K9 

Lithospermum purpurocaeruleum  kamejka modronachová 160 K9 

Luzula nivea  bika sněžná 134 K9 

Physalis alkekengi var. franchetii  mochyně 107 K9 

Primula veris ´Cabrillo Yellow´ prvosenka jarní 160 K9 

Sedum telephium 'Herbstfreude'  rozchodník 187 K9 

 trvalky do smíšeného záhonu - celkem 2135 

cibuloviny do smíšeného záhonu 

Arum italicum ´Marmoratum´  áron italský 80 … 

Cyclamen hederifolium  brambořík  břečťanolistý 267 … 

Eranthis hyemalis  talovín zimní 2670 … 

Hyacinthoides hispanica ´Excelsior´  hyacintovec španělský 534 … 

Muscari armeniacum modřenec 5340 … 

cibuloviny do smíšeného záhonu - celkem 8891 
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7. TERENNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY  

7.1. Požadavky na rostlinný materiál 

 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru 
s víceletou korunou s terminálním výhonem. Koruna bude zapěstována v podchozí výšce 2 metry a obvod 
kmínku vysazovaných dřevin musí odpovídat výsadbové velikosti určené v seznamu rostlin uvedeném v 
kapitole 6 této zprávy. Habitus stromu musí odpovídat druhu, koruna i kmen budou bez nežádoucích 
zásahů. Průběžný terminál nesmí být sesazen ve starším než jednoletém dřevě a v době odběru ze školky 
kvalitně zapěstován. Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané  kvalitě odpovídající standardům 
certifikovaných pěstitelů.  
 Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly 
úměrnými velikosti rostliny.  Pro výsadby živých plotů jsou navrženy prostokořenné sazenice. Musí být bez 
veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. 
 Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány stromy kmenného tvaru s víceletou 
kvalitně zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem.  
  Dle ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 

  

7.2. Výsadba rostlin – stromy 
 

Veškeré rostliny musí být před výsadbou schváleny zástupcem objednavatele. Stromy musí být před 
výsadbou taktéž schváleny zpracovatelem projektové dokumentace. 
 Dle SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů 
 Dle ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 
 
7.2.1. Příprava stanoviště 
 
 Před výsadbou je nutné odstranění vytrvalých plevelů, odstranění nežádoucích materiálů a případná 
výměna kontaminované či nevhodné půdy. Při kopání jámy by nemělo dojít k promíchání vrstev půdy. Před 
výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na 
dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její 
hloubka odpovídala výšce balu sazenice. Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu.  
 Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by 
mohl hrozit takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby 
kořeny rostlin měly možnost pronikat do okolního prostředí. Do zeminy ze spodních vrstev by neměl být 
přimísen žádný organický materiál (ani zbytky drnu z vrchních vrstev). 
 V případě strojních jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny a dno jámy. 
 

 
7.2.2. Doba výsadby 
 
 Prostokořenné stromy a stromy s balem se vysazují tehdy, když je sazenice ve vegetačním klidu. 
Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy. Stromy s balem lze vysazovat i v období vegetace, pokud 
byly odpovídajícím způsobem připravené. Stromy dodávané v kontejneru či airpotu lze sázet v průběhu 
celého roku, pokud není zamrzlá půda. Jsou-li rostliny v plném růstu, není vhodné je vysazovat za vysokých 
teplot. 
 
7.2.3. Vlastní výsadba 

  
Před výsadbou budou stromy rozmístěny na místa určená k výsadbě. Pro zlepšení růstu vysazeného 

stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu nejméně 1 m3 
nebo 1,5 násobku šířky balu, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Je-li na dně výkopu 
stavební suť, vykope se jáma pokud možno až na původní zeminu aby se obnovilo kapilární spojení půdy. 
Optimální je krychlový tvar jámy, aby se zamezilo květináčovému efektu a kořeny snadno prorůstaly do 
okolní půdy, je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem.  

Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových 
poměrech na dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, 
aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice.  
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Ve výsadbové jámě bude provedena 50 % výměna půdy substrátem, který bude promísen s původní 
zeminou. Na dno výsadbové jámy se rozprostře vrstva zeminy. Do středu výsadbové jámy se uloží bal, který 
se zasype substrátem, který se dobře zhutní. Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový krček 
stromu usazen zároveň s okolním terénem. Pokud balová sazenice byla dodána s utopeným kořenovým 
krčkem, je nutné ho před výsadbou odrhnout.  Před usazením dřeviny musí být proveden komparativní, dále 
je nutné po usazení dřeviny do výsadbové jámy uvolnit fixaci drátěného pletiva balu u kořenového krčku, 
případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Zálivka jako součást výsadby se provádí 
do otevřené jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes. Zálivka musí prosytit rovnoměrně půdu 
v celé výsadbové jámě. Následuje kontrola odtokových poměrů v jámě. Závlaha pomocí zavlažovacích sond 
je účelná pouze v prostorách s omezenou možností vsakování vody. Jsou-li zavlažovací sondy 
nainstalované, musí být naplněné například štěrkem nebo obdobným vhodným materiálem. Ve volných 
nezpevněných plochách není používání zavlažovacích sond nutné. 

Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení 1 – 4 kůly. 
Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo a absorpční prostředek – 

práškového koncentrátu. Tabletové hnojivo je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 
let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10 - 15 cm pod povrch půdy. Absorpční prostředek 
napomáhá udržení vody v oblasti kořenové soustavy a napomáhá ujmutí rostliny. Aplikuje se 100 g 
k jednomu stromu na dno výsadbové jámy. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, 
popř. s novým výsadbovým substrátem. 

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před 
poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k 
jednomu listnatému stromu. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu 
(min. 3 ks úvazků). Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů 
(možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto 
se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky 
(příčníky, min. 3 ks), čímž se zajistí stabilita konstrukce. Příčky nesmí zasahovat do koruny stromu. 

Jehličnaté stromy a sloupovité kultivary budou kotveny jedním úvazkem k jednomu šikmému kůlu. 
Kotvení nesmí poškozovat strom. Kotvení se ponechá obvykle dvě vegetační období. Při zasypávání 
hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy (případně vylepšená minerálním substrátem). Na 
zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina (případně vylepšená minerálním nebo i organickým 
substrátem). Při výsadbě prostokořenných sazenic se musí postupovat tak, aby mezi kořen nevznikaly 
vzduchové kapsy nevyplněné substrátem. Vytváříme závlahové mísy o velikosti stejné, jako byla výsadbová 
jáma. Závlahová mísa je vytvořena ze zeminy a zamulčována mulčovací kůrou. Výjimkou jsou výsadby v 
místech, kde závlahovou mísu nelze vytvořit (zpevněné plochy a podobně). Vysazené stromy je vhodné 
zamulčovat vrstvou 80 – 100 mm mulčovacího materiálu. Mulč by neměl být v přímém kontaktu s kmenem. 
Po výsadbě bude provedena zálivka v dávce  80 - 100 l vody ke každému stromu. 

Aby se snížil výpar a zároveň se ochránil kmen stromu proti mechanickému, mrazovému poškozování i 
korní spále v prvních letech po výsadbě, je třeba použít na kmen kokosovou rohož, která má životnost 2 
roky.  Nakonec bude na vysazených jedincích proveden komparativní řez. 

 

7.2.4. Následná péče 

 
Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 

    
V rámci následné péče by mělo být obnovováno upevnění úvazky. Obecně se počítá s 50% 

uvolněním úvazků, tedy zhruba na polovině vysazených dřevin. 
Nezbytná je pravidelná a dostatečná zálivka zejména v letních měsících (nebude instalována 

automatická závlaha!). Zálivka se v prvním roce po výsadbě provádí v závislosti na stanovišti, klimatických 
podmínkách a druhu dřeviny v cyklus cca 6 - 8 zálivek během vegetačního období (1.4. – 31.10. nebo od 
vyrašení po opad listů), ve druhém roce většinou postačí cyklus 6 - 8 zálivek. Na jeden strom by mělo přijít 
v závislosti na stanovišti a velikosti vysazené dřeviny cca 50 - 100 l vody na jednu zálivku. Intenzivní zálivka 
se provádí minimálně po dobu 2 - 3 let po provedení výsadby. 

Počítá se s pravidelnou péčí o kořenovou mísu, k pravidelnému odplevelování (min. 2x do roka) a 
dosypání borky (1x do roka). 

 Na stromech bude alespoň jednou za tříleté období následné péče (1.11.- 31.3. nebo po 
opadu listů a před rašením) proveden výchovný řez (viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů) 
zaměřený na prosvětlování koruny a odstraňování kodominantních výhonů jako prevence chybného větvení 
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v koruně.  
 
Případné uvolnění kotvicích a ochranných prvků je nutné provést tak, aby nedocházelo k jejich 

zarůstání do kmene stromu. Kotvení odstraníme po 2 - 3 letech od provedení výsadby. Ochrany proti okusu 
zvěří je třeba udržovat déle – do doby než si strom vytvoří hrubší borku. 

Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k poškození dřevin např. při sekání trávy. 
V případě potřeby je nutné ošetření mechanických poranění a také pravidelné sledování zdravotního 

stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci. 
 
 

  
typy vazby stromů – vysoké kotvení balu na 2 - 4 kůly, vrchní kotvení (kombinace podzemního kotvení 

balu, kotvení koruny speciálními lany, vysoké kotvení na jeden kůl (používáno hlavně v extravilánu) 
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7.3. Výsadba rostlin – keře 

 
Nejprve bude provedeno vytyčení záhonů. Na místech, kde budou zakládány záhony, bude plošně 

aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m2. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 
odstraněny včetně kořenového systému a odvezeny na místo ke skládkování. Poté následuje plošná úprava 
terénu a založení záhonu pro výsadbu rostlin. Nivelita terénu záhonu je o 10 cm níže než okolní zpevněné 
plochy a trávník.  
 V případě sousedícího záhonu se zpevněnou plochou, je potřeba snížit úroveň terénu pod záhonem 
tak, aby po dosypání záhonu mulčem, byla úroveň mulče zároveň se zpevněnou plochou.  
 Na plochy záhonů v rovině bude ještě před výsadbou položena geotextílie, do které budou v místech 
výsadby vyříznuté otvory. Po výsadbě rostlin se celý prostor zamulčuje 10 cm mulčovací kůry.  

7.3.1. Doba výsadby 

 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých keřů s balem je období od opadu listů cca  1/2 října do 
období před rašením cca ½ dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například 
bříza či habr). 
 Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů v kontejneru je po celé vegetační období v případě 
dodržení dostatečné zálivky v prvním roce. 
 

7.3.2. Vlastní výsadba 

 
 Před započetím výsadeb dojde k rozmístění jednotlivých rostlin na vytyčené plochy záhonů. Po 

šetrném vyjmutí dřeviny z kontejneru bude rostliny uložena do předem připravené jámy. Při výsadbě musí 
být dbáno na to, aby byl kořenový krček keře usazen zároveň s okolním terénem. Při výsadbě bude 
přidáváno k vyšším keřům tabletové hnojivo v počtu 3 ks ke každému keři. Před výsadbou bude na dno 
výsadbové jamky aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu v množství 20 g ke každému 
keři. Nízké keře a půdopokryvné rostliny budou vysazovány do trojsponu a do každé jamky bude přidáváno 
tabletové hnojivo v počtu 1 ks ke každému keři a aplikován absorpční prostředek – práškového koncentrátu 
v množství 10 g ke každému keři. Absorpční prostředek bude promíchán se stávající zeminou, popř. 
s novým výsadbovým substrátem. 

Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního 
substrátu v poměru 1:1.  

Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy je celý výsadbový prostor následně zamulčován 
drcenou borkou ve vrstvě o mocnosti 10 cm. Keře je nezbytné po výsadbě zalít (20 l vody / 1 m2). 

 

7.3.3. Následná péče 

 
Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
    
Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní 
péči v souladu s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin 
a překonání stresu při výsadbě. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě. Zalévá se 
méně často, ale důkladně (ideální je 12 x za vegetaci tj. cca jednou za 14 dní).   

Jednou ročně je nutné doplňovat mulč na mulčované záhony. U keřových skupin se mulčování 
provádí až do doby jejich zapojení. U solitérních keřů je doplňování mulče vhodné minimálně po dobu 2 - 3 
let po provedení výsadby. Vhodné je mulčování provést zjara, aby nová vrstva mulče zářila min. první půl 
rok. 
 Minimálně dvakrát ročně je nutné plošné vypletí záhonů.  
 Nezbytné je provádění pravidelného řezu (dle konkrétního druhu dřeviny), který podpoří zahuštění 
vysazených keřů. Řez by měl být proveden alespoň jednou za počáteční tříleté období po výsadbě. Po 
zapojení výsadby je nutný řez pouze z estetického hlediska, aby došlo k zmlazování a tvarování keřových 
výsadeb. V případě úhynu dřevin je nutná dosadba stejným druhem (v termínu jaro, nebo podzim).  
 Keře vysazované do živých plotů je nutné v následujících letech pravidelně sestřihávat na 
požadovanou výšku a šířku.  
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V prvních letech po výsadbě keře na trvalé stanoviště nebo po zmlazovacím řezu se provádí 
výchovný řez. Hlavním cílem řezu je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově 
charakteristickým nebo požadovaným tvarem nadzemní části. Výchovný řez se provádí nejlépe v předjaří. 

V následných letech se u dospělých keřů po období intenzivního růstu provádí řez udržovací. 
Hlavním cílem řezu je dlouhodobě zajistit vitalitu dřevin a plnění jejich předpokládaných funkcí. Pozornost je 
zaměřena na podporu přirozené nebo požadované (u dřevin pravidelně tvarovaných) architektury keře, 
bohatosti a pravidelnosti jeho kvetení, popřípadě tvorby plodů. 

 
Termín řezu listnatých okrasných keřů  
 Okrasné keře se obvykle řežou v období vegetačního klidu, pokud není příliš velký mráz. 
Choulostivější keře je lépe řezat až v předjaří, při začátku rašení. Aby se omezilo negativní působení na 
kvetení rostlin, doporučuje se některé brzy kvetoucí keře řezat až po odkvětu (např. zlatice). Solitérní 
okrasné keře lze řezat i během vegetace, pokud je to účelné (např. kvůli rozpoznání suchých a živých větví, 
popř. provádět jen tvarovací řez).   
 
Okrasné listnaté keře kvetoucí na letorostech 
 Tyto rostliny vyžadují každoročně hluboký řez, aby si rostliny udržovaly hezký a kompaktní vzhled.  
 Jedná se o okrasné keře kvetoucí později ve vegetaci, nejčastěji v létě nebo až na podzim. Mezi 
typické zástupce patří některé tavolníky (Spiraea japonica), mochna (Potentilla fruticosa), ořechokřídlec 
(Caryopteris x clandonensis), třezalky (Hypericum forrestii, H. calycinum), perovskie (Perovskia 
abrotanoides, P. atriplicifolia), levandule (Lavandula angustifolia). Řez těchto dřevin nemá výraznější vliv na 
jejich kvetení, naopak tyto rostliny velmi rychle stárnou; kdyby nebyly pravidelně řezány, často by byly 
rozeklané.  
 
Okrasné keře kvetoucí na starším dřevě  
 Je potřeba si uvědomit, že řezem těchto dřevin výrazně omezíme jejich kvetení (poupata jsou již 
založena z předchozího vegetačního období) a navíc tyto rostliny nemusí řez snášet tak dobře, jako ty z 
předchozí skupiny. Abychom se vyhnuli příliš velkým zásahům, je potřeba řez provádět co nejčastěji, podle 
potřeby každý rok nebo jednou za dva až tři roky. Odstraňujeme vždy nejstarší celé větve několik centimetrů 
nad zemí. Takto na rostlinách zůstávají vždy jen mladé větve, které jsou dostatečně vitální, dobře olistěné a 
bohatě kvetou. Dále se tímto podpoří tak zvaná bazální obnovovací zóna a ze spodní části keře začnou růst 
nové výhony.  
 Tyto okrasné keře se vyznačují často brzkým květem, ale není tomu tak vždy. Mezi typické zástupce 
patří dřeviny rodu tavola (Physocarpus), dřišťál (Berberis), vajgélie (Weigela), šeřík (Syringa), kalina 
(Viburnum), zlatice (Forsythia), a další.  
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7.4. Založení trávníkových ploch 
 
Trávníkové plochy budou nově založeny v mětrových pásech podél nových cest. Plochy pro založení 
trávníků jsou vyznačeny ve výkresu „Výkres mobiliáře a plocha sadových úprav“. 

7.4.1. Vlastní založení trávníkové plochy 

 
 Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební 
činnosti a výsadbě stromů. Práce budou započaty likvidací stávajících porostů. Na plochy bude plošně 
aplikován totální herbicid v koncentraci 0,0008 l / m2. Po odumření všech rostlin budou tyto rostlinné zbytky 
odstraněny vyhrabáním a odvezeny na místo ke skládkování. Plochu je před výsevem třeba pečlivě zkypřit. 
Půda bude rozrušena kultivátorem do hloubky v průměru 10 cm. Odpady, kameny o průměru větším než 5 
cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit. Následuje plošné navezení trávníkového  
pěstebního substrátu o mocnosti 5 cm, jeho rozprostření a zapravení do půdy. Následuje obdělání půdy 
hrabáním, aby došlo ke kvalitnímu provzdušnění a urovnání a uhrabání zeminy. 
 Jemné urovnání je třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měřeném úseku dlouhém 
4 m odchylovat v případě parkových, sportovních a parterových trávníků o více než 3 cm a u krajinných 
trávníků o více než 5 cm. Modelace terénu mají být pozvolné a plynulé. Výsev se může provádět pouze na 
dobře ulehlých nebo utužených plochách. Napojení na obrubníky, kryty ploch, apod., mají být plynulá a smí 
se odchylovat nejvýše o 2 cm směrem dolů.    

 
 Vlastní založení trávníku bude probíhat výsevem strojně nebo ručně v návaznosti na velikost plochy. 
Osévat se bude Parková travní směs (složení: kostřava ovčí 5 %, kostřava červená 50%, jílek vytrvalý 25 % 
lipnice luční 20%) při výsevku 250 kg/ha. Jako optimální termín pro setí je uváděn v našich klimatických 
podmínkách přelom dubna a května a pak konec srpna a začátek září, protože v tomto období bývá větší 
množství srážek, ale při zajištění pravidelné závlahy lze sít trávník během celé doby vegetace. Travní 
semeno bude vyseto na dobře srovnanou plochu - přípustné nerovnosti srovnaného substrátu mohou být 0,5 
– 1 cm. Semeno bude vyseto rovnoměrně po povrchu, následně bude zapraveno do hloubky 1 - 2 cm. Po 
zapravení je nutné povrch utužit válcem a následuje dostatečná zálivka.  
. 
 
7.4.2. Po výsadbě 
 
  Trávník bude po výsevu ohraničen páskou proti vstupu a toto ohraničení bude odstraněné po vzejití 
trávníku. Vzejitý trávník bude 2x posečen, poté bude následně pohnojen průmyslovým hnojivem určeným k 
vyživení trávníkových porostů. Plocha bude vyhnojena trávníkovým hnojivem s vyšším obsahem dusíku a 
vyšším obsahem draslíku. Poté bude provedena 3. seč.  
 Před předáním budou provedeny minimálně 3 seče včetně likvidace biologického odpadu. 
Způsobilosti k přejímce je dosaženo když výsevem založené  trávníky tvoří vyrovnaný porost, který 
v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. U 
parterových, okrasných a sportovních trávníků lze požadované pokryvnosti půdy zpravidla po šesti sečích. 
Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 
 
 dle ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
 
7.4.3. Následná péče 

 
 

Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
    
Intenzivní travnaté plochy vyžadují pravidelnou seč (min. 1x týdně). U parkových trávníků provádíme seč 12x 
ročně dobře naostřenou sekačkou buďto se sběrem posekané travní hmoty, nebo abychom neubírali 
trávníku živiny, lze sekání provádět mulčovačem, který pokosenou hmotu zároveň rozdrtí a rozmetá zpět na 
trávník. Tím se hmota rychleji rozloží a dodá část živin zpět do půdy. Při mulčování se dbá na to, aby trávník 
nebyl přerostlý, nevznikaly chuchvalce namulčované trávy, pod kterými pak odehnívá trávník.  
 
Hnojením se trávníku dodávají nezbytné živiny pro růst. Hnojení se provádí na široko umělým hnojivem 
určeným na trávníky. Podíl základních prvků v hnojivu je přizpůsoben požadavkům trávníku a termínu 



Rekonstrukce parku Santoška, Praha 5 

 

Interprojekt odpady s.r.o.          20 

hnojení. U intenzivních trávníků se počítá s přihnojením dvakrát do roka (na jaře, v létě dusíkatými hnojivy a 
na podzim spíše draselnými hnojivy). Hnojivo je počítáno v dávce 25 g/m2. 
 
Zálivku je vhodné aplikovat v dávce a četnosti odpovídající klimatickým podmínkám. Zálivka by měla být 
prováděna brzy z rána nebo na večer, aby nedošlo k popálení rostlin a aby se zálivková voda méně 
odpařovala. 
 
V rámci následné péče je třeba trávníkový porost jednou za rok provzdušnit. V rámci podzimní péče je třeba 
shrabat spadané listí (počítáno 2x za rok). Pakliže vzniknou vyšlapaná místa, je nutné dosetí stejnou travní 
směsí. 
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 solitérní 

rostliny  

Anemone japonica 'Honorine Jober' sasanka japonská 2 60/80

Dryopteris filix-mas kapraď samec 2 60

Lathyrus aureus hrachor zlatý 1 30/40

 skupinové 

rostliny 

Aster divaricatus 'Tradescant' hvězdnice rozkladitá 7 30/40

Astrantia major ´Primadonna´ jarmanka větší 7 60

Bergenia ´Abendglut´ bergénie 5 25/30

Hosta plantaginea ´Aphrodite´ bohyška jitrocelová 4 40/60

Luzula nivea bika sněžná 5 20/40

Physalis alkekengi var. franchetii mochyně 4 90/100

Primula veris ´Cabrillo Yellow´ prvosenka jarní 6 20

Sedum telephium 'Herbstfreude' rozchodník 7 30/60

pokryvné 

rostliny

Duchesnea indica jahodka indická 5 10

Epimedium × rubrum škornice červená 6 30

Geranium macrorrhizum kakost oddénkatý 5 30

Lamiastrum galeobdolon ´Florentinum´ pitulník žlutý 4 25/30

Lithospermum purpurocaeruleum kamejka modronachová 6 30

vtroušené 

rostliny

Aquilegia vulgaris orlíček obecný 2 40/60

Corydalis lutea dymnivka žlutá 2 30/40

 cibuloviny 

Arum italicum ´Marmoratum´ áron italský 3 20/40

Cyclamen hederifolium brambořík  břečťanolistý 10 10

Eranthis hyemalis talovín zimní 100 10

Hyacinthoides hispanica ´Excelsior´ hyacintovec španělský 20 20/30

Muscari armeniacum modřenec 200 8

7.5. Založení smíšených trvalkových záhonů 
 

Na vybraných místech budou v prostoru založeny pásy smíšených trvalkových výsadeb s 
autoregulační funkcí. Zvolena byla směs trvalek pro přistíněnou lokalitu s efektním kvetením a zároveň 
s pestrou strukturou listů. V záhonu jsou navrženy jak trvalky, tak i cibuloviny, pro zajištění jarního efektu 
kvetoucích ploch. 

 
V tabulce níže je uveden přehled navržených trvalek a jejich zařazení do charakteristických skupin. 
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7.5.1. Příprava záhonů pro výsadbu 
 
 Jelikož se plochy pro založení záhonů nacházejí ve většině pod vzrostlými stromy, musí příprava 
terénu proběhnout šetrně, aby byl kořenový systém dřevin poškozený jen minimálně. Nejprve dojde 
k odtěžení svrchních 10i centimetrů zeminy. Následně bude na plochu navezen trvalkový substrát o 
mocnosti 10 centimetrů. Povrch bude následně uhrabán do roviny a provedena výsadba. 
 
7.5.2. Vlastní výsadba 
  
 Výsadba bude realizována po segmentech, rozkreslených na výkrese SAD_04. Jednotlivé segmenty 
mají délku 6,6 m. Jako první se na připravený záhon rozmístí kosterní trvalky (dle výkresu SAD_04). Dále 
budou rozmístěny skupinové trvalky a poté trvalky pokryvné. Na zbývající prostor budou pravidelně 
rozmístěny vtroušené rostliny. Drobné cibuloviny (Eranthis, Muscari) budou vysazovány hnízdovitě po pěti 
kusech. Ostatní cibuloviny (Arum, Cyclamen,Hyacinthoides) budou vysazeny jednotlivě. Hloubka výsadby se 
odvíjí od velikosti cibule a je 1,5 násobek její výšky. Navržené cibuloviny je nutné vysadit ve vhodné 
agrotechnické lhůtě (září – říjen). Trvalky budou vysazeny v návaznosti na výsadbu cibulovin. Po výsadbě 
všech rostlin bude plocha záhonu zamulčována jemnou borkou ve vrstvě 5 cm. Následuje dostatečná 
zálivka. V místech výsadeb trvalek nebude použita mulčovací textilie. Po ukončení výsadby budou záhony 
ze všech stran opatřeny nízkým plůtkem z dřevěných sloupků a lan (viz specifikace níže). 
 
7.5.3. Následná péče 
 

Následná péče není součástí realizace akce, jedná se pouze o doporučený postup péče o výsadby. 
 
 Na počátku vegetace, v případě efemérních rostlin již na začátku února, je třeba provést jarní 
sestřih, kterým se odstraní staré listy a umožní se tak rozvoj nových listů. V případě stálezelených rostlin 
(Cycylamen, Bergenia) se neodstraňují celé listy, pouze listy uschlé či mrazem poškozené.  
 Pletí by mělo v prvních letech po výsadbě probíhat alespoň 4x za sezónu. Pletí musí provádět 
kvalifikovaní pracovníci, aby nedošlo k nechtěnému odstranění cílových druhů. 
 Na plochy by do zapojení výsadeb měl být také každoročně doplňován mulč a to ve vrstvě 30 mm. 
Mulčovací funkci postupně může převzít přirozený opad listů, který trvalkám, zvyklým na přistínění 
dřevinami, nevadí. Nejvhodnější dobou pro doplnění mulče je předjaří – únor. 
 Hnojení výsadeb není nutné – živiny se do půdy částečně dostávají z postupně se rozkládajícího 
umlčovacího materiálu. Pokud bude ze strany investora vyšší požadavek na estetické hledisko, pak je 
výsadby vhodné přihnojit dvakrát za sezónu hnojivem se řízeným uvolňováním živin. 
 Zálivka by v prvním roce po výsadbě měla zahrnovat 4-8 zálivek dostatečným množstvím vody, 
v dalších letech je možné frekvenci zálivek přizpůsobit aktuálním potřebám rostlin a klimatickým podmínkám. 
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7.6. Založení záhonů cibulovin 
 
Výsadby cibulovin v trávníku budou založeny odpovídající technologií specializované firmy. 

Navržena je mechanizovaná výsadba cibulovin, která je ve velkých plochách efektivní a ekonomická. 
Výsadba cibulovin by měla proběhnout v termínu od září do listopadu. Zamýšlenou směsí pro tuto lokalitu je 
směs krokusů, narcisů a modřenců, jejíž kvetoucí efekt probíhá od února do dubna.  

 
7.7. Revitalizace trávníkových ploch 

 
Na plochách stávajících trávníků bude během realizace provedena také regenerace travního porostu. 
Doporučené práce by měly proběhnout v podzimním období (říjen-listopad), kdy již trávník není v takovém 
klimatickém stresu. 

 
7.7.1. Vertikutace 
 
 Během vertikutace dojde k prořezání travního drnu, jehož přímým efektem je odstranění zplstnatělé 
travní hmoty a tím zvýšení přístupu vzduchu a živin ke kořenům.  
 Vertikutaci je třeba provádět odpovídající mechanizací (mechanický vertikutátor) nejlépe po posečení 
trávníku. Hloubka vertikutace by neměla přesáhnout 2-3 mm a měla by být prováděna ostrými břity. Pokud 
není vertikutátor vybavený sběračem, je třeba travní plsť odstranit z plochy ručně.  

 
7.7.2. Aerifikace 

 
Aerifikace dodává do půdního prostoru kyslík a napomáhá zvláště v místech se silným utužením. 

Aerfikace bude provedena odpovídající mechanizací, ideálně aerifikátorem s plnými hroty. Hloubka pronikání 
hrotů do půdníh profilu je pro tuto lokalitu stanovena na 10 - 15 mm, jelikož je zde pouze mírné zhutnění. 

 
7.7.3. Pískování 

 
Pravidelné pískování trávníku je prováděno s cílem zvýšení propustnosti svrchní vrstvy pro vodu a 

vzduch,  
rychlejší odbourávání travní plsti a vyrovnání drobných nerovností. Zásah je vhodné provést následně po 
vertikutaci a aerifikaci, možná je však i samostatná aplikace.Jako vhodný materiál je používán ostrohranný 
křemičitý písek s nízkým obsahem vápence a jílu, případně překrývací substrát. Doporučená dávka se 
pohybuje v rozmezí 3 - 6 l/m2. Písek rozprostřený po ploše je vhodné následně zatáhnout sítí nebo kartáčem 
do povrchu trávníku. Zejména za horkých letních dnů hrozí riziko popálení trávníku od rozpáleného písku 
ležícího na povrchu. 
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8. MATERIÁLOVÉ LISTY 

8.1. Parková lavička 

 
V parku je navržena celková výměna mobiliáře. Stávající lavičky budou demontovány a odvezeny, do nových 
zálivů budou instalovány litinové lavičky historizujícího charakteru. Pozice nových laviček je vyznačena ve 
výkrese „Výkres mobiliáře a ploch sadových úprav “. 
 
rozměry:   v : 700 mm, š: 152 cm, h: 50 cm 
barva dřeva:   palisandr 
barva kovových částí:  černá  
materiál dřeva:   masiv teak 
materiál kovu:   litina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ilustrační foto 
 

8.2. Odpadkový koš 

 
Na nové pozice budou v parku umístěny odpadkové koše a to ve variantě klasické a také ve variantě se 
sáčky na psí exkrementy. Na čtveřici košů budou zezadu připevněny kovové zásobníky (vyrobené na míru) a 
vybaveny papírovými sáčky. Pozice nových košů  je vyznačena ve výkrese „Výkres mobiliáře a ploch 
sadových úprav “. 

 
 

rozměry:   v : 500 mm 
barva kovových částí:  černá  
materiál kovu:   litina 
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8.3. Informační tabule 

 
Ke vstupům do parku a na vyhlídkové místo budou umístěny dřevěné informační tabule. 

 

8.4. Lavice z masivního dřeva 

 
Na jedno z odpočívadel v parku bude umístěna masivní dřevěná lavice oblého tvaru. Lavice je 

detailně rozkreslena na výkresu SAD_02_4, ostatní specifikace jsou předmětem dílenské dokumentace 
dodavatele. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inspirační foto 
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8.5. Prvek venkovní tělocvičny – Nakloněný žebřík pro posilování břicha 

 
základní informace o prvku: 
rozměry : 1,5 x 0,5 x 2 m 
materiál: akátové dřevo, kov 
dopadová plocha: není vyžadována 
 

 
 

 

8.6. Prvek venkovní tělocvičny – Pohyblivá kladina 

 
základní informace o prvku: 
rozměry (d x š x v) : 3 x 1 x 0,6 m 
materiál: akátové dřevo, kov 
dopadová plocha: není vyžadována 
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8.7. Prvek venkovní tělocvičny – Bradla 

 
základní informace o prvku: 
rozměry (d x š x v) : 3,4 x 1,05 x 1,5 m 
materiál: akátové dřevo, kov 
dopadová plocha: není vyžadována 
 
 

 
 

 
 
8.8. Prvek venkovní tělocvičny – Zubatá kladina 
 
základní informace o prvku: 
rozměry (d x š x v) : 6 x 0,3 x 0,9 m 
materiál: akátové dřevo 
dopadová plocha: není vyžadována 
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8.9. Prvek venkovní tělocvičny – Trojskok 

 
základní informace o prvku: 
rozměry: 0,2 x 1,4 x 0,4 m, rozmístění variabilně 
materiál: akátové dřevo, kov 
dopadová plocha: není vyžadována 
 

 
 

8.10. Oplocení trvalkových výsadeb 

 
Pro zamezení pohybu chodců a psů v prostoru trvalkových záhonů bude po celém jejich obvodu 

instalován plůtek z hoblovaných smrkových hranolků o výšce 50 cm. Plůtek bude realizován z dřevěných 
hranolů (100 x 100 mm), instalovaných v rozteči po dvou metrech. Hranolky budou před instalací opatřeny 
dvojitým nátěrem vodou ředitelnou barvou. Upevněny budou odpovídající technologií (betonování, zemní 
vrut). Následně bude mezi sloupky natažena dvojitá řada syntetického lana v béžové barvě o průměru 20 
mm (ve výšce 25 a 40 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ilustrační foto 
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9. ZÁVĚR 

 
 Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou dokumentaci dodavatele. Generální dodavatel je 

povinen zajistit výrobní dokumentaci a předložit ji investorovi (zástupci městská část Praha 5) a generálnímu 
projektantovi (Ing. Lence Vyhnálkové) k odsouhlasení. 

 Tento projekt je navržen v souladu s platnými ČSN (EN). Pokud bude v budoucnu investorem nebo 
nájemcem vznesen požadavek na splnění požadavků dalších předpisů (zahraničních norem), musí být tento 
projekt přepracován. 

 Veškeré konstrukce, výrobky a prvky musí být provedeny a dodány v souladu s ČSN (EN) a platnými 
právními předpisy v ČR a EU a požadavky klienta.  

 Dokumentace dodavatele bude kontrolována a schvalována generálním projektantem (Ing. Lenkou 
Vyhnálkovou) a investorem (zástupcem městská část Praha 5). Výše specifikované výrobky jsou generálním 
projektantem uvedeny jako referenční standard a mohou být generálním dodavatelem nahrazeny za 
minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investorem (zástupcem městská část Praha 5) a 
generálním projektantem (Ing. Lenkou Vyhnálkovou). Přípravu dokumentace ke schválení musí zajistit 
generální dodavatel stavby. 

 Barevné řešení, použití materiálů včetně rostlinného materiálu a konkrétních výrobků podléhá 
schválení investora (zástupce městská část Praha 5) a generálního projektanta (Ing. Lenka Vyhnálková). Na 
veškeré viditelné konstrukce, výrobky a prvky budou předloženy vzorky k odsouhlasení investora a 
generálního dodavatele. 

 Dodavatel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude 
každou část po jejím provedení vhodně chránit. 

 Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními ČSN, EN.  

 Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti v projektové dokumentaci nebo v dokumentech 
poskytnutých generálním projektantem, musí o tom dodavatel neprodleně informovat investora (zástupce 
městská část Praha 5) a generálního projektanta (Ing. Lenku Vyhnálkovou). Veškeré nejasnosti musí být ze 
strany dodavatele řešeny s dostatečným předstihem tak, aby generální projektant (Ing. Lenka Vyhnálková) 
mohl poskytnout kvalifikovanou odpověď. 

 
Oborové normy: 

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 

ČSN 83 9051 -Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 

ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s. 
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