

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“)

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. Název veřejné zakázky | Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 3215/3a, Praha 5 |
| Druh zadávacího řízení | zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 2. Identifikace zadavatele | |
| Název zadavatele | Městská část Praha 5 |
| IČO | 00063631 |
| Sídlo | nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele | RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta |

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 01. 07. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Obsah žádosti:

Prosím Vás o upřesnění řešení umístění zařízení staveniště + příjezd na něj. V ZD ani PD není řešeno.

Vyjádření zadavatele na žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě B.8:

- c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude napojeno a umístěno na pozemku 3062/1*

Zadavatel k tomuto dále uvádí:

Jako příjezdová komunikace přichází v úvahu úzká cesta v zadní části na pozemku 3065/1 napojená na ulici Drtinova. Cesta v minulosti postačila na přivezení herních prvků do zahrady. Viz následující výřez ze situace a foto. Zhotovitel obdrží povolení na vjezd. Vstup osob je možný i brankou z pozemku 3061/1 - pozemek ale není majetkem města, je zde chodník vedoucí do ulice Drtinova.

Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Výřez ze situace a foto

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje termín pro podání nabídek, ten je tak nově stanoven na 15. 07. 2019, 10:00 hod.

V Praze dne 03. 07. 2019





