

LEGENDA

VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ, DEMONTÁŽ DVEŘÍ

OTLUČENÍ OMÍTEK A KERAMICKÝCH OBKLADŮ

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO LÍMCE VČETNĚ OCELOVÉHO POKLOPU, DEMONTÁŽ OCEL. ZÁBRADLÍ

Stavební část- bourací práce

V rámci bouracích prací dojde k otlučení omítek a keramických obkladů stěn prostoru kotelny. Stavební úpravy dále spočívají ve vybourání vstupních dveří vč. zárubní do prostoru kotelny a ve vybourání dveří v prostoru schozu. V úrovni terénu bude demontováno zábradlí okolo shozu vč. ocelového poklopu a betonového límce. V prostoru kotelny bude vybourána část podlahové konstrukce z důvodů obnovení odtoku odpadu kanalizace

V průběhu bouracích prací nesmí být poškozena nosná konstrukce objektu. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován.

Generální projektant	Ing. Viktor Kouřílek		Ing. Viktor Kouřílek tepelná technika Nad Palatou 3055/1, 150 00 Praha 5 provozovna: Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 projekty@viko-praha.cz mob. 602 292 719
HIP	Ing. Viktor Kouřílek		
Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Zimmer		
Vypracoval	Ing. Miroslav Zimmer		

Investor	Městská část Praha 5, nám.14. října 4, 150 22 Praha 5	Formát:	2 A4
Místo stavby	ZŠ U Tyršovy školy 430/1, 158 00 Praha 5 - Jinonice	Datum:	12/ 2018
Název stavby	ZŠ U Tyršovy školy 1/430, Praha 5 CELKOVÁ OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY	Stupeň PD:	DPS
		Měřítko	1 : 50
Část	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	Číslo výkresu:	D.1.1.b.1
Název dokumentace	PŮDORYS KOTELNY - BOURACÍ PRÁCE	Číslo paré:	