
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 

projektová dokumentace k žádosti pro udržovací práce 
 
 
Akce: „Výměna oken a balkonových dveří v objektu Ženské domovy – Radlická 
2000/3, Ostrovského 11/16, Praha 5” 
Datum: 10/2019 
 
Zpracoval: Targeton s.r.o., Petržílkova 2835/1a, Stodůlky – Ing. Vojtěch Štorc    

A: Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma IČ, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT, dále jeho kontaktní adresa 
a základní charakteristika stavby a její účel 

Název stavby: Výměna oken a balkonových dveří v objektu 
Ženské domovy – Radlická 2000/3, Ostrovského 
11/16, Praha 5 

Místo stavby: Radlická 2000/3, Ostrovského 11/16, Praha 5 

Pozemek: p. č. 2898 – víceúčelová stavba  
p. č. 2899 – stavba ubytovacího zařízení   

Výměry: 978 m2 – zastavěná plocha a nádvoří  
495 m2 – zastavěná plocha a nádvoří  
 

Zadavatel:  Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, Praha 5  
 

Charakteristika stavby: Víceúčelová stavba a stavba ubytovacího zařízení  

  

Stavebník: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 4, Praha 5  
 

Generální projektant: Targeton s.r.o., Petržílkova 2835/1a, Stodůlky – Ing. Vojtěch 
Štorc    

Projektanti jednotlivých částí: 

Architektonicko stavební část: Targeton s.r.o., Petržílkova 2835/1a, Stodůlky – Ing. Vojtěch 
Štorc    

Statika: není 

Požární ochrana není 

Elektro: není 

Vzduchotechnika: není 

Topení: není 

Zdravotechnika: není 

 



B: Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a majetkoprávních vztahů 

Pozemek p. č. 2898 a 2899 o výměře 978 a 495 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří se nachází v katastru obce Praha – Smíchov, a je v majetku stavebníka. Na 
výše uvedených pozemcích se v současné době nachází stavba ubytovacího zařízení 
a víceúčelová stavba.  

Zeleň a půdní fond 
Bez zásahu. 

Charakteristika území a stavby 
Stavba technického vybavení o 5 nadzemních podlaží je umístěn na pozemku 
v zastavěné části obce Praha 5 – Smíchov. Vstup do objektu je z ulic Radlická 
a z ulice  Ostrovského .   

C: Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

 
Požadované průzkumy 
V dotčeném objektu bylo provedeno místní šetření projektantem v červnu 2019. 
Vzhledem k rozsahu navrhovaných úprav nebyl v předstihu proveden žádný průzkum. 

 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Beze změn. 
 

Doprava v klidu 
Beze změn. 

Připojení objektu na inženýrské sítě 
Beze změn. 

Připojení na síť distribučního rozvodu elektro 
Beze změn. 

Připojení na síť distribučního rozvodu plynovodu 
Beze změn. 

Napojení na zdroj vody 
Beze změn. 

Kanalizace splašková 
Beze změn. 

Kanalizace dešťová 
Beze změn. 
 
Napojení objektu na telefonní síť: 
Beze změn. 



D: Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektu a jsou splněny. 

E: Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými Českými normami. Likvidace 
odpadních vod dešťových a splaškových jsou ponechány beze změn. Vytápění je 
ponecháno také beze změn. 
Provozem objektu nedojde k porušení žádných norem a právních předpisů. 
 
Ochrana stavby proti hluku 
Beze změn. 

Denní osvětleni a oslyšení, řešení umělého osvětlení 
Beze změn. 

Odstraňování odpady 
Beze změn. 

 

F: Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, případně 
územně plánovací informace 

Ve vztahu k územnímu rozhodnutí, podmínkám regulačního plánu je vše ponecháno 
ve stávajícím stavu. 

G: Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

Bez vazeb na okolí, bez podmiňujících staveb a jiných opatření. 

H: Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Po konzultaci s investorem, v souladu s jeho požadavky na termíny zahájení 
a dokončení stavebně montážních prací s ohledem na možné reálné lhůty pro 
zpracování technické a prováděcí projektové dokumentace se navrhuje následující 
časový harmonogram realizace prací. 
 
Zahájení stavby: IV. Q 2019 
Ukončení stavby: II. Q 2020 
 
Časový harmonogram zohledňuje reálné lhůty a termíny zajištění jednotlivých 
pracovních záběrů montáže a možností běžné stavební firmy. 

Postup prací je navržen takto 
 vybourání stávajících oken 
 dodávka a montáž nových výplní 
 zednické začištění 
 

I:  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu       
 životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
 bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 



 

Stavba Víceúčelová stavba a stavba ubytovacího 
zařízení 

Místo stavby Praha 5 

Termín realizace IV.Q/2019 – II.Q/2020  

Konstrukční systém objektu stávající 

Zastavěná plocha stávající 

Podlahová plocha stávající 

Obestavěný prostor nadzemí stávající 

Obestavěný prostor podzemí stávající 

Obestavěný prostor celkem stávající 

Počet podlaží stávající 

Počet bytových jednotek stávající 

Předpokládaná cena (bez DPH) 18.000.000,00 Kč 

Charakter stavby: Výměna oken a dveří   
???? 

     Péče o životní prostředí a vliv provozu objektu na životní prostředí 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými Českými normami. Likvidace 
odpadních vod dešťových a splaškových jsou ponechány beze změn. Vytápění je 
ponecháno také beze změn.  
Provozem objektu nedojde k porušení žádných norem a právních předpisů. 

J: Závěr 

Přínosem stavebních úprav bude nahrazení původních nevyhovujících oken a dveří 
novými, což zlepší energetickou úsporu na vytápění i celkovou tepelnou pohodu 
v jednotlivých prostorách.  

Podklady tj. předpisy, normy a vyhlášky v platném znění včetně všech změn, uvedené 
v další části, jsou závazné pro realizaci objektu a projekt požaduje provedení 
stavebních prací v souladu s nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Vojtěch Štorc  


