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Demontáž stávajících litinových radiátorů
2500/500/250

Demontáž stávající konstrukce krytu topení
včetně ocelové konstrukce pro ochranu okenních

výplní viz detail D01

Stávající sloupky upínacího systému
pro síť demontovat

Stávající sloupky upínacího systému
pro síť demontovat

Stávající plocha podlah bude vybourána
včetně roznášecí konstrukce až na hrubou podlahu

Demontáž stávajícího obložení stěny
v. 1920 mm - dřevotřísková deska

Odmontovat stávající ribstole,
uložit pro opětovnou montáž

Odmontovat stávající ribstole,
uložit pro opětovnou montáž

Demontáž stávajícího obložení stěny
v. 1920 mm - dřevotřísková deska

Odstranění stávající ocelové pásnice
150/5 včetně šroubů

Demontáž stávající konstrukce krytu topení
včetně ocelové konstrukce pro ochranu okenních

výplní viz detail D01

Očištění stávajícího zábradlí
demontáž madla a příprava

pro nový nátěr

Očištění stávajícího zábradlí
demontáž madla a příprava
pro nový nátěr

Stávající úroveň podlahy

Hrubá úroveň podlahy
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Nový nátěr ocelových
konstrukcí modrá
RAL 5005
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Nové obložení radiátorů
Sendvičové obkladové panely s povrchem HPL
dekor "stone oak creme"
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Rekonstrukce tělocvičny ZŠ - Chaplinovo nám. Praha
Bourací práce - řezy

STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY:
 ŽEBŘINY 8x
 ŠPLHACÍ TYČE S KONSTRUKCÍ 4x
 ŠPLHACÍ LANA S KONSTRUKCÍ 4x
 KOŠE NA BASKETBAL 2x
 KRUHY 2x
 LAVIČKY 4x

LEGENDA MATERIÁLŮ:
  STÁVAJÍCÍ ZDIVO

  BOURANÉ KONSTRUKCE
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