

V Praze dne 06. 04. 2020

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Název zadavatele:       | Městská část Praha 5   |
| Sídlo zadavatele:       | náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5  |
| Název veřejné zakázky:  | ZŠ Nepomucká, zateplení objektu a výměna oken  |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

|   |
|---|
| <b>Otázka č. 1</b>  |
| Znění dotazu:   |
| 1) V části 1 – Výzvě je v bodě 5.5 uvedeno „podepsaný návrh smlouvy o dílo vč. příloh“. V bodě 6. části 2 – Podrobných podmínek je uvedeno „Příloha č. 4 Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem. Ovšem v návrhu smlouvy (část č. 3 ZD) je v článku 3.4 uvedeno: „4. Příloha č. 4 - Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořena v průběhu realizace smlouvy)“. Chápeme to dobře, že v nabídce HMG být nemusí a bude požadován až po vybraném zhotoviteli? |
| Znění odpovědi:   |
| Harmonogram nemusí být součástí nabídky. Bude vytvořen až vybraným dodavatelem.   |

Michaela Švachová  
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.