
 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 06. 08. 

2021 žádost o objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1. 

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:  

Dotaz č. 1: 

Dobrý den pane inženýre, 
rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení na stavební úpravy budovy skautů DH 
Okrouhlík. Z důvodu dovolené v příštím týdnu Vás však prosíme, jestli by bylo možné 
prodloužit termín podání nabídky o jeden týden. 
 
Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel k tomuto uvádí, že žádosti o prodloužení termínu pro podání nabídek ve smyslu 
shora popsaného vyhovuje. 
 

 

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a změny zadávací 
dokumentace č. 1 se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, která je tak 
nově stanovena do 23. 08. 2021 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací 
dokumentaci. 

 

V Praze dne 06. 08. 2021 

 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Stavební úpravy budovy skautů DH Okrouhlík - Smíchov, Praha 5"  
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