



## SMLOUVA O DÍLO

### „Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **POHL cz, a.s.**  
se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky  
zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva  
IČO: 25606468  
DIČ: CZ25606468  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

### 1.3. Oprávněné osoby

#### 1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,  
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,  
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Mgr. Tomáš Nový, referent Oddělení realizace investic,  
tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz

- 1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatel:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,  
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Mgr. Tomáš Nový, referent Oddělení realizace investic,  
tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz

**1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Ing. Petr Kašpar

ve věcech technických: Richard Lomoga

- 1.3.4.** Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Richard Lomoga

## 2. Účel smlouvy

- 2.1.** Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (dále též „**Výběrové řízení**“) na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále též „**VZMR**“) s názvem „Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy“ vyhlášeného v souladu s podmínkami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“), mimo režim tohoto zákona.
- 2.2.** Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatel Dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.
- 2.3.** Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

## 3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“) a podle dokumentace bouracích prací (dále též „**DSP**“) zpracované v 12/2021 spol. SUNCAD, s.r.o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČO:00063631, odpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Dílo**“).
- 3.2.** Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DSP, v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy.
- 3.3.** Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely provedení Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření, ve věci vydání případných rozhodnutí

o souhlasu s provedením Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace se správcí sítě a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a jiné úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla.

- 3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy.
- 3.5. Veškeré odchylky a změny DSP vzniklé v průběhu realizace předmětu této Smlouvy musí být ověřeny a odsouhlaseny Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „ADS“).
- 3.6. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno a převzato Objednatelem. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 odstavce 7. 1. této Smlouvy.
- 3.7. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.

#### 4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště

- 4.1. Místem plnění, provádění Díla je areál hřiště v k. ú. Hlubočepy (728837) na pozemku parc. č. 151/2 a 166/2 (dále též „**Místo plnění**“).
- 4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DSP a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii **DSP**, jež tvoří samostatnou (volnou) **Přílohu č. 1** této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav, a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavce 4. 4. této Smlouvy a Místem plnění dle článku 4. odstavce 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavce 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.
- 4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě dle článku 5. odstavce 5. 2. této Smlouvy.
- 4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 8** (dále též „**Protokol o předání a převzetí Staveniště**“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 4 odstavce 4. 11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami.

- 4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči CD.
- 4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavec 5.1. této Smlouvy povinen:
- a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi;
  - b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek;
  - c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP;
  - d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí;
  - e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště;
  - f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.
- 4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace.

## 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 18 této Smlouvy s tím, že **celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10 (deseti) týdnů** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „**Harmonogram**“). Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště (viz definice v článku 4. této Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci Staveniště **do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla.**
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin.
- 5.5. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v **Příloze č. 6** – (dále též „**Předávací protokol**“).
- 5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. V případě předání Díla s nedodělkou nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami



Objednatel, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.

- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7** (dále též „**Protokol o odstranění vad**“), který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavce 5. 6. této Smlouvy.
- 5.8. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu.
- 5.9. V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín předání Díla dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti s prodlením Objednatel s umožněním přístupu k Místu plnění.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavce 7. 14. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatel vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy.
- 5.11. V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatel umožněn přístup, předat je a předat objednateli Dílo ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytkené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.

## 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran

### 6.1. Práva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že:

- 6.1.1. v průběhu provádění stavebních prací **musí Zhotovitel zajistit přístup** Objednateli, TDS, ADS a všem dotčeným orgánům v souvislosti s prováděním Díla do prostor, jež se nacházejí v Místě plnění a jsou dotčeny realizací Díla.
- 6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých) (dále též „**Pojištění**“). **Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo** zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je **Přílohou č. 3** této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. **(i)** újma na zdraví, **(ii)** škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, **(iii)** jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy

a v případě změny Pojištění o tomto Objednatel bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.

**6.1.3. a)** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.

**b)** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.

**c)** Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.

**d)** Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební deník**“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatel trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatel, jinak nemají účinky.

**e)** Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a Oprávněným osobám Objednatel.

**f)** Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatel se změnou poddodavatel dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatel kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatel, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatel nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.

**g)** Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

**h)** Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatel. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatel jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatel upozornit.

**i)** Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatel svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit

Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

- 6.1.4.** Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.

## **6.2. Povinnosti Objednatele:**

**a)** Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací Smlouvy.

**b)** Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „**Pracovníci Zhotovitele**“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.

**c)** Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.

**d)** Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo.

**e)** Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

- 6.3.** Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem.

- 6.4.** Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jen „**Kontrolní den**“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.

- 6.5.** Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotovitelovi v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho

provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.

- 6.6.** Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.
- 6.7.** Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.8.** Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na Staveništi určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), přičemž Koordinátor BOZP je oprávněn:
- a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na Staveništi;
  - b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla;
  - c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu.
- 6.9.** Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě.
- 6.10.** Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy, jež zakládá toto právo.
- 6.11. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy:**
- a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů;
  - b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6. 5. této Smlouvy;
  - c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele;
  - d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;
  - e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná;
  - f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 6.12.** Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6. 11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.
- 6.13.** Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní.



- 6.14.** Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.
- 6.15.** Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.16.** Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.17.** Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.
- 6.18.** Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.
- 6.19.** Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit, bude – li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, a to po celou dobu trvání této Smlouvy:
- 6.19.1.** plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.19.2.** sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.19.3.** řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;
- 6.19.4.** snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.19.5.** implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

## 7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty

- 7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 2**. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je též nedílnou součástí této Smlouvy jako její **Příloha č. 2**.

Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

**Cena Díla celkem bez DPH**

**3.839.424,- Kč**

Slovy: tři miliony osm set třicet devět tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých bez DPH.

- 7.2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2000 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele, a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.
- 7.3. Vystavit a doručit daňový doklad, a to do 15 dnů, nejpozději však do 6. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 29 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle **Přílohy č. 2** této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% (devadesát procent) sjednané dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.
- 7.5. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad**, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

- 7.6. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též:
- a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy);
  - b) uvedení dílčí části Ceny Díla;
  - c) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy;
  - d) veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH.
- 7.7. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. odstavec 12. 3 této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 12. 3 této Smlouvy.
- 7.8. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.9. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli.
- 7.10. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.11. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 7.12. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátec“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 7.13. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 4. odstavec 4. 6. této Smlouvy není dotčeno.
- 7.14. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy – Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3. 4 nebo článku 10. odstavce 10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo článku 11. odstavce 11. 1 nebo odstavce 11. 2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavec 6.1.2 nebo článku 12. odstavec 12.12 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4.3 a/nebo 4.11 nebo článku 6. odstavec 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6. 12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavec 5.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5. 7 nebo článku 9. odstavec 9. 4 nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4. 13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.
- 8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6. 4. a 6. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7. 12 této Smlouvy týkající se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.12. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.13. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku



z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci o způsobu úhrady.

## 9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu odstranění vad.
- 9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejich příloh), právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „**Ohlášení vad**“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Potvrzení Ohlášení vad**“).
- 9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.
- 9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.
- 9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5. 7. této Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění.
- 9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.
- 9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy, Sankční ujednání.
- 9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením smluvní povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
- 9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí

škody:

- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
- b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,
- d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,
- e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

## 10. Poddodavatelé

- 10.1.** Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele** této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 4** Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2.** Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace ve Výběrovém řízení, že nový poddodavatele splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji ve Výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal ve Výběrovém řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DSP objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DSP.
- 10.3.** Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. této Smlouvy.

## 11. Realizační tým

- 11.1.** Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v **Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele** této Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „**Realizační tým**“).
- 11.2.** Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle **Přílohy č. 5** této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen

Realizačního týmu prokazoval ve Výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.

- 11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8. 2 této Smlouvy.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **RMČ č. 8/250/2022 ze dne 28. 02. 2022**.
- 12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

### a) Objednatel:

Název: **Městská část Praha 5**

Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

k rukám Oprávněné osoby Objednatele

E-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Datová schránka: yctbyzq

/9\*8žý/žt

### b) Zhotovitel:

Název: POHL cz, a.s.

Adresa: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

K rukám Oprávněné osoby Zhotovitele

E-mail: roztoky@pohl.cz

Datová schránka: tbyfqgv

- 12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.
- 12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy

je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.

- 12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Výběrového řízení a Zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoli poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatele.
- 12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.
- 12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoli jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.



- 12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Výběrového řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Výběrového řízení mají přednost ustanovení příloh.
- 12.20. Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatel v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7. 1 této smlouvy.
- 12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující **Přílohy 2 až 8**, volnou přílohou této Smlouvy je **Příloha č. 1**:

**Příloha č. 1:** DSP (volná příloha)

**Příloha č. 2:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

**Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činnostmi Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

**Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele

**Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele

**Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)

**Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)

**Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

Mgr.  
Renáta  
Zajíčková

Digitálně podepsal  
Mgr. Renáta  
Zajíčková  
Datum: 2022.04.27  
19:15:29 +02'00'

Ing. Petr  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kašpar  
Datum: 2022.04.26  
06:51:31 +02'00'

**Mgr. Renáta Zajíčková**  
starostka MČ Praha 5  
Odpovědná osoba pro věci smluvní  
Objednatele

**Ing. Petr Kašpar**  
člen představenstva – POHL cz, a.s.  
Odpovědná osoba pro věci smluvní  
Zhotovitele



MC05X01NCGEW

**č. 0006/0/OPRI/22**

Příloha č. 1:  
Dokumentace bouracích prací - DSP (volná příloha),

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-01-02  
Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 3 839 424,00 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 3 839 424,00 | 806 279,04   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 4 645 703,04 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-01-02

Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Místo: Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                   | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ    |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem |                             | 3 839 424,00       | 4 645 703,04     |        |
| SO 01                 | Sporotovní areál            | 3 839 424,00       | 4 645 703,04     | STA    |
| Objekt 1              | Sociální zázemí             | 253 182,23         | 306 350,50       | Soupis |
| Objekt 2              | Šatny                       | 684 169,61         | 827 845,23       | Soupis |
| Objekt 3              | Objekt 3                    | 494 321,38         | 598 128,87       | Soupis |
| Objekt 4              | Objekt 4                    | 2 126 903,46       | 2 573 553,19     | Soupis |
| Buňky                 | Buňky                       | 153 068,84         | 185 213,30       | Soupis |
| VRN                   | Vedlejší rozpočtové náklady | 127 778,48         | 154 611,96       | Soupis |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovní areál

Soupis:

**Objekt 1 - Sociální zázemí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 2. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**253 182,23**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 253 182,23  | 21,00%     | 53 168,27 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**306 350,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovni areál

Soupis:

**Objekt 1 - Sociální zázemí**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**253 182,23**

### HSV - Práce a dodávky HSV

215 069,98

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 14 925,98  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 122 304,85 |
| 997 - Přesun sutě                       | 67 863,55  |
| 998 - Přesun hmot                       | 9 975,60   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

38 112,25

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 712 - Povlakové krytiny                   | 1 761,75  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 11 900,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod    | 6 460,00  |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud       | 8 500,00  |
| 762 - Konstrukce tesařské                 | 3 294,00  |
| 764 - Konstrukce klempířské               | 6 196,50  |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sportovní areál

Soupis:

**Objekt 1 - Sociální zázemí**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**253 182,23**

D HSV Práce a dodávky HSV 215 069,98

D 1 Zemní práce 14 925,98

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |       |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 1 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 7,150 | 311,00 | 2 223,65 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/162651112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112)

VV "doprava vhodné zeminy pro zásyp" 4,0

4,000

VV "doprava ornice" 3,15

3,150

VV Součet

7,150

|   |   |           |                                                                                                                                                  |    |       |        |        |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 4,000 | 126,00 | 504,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/174251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101)

VV "zásyp po vybouraných základových konstrukcích" 4,0

4,000

|   |   |          |                                     |   |       |        |          |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 3 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 8,000 | 428,00 | 3 424,00 |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|

VV 4\*2 "Přepočtené koeficientem množství

8,000

|   |   |           |                                                                                                                    |    |        |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 15,750 | 352,00 | 5 544,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/181311103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103)

VV 4,5\*3,5

15,750

|   |   |          |                                    |   |       |        |          |
|---|---|----------|------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 5 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 5,040 | 595,00 | 2 998,80 |
|---|---|----------|------------------------------------|---|-------|--------|----------|

VV 15,75\*0,2

3,150

VV 3,15\*1,6 "Přepočtené koeficientem množství

5,040

|   |   |           |                                                                                                                            |    |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 6 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 15,750 | 11,00 | 173,25 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/181411121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121)

VV 4,5\*3,5

15,750

|   |   |          |                                       |    |       |        |       |
|---|---|----------|---------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 7 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 0,315 | 185,00 | 58,28 |
|---|---|----------|---------------------------------------|----|-------|--------|-------|

VV 15,75\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

0,315

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 304,85

|   |   |           |                                                                                                                                               |    |        |          |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 8 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 50,400 | 1 503,00 | 75 751,20 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/981011415](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011415)

VV 4,5\*3,5\*3,2

50,400

|   |   |           |                                                                                |    |       |          |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 9 | K | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého | m3 | 7,150 | 6 511,00 | 46 553,65 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/981511116](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116)

VV 4,5\*3,5\*0,2

3,150

VV (4,5+3,5)\*2\*0,5\*0,5

4,000

VV Součet

7,150

D 997 Přesun sutě 67 863,55

|    |   |           |                                                                                   |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 45,357 | 201,00 | 9 116,76 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997002611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611)

|    |   |           |                                                      |   |        |        |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 11 | K | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy | t | 45,357 | 269,00 | 12 201,03 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997006002](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002)

|    |   |           |                                                                                                    |   |        |        |           |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 12 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 45,357 | 270,00 | 12 246,39 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997006512](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512)

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 13         | K   | 997006519 | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                    | t      | 226,785  | 25,00        | 5 669,63          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519</a>                                                          |        |          |              |                   |
| VV         |     |           | 45,357*5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 14         | K   | 997006551 | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění                                                                                                                                        | t      | 45,357   | 22,00        | 997,85            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551</a>                                                          |        |          |              |                   |
| 15         | K   | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t      | 45,134   | 595,00       | 26 854,73         |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609</a>                                                          |        |          |              |                   |
| VV         |     |           | 45,357-0,223                                                                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 16         | K   | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                                              | t      | 0,223    | 3 485,00     | 777,16            |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814</a>                                                          |        |          |              |                   |
| D 998      |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                        |        |          |              |                   |
|            |     |           | 9 975,60                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 17         | K   | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                            | t      | 13,040   | 765,00       | 9 975,60          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311</a>                                                          |        |          |              |                   |
| D PSV      |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |
|            |     |           | 38 112,25                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |
| D 712      |     |           | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                  |        |          |              |                   |
|            |     |           | 1 761,75                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 18         | K   | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé                                                                                | m2     | 20,250   | 87,00        | 1 761,75          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832</a>                                                          |        |          |              |                   |
| D 721      |     |           | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                |        |          |              |                   |
|            |     |           | 11 900,00                                                                                                                                                                          |        |          |              |                   |
| 19         | K   | 721R01    | Odpojení objektu od kanalizace                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 11 900,00    | 11 900,00         |
| D 722      |     |           | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|            |     |           | 6 460,00                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 20         | K   | 722R01    | Odpojení objektu od vodovodu                                                                                                                                                       | soubor | 1,000    | 6 460,00     | 6 460,00          |
| D 741      |     |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                      |        |          |              |                   |
|            |     |           | 8 500,00                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 21         | K   | 741R01    | Odpojení objektu od přívodu NN                                                                                                                                                     | soubor | 1,000    | 8 500,00     | 8 500,00          |
| D 762      |     |           | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                |        |          |              |                   |
|            |     |           | 3 294,00                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 22         | K   | 762331812 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                  | m      | 18,000   | 111,00       | 1 998,00          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812</a>                                                          |        |          |              |                   |
| VV         |     |           | 4,5*4                                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |
|            |     |           | 18,000                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| 23         | K   | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm                        | m2     | 20,250   | 64,00        | 1 296,00          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811</a>                                                          |        |          |              |                   |
| VV         |     |           | 4,5*4,5                                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |
|            |     |           | 20,250                                                                                                                                                                             |        |          |              |                   |
| D 764      |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |
|            |     |           | 6 196,50                                                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 24         | K   | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí                                                                                                             | m2     | 20,250   | 306,00       | 6 196,50          |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821</a>                                                          |        |          |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovní areál

Soupis:

**Objekt 2 - Šatny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**684 169,61**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 684 169,61  | 21,00%     | 143 675,62 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**827 845,23**

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sportovní areál

Soupis:

**Objekt 2 - Šatny**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**684 169,61**

### HSV - Práce a dodávky HSV

268 872,79

1 - Zemní práce

21 237,93

997 - Přesun sutě

247 634,86

### PSV - Práce a dodávky PSV

415 296,82

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

8 500,00

762 - Konstrukce tesařské

9 150,34

763 - Konstrukce suché výstavby

353 896,44

764 - Konstrukce klempířské

43 750,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5  
Objekt: SO 01 - Sportovní areál  
Soupis: Objekt 2 - Šatny

Místo: Datum: 1. 2. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 684 169,61

|    |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|------------|
| D  |   | HSV                                                                                                                                                                                           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 268 872,79 |            |
| D  |   | 1                                                                                                                                                                                             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         | 21 237,93  |            |
| 1  | K | 113106292                                                                                                                                                                                     | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou | m2     | 138,810 | 153,00     | 21 237,93  |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292</a><br>VV 23,135*6,0 138,810                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| D  |   | 997                                                                                                                                                                                           | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         | 247 634,86 |            |
| 2  | K | 997002611                                                                                                                                                                                     | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                                                                                                                                                          | t      | 36,819  | 201,00     | 7 400,62   |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 3  | K | 997006002                                                                                                                                                                                     | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy                                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 36,819  | 269,00     | 9 904,31   |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 4  | K | 997006512                                                                                                                                                                                     | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                                                                                                                                                         | t      | 36,819  | 270,00     | 9 941,13   |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 5  | K | 997006519                                                                                                                                                                                     | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                                                                                                                                                           | t      | 184,095 | 25,00      | 4 602,38   |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519</a><br>VV 36,819*5 "Přepočtené koeficientem množství 184,095 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 6  | K | 997006551                                                                                                                                                                                     | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      | 36,819  | 22,00      | 810,02     |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 7  | K | 997013814                                                                                                                                                                                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                                                                                                                                                                                     | t      | 36,819  | 3 485,00   | 128 314,22 |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 8  | K | 997221571                                                                                                                                                                                     | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                | t      | 58,994  | 270,00     | 15 928,38  |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 9  | K | 997221579                                                                                                                                                                                     | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                             | t      | 294,970 | 33,00      | 9 734,01   |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579</a><br>VV 58,994*5 "Přepočtené koeficientem množství 294,970 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 10 | K | 997221612                                                                                                                                                                                     | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 58,994  | 201,00     | 11 857,79  |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| 11 | K | 997221625                                                                                                                                                                                     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                                                                                                                                                                        | t      | 58,994  | 833,00     | 49 142,00  |
|    |   | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625</a>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |            |            |
| D  |   | PSV                                                                                                                                                                                           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 415 296,82 |            |
| D  |   | 741                                                                                                                                                                                           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         | 8 500,00   |            |
| 12 | K | 741R01                                                                                                                                                                                        | Odpojení objektu od přívodu NN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | soubor | 1,000   | 8 500,00   | 8 500,00   |
| D  |   | 762                                                                                                                                                                                           | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         | 9 150,34   |            |

| PČ                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                 | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |                               |
|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 13                           | K   | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm           | m2         | 142,974  | 64,00        | 9 150,34          |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811</a><br>6,18*23,135                              |            |          |              |                   | 142,974                       |
| D 763                        |     |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                             | 353 896,44 |          |              |                   |                               |
| 14                           | K   | 763711821 | Demontáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěn a příček z panelů s izolací bez omítky, tloušťky do 100 mm                                                        | m2         | 46,000   | 226,00       | 10 396,00         |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763711821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763711821</a><br>2,0*2,3*10,0                             |            |          |              |                   | 46,000                        |
| 15                           | K   | 763711822 | Demontáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěn a příček z panelů s izolací bez omítky, tloušťky přes 100 do 150 mm                                               | m2         | 382,421  | 369,00       | 141 113,35        |                               |
| Online PSC<br>VV<br>VV<br>VV |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763711822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763711822</a><br>6,0*2,3*20,0<br>23,135*2,3*2,0<br>Součet |            |          |              |                   | 276,000<br>106,421<br>382,421 |
| 16                           | K   | 763732811 | Demontáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m                                                                      | m          | 148,320  | 260,00       | 38 563,20         |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763732811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763732811</a><br>6,18*24                                  |            |          |              |                   | 148,320                       |
| 17                           | K   | 763751811 | Demontáž podlah z podlahových panelů tloušťky do 250 mm                                                                                                               | m2         | 142,974  | 478,00       | 68 341,57         |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763751811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763751811</a><br>6,18*23,135                              |            |          |              |                   | 142,974                       |
| 18                           | K   | 763781812 | Demontáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z panelů bez omítky, tloušťky přes 100 do 250 mm                                                                      | m2         | 138,000  | 449,00       | 61 962,00         |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763781812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763781812</a><br>6,0*2,3*10,0                             |            |          |              |                   | 138,000                       |
| 19                           | K   | 763782811 | Demontáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z příhradových nosníků, průvlaků konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy do 1000 cm2                              | m          | 148,320  | 226,00       | 33 520,32         |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763782811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763782811</a><br>6,18*24                                  |            |          |              |                   | 148,320                       |
| D 764                        |     |           | Konstrukce klempířské                                                                                                                                                 | 43 750,04  |          |              |                   |                               |
| 20                           | K   | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti                                                                                                | m2         | 142,974  | 306,00       | 43 750,04         |                               |
| Online PSC<br>VV             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764001821</a><br>6,18*23,135                              |            |          |              |                   | 142,974                       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovní areál

Soupis:

**Objekt 3 - Objekt 3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**494 321,38**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 494 321,38  | 21,00%     | 103 807,49 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**598 128,87**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5  
Objekt: SO 01 - Sporotovni areál  
Soupis: **Objekt 3 - Objekt 3**

Místo: Datum: 1. 2. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                         |  |                   |
|-----------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>            |  | <b>494 321,38</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  | 486 319,88        |
| 1 - Zemní práce                         |  | 32 291,70         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 260 302,78        |
| 997 - Přesun sutě                       |  | 172 349,00        |
| 998 - Přesun hmot                       |  | 21 376,40         |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  | 8 001,50          |
| 712 - Povlakové krytiny                 |  | 3 001,50          |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd      |  | 5 000,00          |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sportovní areál

Soupis:

**Objekt 3 - Objekt 3**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**494 321,38**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**486 319,88**

D 1

Zemní práce

**32 291,70**

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 15,350 | 311,00 | 4 773,85 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/162651112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112)

VV

"doprava vhodné zeminy pro zásyp" 8,45

8,450

VV

"doprava ornice" 6,9

6,900

VV

Součet

15,350

|   |   |           |                                                                                                                                                  |    |       |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 2 | K | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 8,450 | 126,00 | 1 064,70 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/174251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101)

VV

"zásyp po vybouraných základových konstrukcích" 8,45

8,450

|   |   |          |                                     |   |        |        |          |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 3 | M | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 16,900 | 428,00 | 7 233,20 |
|---|---|----------|-------------------------------------|---|--------|--------|----------|

VV

8,45\*2 "Přepočtené koeficientem množství"

16,900

|   |   |           |                                                                                                                    |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 4 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 34,500 | 352,00 | 12 144,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/181311103](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103)

VV

5,0\*4,0

20,000

VV

5,0\*2,9

14,500

VV

Součet

34,500

|   |   |          |                                    |   |        |        |          |
|---|---|----------|------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 5 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 11,040 | 595,00 | 6 568,80 |
|---|---|----------|------------------------------------|---|--------|--------|----------|

VV

34,5\*0,2

6,900

VV

6,9\*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"

11,040

|   |   |           |                                                                                                                            |    |        |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 6 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 34,500 | 11,00 | 379,50 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/181411121](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121)

VV

5,0\*4,0

20,000

VV

5,0\*2,9

14,500

VV

Součet

34,500

|   |   |          |                                       |    |       |        |        |
|---|---|----------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 7 | M | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 0,690 | 185,00 | 127,65 |
|---|---|----------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|

VV

34,5\*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"

0,690

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**260 302,78**

|   |   |           |                                                                                                                   |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 10,000 | 105,00 | 1 050,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/949101111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111)

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |       |          |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 9 | K | 962032641 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou | m3 | 2,160 | 1 513,00 | 3 268,08 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/962032641](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641)

VV

1,2\*0,6\*3,0

2,160

|    |   |           |                                                                                                                                               |    |        |          |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 10 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 79,350 | 1 503,00 | 119 263,05 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/981011415](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011415)

VV

5,0\*4,0\*2,3

46,000

VV

5,0\*2,9\*2,3

33,350

VV

Součet

79,350

|    |   |           |                                                                              |    |       |          |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 11 | K | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu | m3 | 6,900 | 9 112,00 | 62 872,80 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/981511114](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511114)



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|    | VV         |           | 5,0*4,0*0,2                                                                                                                                                                         |        | 4,000    |              |                   |
|    | VV         |           | 5,0*2,9*0,2                                                                                                                                                                         |        | 2,900    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 6,900    |              |                   |
| 12 | K          | 981511116 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého                                                                                                      | m3     | 15,350   | 4 811,00     | 73 848,85         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116</a>                                                           |        |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,0*4,0*0,2                                                                                                                                                                         |        | 4,000    |              |                   |
|    | VV         |           | 5,0*2,9*0,2                                                                                                                                                                         |        | 2,900    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |        | 6,900    |              |                   |
|    | VV         |           | (5,0+4,0)*2,0*0,5*0,5                                                                                                                                                               |        | 4,500    |              |                   |
|    | VV         |           | (5,0+2,9)*2,0*0,5*0,5                                                                                                                                                               |        | 3,950    |              |                   |
|    | VV         |           | Mezisoučet                                                                                                                                                                          |        | 8,450    |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 15,350   |              |                   |
| D  |            | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                         |        |          |              | 172 349,00        |
| 13 | K          | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                   | t      | 99,617   | 201,00       | 20 023,02         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611</a>                                                           |        |          |              |                   |
| 14 | K          | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy                                                                                                                                | t      | 99,617   | 269,00       | 26 796,97         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002</a>                                                           |        |          |              |                   |
| 15 | K          | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                  | t      | 99,617   | 270,00       | 26 896,59         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512</a>                                                           |        |          |              |                   |
| 16 | K          | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                     | t      | 498,085  | 25,00        | 12 452,13         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519</a>                                                           |        |          |              |                   |
|    | VV         |           | 99,617*5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |        | 498,085  |              |                   |
| 17 | K          | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                                                                                                         | t      | 99,617   | 22,00        | 2 191,57          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551</a>                                                           |        |          |              |                   |
| 18 | K          | 997013609 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t      | 99,237   | 833,00       | 82 664,42         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609</a>                                                           |        |          |              |                   |
|    | VV         |           | 99,617-0,38                                                                                                                                                                         |        | 99,237   |              |                   |
| 19 | K          | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                                              | t      | 0,380    | 3 485,00     | 1 324,30          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814</a>                                                           |        |          |              |                   |
| D  |            | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                         |        |          |              | 21 376,40         |
| 20 | K          | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                             | t      | 27,943   | 765,00       | 21 376,40         |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311</a>                                                           |        |          |              |                   |
| D  |            | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                 |        |          |              | 8 001,50          |
| D  |            | 712       | Povlakové krytiny                                                                                                                                                                   |        |          |              | 3 001,50          |
| 21 | K          | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé                                                                                 | m2     | 34,500   | 87,00        | 3 001,50          |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832</a>                                                           |        |          |              |                   |
|    | VV         |           | 5,0*4,0                                                                                                                                                                             |        | 20,000   |              |                   |
|    | VV         |           | 5,0*2,9                                                                                                                                                                             |        | 14,500   |              |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                              |        | 34,500   |              |                   |
| D  |            | 741       | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                       |        |          |              | 5 000,00          |
| 22 | K          | 741R01    | Odpojení objektu od přívodu NN                                                                                                                                                      | soubor | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovni areál

Soupis:

**Objekt 4 - Objekt 4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**2 126 903,46**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 2 126 903,46 | 21,00%     | 446 649,73 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 573 553,19**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovni areál

Soupis:

**Objekt 4 - Objekt 4**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**2 126 903,46**

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 003 805,62

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                         | 154 959,47   |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 733 330,88   |
| 997 - Přesun sutě                       | 1 024 662,34 |
| 998 - Přesun hmot                       | 90 852,93    |

### PSV - Práce a dodávky PSV

123 097,84

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 712 - Pevňkové krytiny                    | 27 867,84 |
| 713 - Izolace tepelné                     | 28 828,80 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0,00      |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod    | 0,00      |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud       | 0,00      |
| 762 - Konstrukce tesařské                 | 66 401,20 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5  
Objekt: SO 01 - Sportovní areál  
Soupis: Objekt 4 - Objekt 4

Místo: Datum: 1. 2. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 2 126 903,46

D HSV Práce a dodávky HSV 2 003 805,62

D 1 Zemní práce 154 959,47

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                               |    |        |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m3 | 66,961 | 311,00 | 20 824,87 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162651112</a> |  |  |  |        |  |  |
| VV         | "doprava vhodné zeminy pro zásyp" 29,046                                                                                  |  |  |  | 29,046 |  |  |
| VV         | "doprava ornice" 37,915                                                                                                   |  |  |  | 37,915 |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 66,961 |  |  |

|   |   |           |                                                                                                                                                  |    |        |        |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 29,046 | 126,00 | 3 659,80 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |        |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174251101</a> |  |  |  |        |  |  |
| VV         | "zásyp po vybouraných základových konstrukcích" 29,046                                                                    |  |  |  | 29,046 |  |  |

|    |                                            |          |                                     |   |        |        |           |
|----|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 3  | M                                          | 10364100 | zemina pro terénní úpravy - tříděná | t | 58,092 | 428,00 | 24 863,38 |
| VV | 29,046*2 "Přepočtené koeficientem množství |          |                                     |   | 58,092 |        |           |

|   |   |           |                                                                                                                    |    |         |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K | 181311103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 189,573 | 352,00 | 66 729,70 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181311103</a> |  |  |  |         |  |  |
| VV         | 3,7*6,0                                                                                                                   |  |  |  | 22,200  |  |  |
| VV         | (0,35+6,73+0,35)*6,0                                                                                                      |  |  |  | 44,580  |  |  |
| VV         | (6,58+0,35)*(0,35+4,3+0,35)                                                                                               |  |  |  | 34,650  |  |  |
| VV         | 2,2*1,2                                                                                                                   |  |  |  | 2,640   |  |  |
| VV         | (25,56+0,35)*(2,6+0,35+0,35)                                                                                              |  |  |  | 85,503  |  |  |
| VV         | Součet                                                                                                                    |  |  |  | 189,573 |  |  |

|    |                                              |          |                                    |   |        |        |           |
|----|----------------------------------------------|----------|------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 5  | M                                            | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 60,664 | 595,00 | 36 095,08 |
| VV | 189,573*0,2                                  |          |                                    |   | 37,915 |        |           |
| VV | 37,915*1,6 "Přepočtené koeficientem množství |          |                                    |   | 60,664 |        |           |

|   |   |           |                                                                                                                            |    |         |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 6 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 189,573 | 11,00 | 2 085,30 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121</a> |  |  |  |         |  |  |
| VV         | 189,573                                                                                                                   |  |  |  | 189,573 |  |  |

|    |                                                |          |                                       |    |       |        |        |
|----|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 7  | M                                              | 00572100 | osivo jetelotráva intenzivní víceletá | kg | 3,791 | 185,00 | 701,34 |
| VV | 189,573*0,02 "Přepočtené koeficientem množství |          |                                       |    | 3,791 |        |        |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 733 330,88

|   |   |           |                                                                                                                   |    |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 8 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 20,000 | 105,00 | 2 100,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111</a> |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |   |           |                                                                                                                                                 |    |       |          |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 9 | K | 962032641 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou | m3 | 4,320 | 1 513,00 | 6 536,16 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |       |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641</a> |  |  |  |       |  |  |
| VV         | 1,2*0,6*3,0*2,0                                                                                                           |  |  |  | 4,320 |  |  |

|    |   |           |                                                                                                                                               |    |         |        |            |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 10 | K | 981011415 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 25 do 30 % | m3 | 606,634 | 816,00 | 495 013,34 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

|            |                                                                                                                           |  |  |  |         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|
| Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011415">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981011415</a> |  |  |  |         |  |  |
| VV         | 3,7*6,0*3,2                                                                                                               |  |  |  | 71,040  |  |  |
| VV         | (0,35+6,73+0,35)*6,0*3,2                                                                                                  |  |  |  | 142,656 |  |  |
| VV         | (6,58+0,35)*(0,35+4,3+0,35)*3,2                                                                                           |  |  |  | 110,880 |  |  |
| VV         | 2,2*1,2*3,2                                                                                                               |  |  |  | 8,448   |  |  |
| VV         | (25,56+0,35)*(2,6+0,35+0,35)*3,2                                                                                          |  |  |  | 273,610 |  |  |

| PČ         | Typ | Kód                                                                                                                       | Popis                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |        | 606,634   |              |                   |
| 11         | K   | 981511116                                                                                                                 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého                                                                                                      | m3     | 67,375    | 3 409,00     | 229 681,38        |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/981511116</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| VV         |     | 3,7*6,0*0,2                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        | 4,440     |              |                   |
| VV         |     | (0,35+6,73+0,35)*6,0*0,2                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |        | 8,916     |              |                   |
| VV         |     | (6,58+0,35)*(0,35+4,3+0,35)*0,2                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |        | 6,930     |              |                   |
| VV         |     | 2,2*1,2*0,2                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        | 0,528     |              |                   |
| VV         |     | (25,56+0,35)*(2,6+0,35+0,35)*0,2                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |        | 17,101    |              |                   |
| VV         |     | Mezisoučet                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |        | 37,915    |              |                   |
| VV         |     | (0,35+3,0+0,35+6,0)*2,0*0,5*0,5                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |        | 4,850     |              |                   |
| VV         |     | (6,0+0,35+6,73+0,35)*2,0*0,5*0,5                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |        | 6,715     |              |                   |
| VV         |     | (32,63+0,35+0,4+1,1+0,3+0,35+1,4+0,8+25,15+1,55+1,0+1,6+1,0+1,6+0,35+0,9+1,1)*0,5*0,5                                     |                                                                                                                                                                                     |        | 17,895    |              |                   |
| VV         |     | Mezisoučet                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |        | 29,460    |              |                   |
| VV         |     | Součet                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |        | 67,375    |              |                   |
| D 997      |     | Přesun sutě                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 1 024 662,34      |
| 12         | K   | 997002611                                                                                                                 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                   | t      | 538,406   | 201,00       | 108 219,61        |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| 13         | K   | 997006002                                                                                                                 | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy                                                                                                                                | t      | 538,406   | 269,00       | 144 831,21        |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| 14         | K   | 997006512                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                                                  | t      | 538,406   | 270,00       | 145 369,62        |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| 15         | K   | 997006519                                                                                                                 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km                                                     | t      | 2 692,030 | 25,00        | 67 300,75         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| VV         |     | 538,406*5 "Přepočtené koeficientem množství                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        | 2 692,030 |              |                   |
| 16         | K   | 997006551                                                                                                                 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění                                                                                                                                         | t      | 538,406   | 22,00        | 11 844,93         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| 17         | K   | 997013609                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t      | 501,225   | 833,00       | 417 520,43        |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| VV         |     | 538,406-37,181                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |        | 501,225   |              |                   |
| 18         | K   | 997013814                                                                                                                 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04                                              | t      | 37,181    | 3 485,00     | 129 575,79        |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| D 998      |     | Přesun hmot                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 90 852,93         |
| 19         | K   | 998231311                                                                                                                 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m                                                                                             | t      | 118,762   | 765,00       | 90 852,93         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| D PSV      |     | Práce a dodávky PSV                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 123 097,84        |
| D 712      |     | Povlakové krytiny                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 27 867,84         |
| 20         | K   | 712340832                                                                                                                 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě                                                                                 | m2     | 320,320   | 87,00        | 27 867,84         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/712340832</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| VV         |     | 45,76*7,0                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 320,320   |              |                   |
| D 713      |     | Izolace tepelné                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 28 828,80         |
| 21         | K   | 713141814                                                                                                                 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi roštem volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 mm    | m2     | 320,320   | 90,00        | 28 828,80         |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141814">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141814</a> |                                                                                                                                                                                     |        |           |              |                   |
| VV         |     | 45,76*7,0                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |        | 320,320   |              |                   |
| D 721      |     | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 0,00              |
| 22         | K   | 721R01                                                                                                                    | Odpojení objektu od kanalizace                                                                                                                                                      | soubor | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 722      |     | Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 0,00              |
| 23         | K   | 722R01                                                                                                                    | Odpojení objektu od vodovodu                                                                                                                                                        | soubor | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 741      |     | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 0,00              |
| 24         | K   | 741R01                                                                                                                    | Odpojení objektu od přívodu NN                                                                                                                                                      | soubor | 1,000     | 0,00         | 0,00              |
| D 762      |     | Konstrukce tesařské                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |        |           |              | 66 401,20         |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25         | K   | 762331812 | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                           | m  | 413,520  | 111,00       | 45 900,72         |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812</a>                                   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 46*7                                                                                                                                                        |    | 322,000  |              |                   |
| VV         |     |           | 45,76*2,0                                                                                                                                                   |    | 91,520   |              |                   |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 413,520  |              |                   |
| 26         | K   | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 320,320  | 64,00        | 20 500,48         |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811</a>                                   |    |          |              |                   |
| VV         |     |           | 45,76*7,0                                                                                                                                                   |    | 320,320  |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovní areál

Soupis:

**Buňky - Buňky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**153 068,84**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 153 068,84  | 21,00%     | 32 144,46 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**185 213,30**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5  
Objekt: SO 01 - Sporotovní areál  
Soupis: **Buňky - Buňky**

Místo: Datum: 1. 2. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                    |  |                   |
|------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>       |  | <b>153 068,84</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV          |  | 95 515,24         |
| 1 - Zemní práce                    |  | 4 222,80          |
| 997 - Přesun sutě                  |  | 91 292,44         |
| PSV - Práce a dodávky PSV          |  | 57 553,60         |
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd |  | 8 500,00          |
| 763 - Konstrukce suché výstavby    |  | 49 053,60         |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sportovní areál

Soupis:

**Buňky - Buňky**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**153 068,84**

D HSV Práce a dodávky HSV 95 515,24

D 1 Zemní práce 4 222,80

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1 | K | 113106292 | Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 27,600 | 153,00 | 4 222,80 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/113106292](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106292)  
VV 27,6

27,600

D 997 Přesun sutě 91 292,44

|   |   |           |                                                                                   |   |        |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 2 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 16,634 | 201,00 | 3 343,43 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997002611](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997002611)

|   |   |           |                                                      |   |        |        |          |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 3 | K | 997006002 | Úprava stavebního odpadu třídění na jednotlivé druhy | t | 16,634 | 269,00 | 4 474,55 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997006002](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006002)

|   |   |           |                                                                                                    |   |        |        |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 4 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 16,634 | 270,00 | 4 491,18 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997006512](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006512)

|   |   |           |                                                                                                                                  |   |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 5 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 83,170 | 25,00 | 2 079,25 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997006519](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006519)  
VV 16,634\*5 "Přepočtené koeficientem množství

83,170

|   |   |           |                                             |   |        |       |        |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 6 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 16,634 | 22,00 | 365,95 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997006551](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997006551)

|   |   |           |                                                                                                                                        |   |        |          |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|
| 7 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | t | 16,634 | 3 485,00 | 57 969,49 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997013814](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013814)

|   |   |           |                                                                                                             |   |        |        |          |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 8 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 11,730 | 270,00 | 3 167,10 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997221571](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571)

|   |   |           |                                                                                                                                                                |   |        |       |          |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 9 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Přísplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 58,650 | 33,00 | 1 935,45 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997221579](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579)  
VV 11,73\*5 "Přepočtené koeficientem množství

58,650

|    |   |           |                                                                          |   |        |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 10 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 11,730 | 315,00 | 3 694,95 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997221612](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221612)

|    |   |           |                                                                                                                                     |   |        |        |          |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 11 | K | 997221625 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11,730 | 833,00 | 9 771,09 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/997221625](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625)

D PSV Práce a dodávky PSV 57 553,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 500,00

|    |   |        |                                |        |       |          |          |
|----|---|--------|--------------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 12 | K | 741R01 | Odpojení objektu od přívodu NN | soubor | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|----|---|--------|--------------------------------|--------|-------|----------|----------|

D 763 Konstrukce suché výstavby 49 053,60

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K   | 763711822  | Demontáž svislé konstrukce do 10 m výšky římsy stěn a příček z panelů s izolací bez omítky, tloušťky přes 100 do 150 mm   | m2 | 63,600   | 369,00       | 23 468,40         |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763711822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763711822</a> |    |          |              |                   |
|    |     | VV         | (4,6+6,0)*2,0*3,0                                                                                                         |    | 63,600   |              |                   |
| 14 | K   | 763751811  | Demontáž podlah z podlahových panelů tloušťky do 250 mm                                                                   | m2 | 27,600   | 478,00       | 13 192,80         |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763751811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763751811</a> |    |          |              |                   |
|    |     | VV         | 27,6                                                                                                                      |    | 27,600   |              |                   |
| 15 | K   | 763781812  | Demontáž stropní konstrukce do 10 m výšky římsy z panelů bez omítky, tloušťky přes 100 do 250 mm                          | m2 | 27,600   | 449,00       | 12 392,40         |
|    |     | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763781812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763781812</a> |    |          |              |                   |
|    |     | VV         | 27,6                                                                                                                      |    | 27,600   |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovní areál

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**127 778,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 127 778,48  | 21,00%     | 26 833,48 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 611,96**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5  
Objekt: SO 01 - Sporotovni areál  
Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 1. 2. 2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>127 778,48</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 127 778,48        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 12 000,00         |
| VRN2 - Příprava staveniště                      | 16 500,00         |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 27 278,48         |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 14 000,00         |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 8 000,00          |
| VRN9 - Ostatní náklady                          | 50 000,00         |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourací práce vybraných objektů MČ Praha 5

Objekt:

SO 01 - Sporotovní areál

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 1. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**127 778,48**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 778,48

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

|   |   |           |                                          |     |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | ... | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/010001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/010001000)

VV "kalkulovány 1% ze ZRN" 1 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 16 500,00

|   |   |           |                              |     |       |           |           |
|---|---|-----------|------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 2 | K | 023203000 | Neočekávané demolice objektů | ... | 1,000 | 16 500,00 | 16 500,00 |
|---|---|-----------|------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/023203000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/023203000)

VV "jímky, septiky, apod" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 27 278,48

|   |   |           |                     |     |       |           |           |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 27 278,48 | 27 278,48 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/030001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000)

VV "kalkulovány 3% ze ZRN" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 14 000,00

|   |   |           |                    |     |       |           |           |
|---|---|-----------|--------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 4 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | ... | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|---|---|-----------|--------------------|-----|-------|-----------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/040001000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000)

VV "kalkulovány 1% ze ZRN" 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 8 000,00

|   |   |           |                     |     |       |          |          |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|
| 5 | K | 075603000 | Jiná ochranná pásma | ... | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|----------|----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/075603000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/075603000)

VV "kalkulovány 1,5% ze ZRN" 1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 50 000,00

|   |   |           |                                        |    |         |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 6 | K | 094103000 | Náklady na plánované vyklizení objektu | Nh | 200,000 | 250,00 | 50 000,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2021\\_02/094103000](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/094103000)

VV "vyklizení stávající objektů" 200,0 200,000

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| STA    | Stavební objekt pozemní           |
| ING    | Stavební objekt inženýrský        |
| PRO    | Provozní soubor                   |
| VON    | Vedlejší a ostatní náklady        |
| OST    | Ostatní                           |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PČ              | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu                                                                                           |
| TYP             | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr   |
| Kód             | Kód položky                                                                                                                          |
| Popis           | Zkrácený popis položky                                                                                                               |
| MJ              | Měrná jednotka položky                                                                                                               |
| Množství        | Množství v měrné jednotce                                                                                                            |
| J.cena          | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem     | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny                                                                              |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy                                                                                               |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                            | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Kód            | A             | Kód stavby                                                       | String     | 20               |
| Stavba         | A             | Název stavby                                                     | String     | 120              |
| Místo          | N             | Místo stavby                                                     | String     | 50               |
| Datum          | A             | Datum vykonaného exportu                                         | Date       |                  |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                   | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavbeních děl                                       | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                             | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                              | String     | 20               |
| Zadavatel      | N             | Zadavatel zadání                                                 | String     | 50               |
| IČ             | N             | IČ zadavatele zadání                                             | String     | 20               |
| DIČ            | N             | DIČ zadavatele zadání                                            | String     | 20               |
| Uchazeč        | N             | Uchazeč veřejné zakázky                                          | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Projektant                                                       | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k zadání                                                | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů                         | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů       | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                      | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Celková cena s DPH za celou stavbu                               | Double     |                  |

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu        | Povinný (A/N) | Popis                            | Typ          | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód                   | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 20               |
| Stavba                | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 120              |
| Místo                 | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Datum                 | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date         |                  |
| Zadavatel             | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Projektant            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Uchazeč               | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String       | 50               |
| Kód                   | A             | Kód objektu                      | String       | 20               |
| Objektu, Soupis prací | A             | Název objektu                    | String       | 120              |
| Cena bez DPH          | A             | Cena bez DPH za daný objekt      | Double       |                  |
| Cena s DPH            | A             | Cena spolu s DPH za daný objekt  | Double       |                  |
| Typ                   | A             | Typ zakázky                      | eGTypZakazky |                  |

## Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis                                                                 | Typ        | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Stavba         | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 120              |
| Objekt         | A             | Kód a název objektu                                                   | String     | 20 + 120         |
| Soupis         | A             | Kód a název soupisu                                                   | String     | 20 + 120         |
| KSO            | N             | Klasifikace stavebního objektu                                        | String     | 15               |
| CC-CZ          | N             | Klasifikace stavebních děl                                            | String     | 15               |
| CZ-CPV         | N             | Společný slovník pro veřejné zakázky                                  | String     | 20               |
| CZ-CPA         | N             | Klasifikace produkce podle činností                                   | String     | 20               |
| Místo          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Zadavatel      | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Uchazeč        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Projektant     | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                                      | String     | 50               |
| Poznámka       | N             | Poznámka k soupisu prací                                              | String     | 255              |
| Sazba DPH      | A             | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu                | eGSazbaDph |                  |
| Základna DPH   | A             | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double     |                  |
| Hodnota DPH    | A             | Hodnota DPH                                                           | Double     |                  |
| Cena bez DPH   | A             | Cena bez DPH za daný soupis                                           | Double     |                  |
| Cena s DPH     | A             | Cena s DPH za daný soupis                                             | Double     |                  |

## Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu   | Povinný (A/N) | Popis                                                   | Typ    | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Stavba           | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 120              |
| Objekt           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Soupis           | A             | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120         |
| Místo            | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Datum            | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | Date   |                  |
| Zadavatel        | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Projektant       | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Uchazeč          | N             | Přebírá se z Rekapitulace stavby                        | String | 50               |
| Kód dílu - Popis | A             | Kód a název dílu ze soupisu                             | String | 20 + 100         |
| Cena celkem      | A             | Cena celkem za díl ze soupisu                           | Double |                  |



## Soupis prací

| Název atributu  | Povinný (A/N) | Popis                                          | Typ              | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Stavba          | A             | Přebírá se z Rekapitulace stavby               | String           | 120              |
| Objekt          | A             | Kód a název objektu                            | String           | 20 + 120         |
| Soupis          | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 20 + 120         |
| Místo           | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Datum           | A             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | Date             |                  |
| Zadavatel       | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Projektant      | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| Uchazeč         | N             | Přebírá se z Krycího listu soupisu             | String           | 50               |
| PČ              | A             | Pořadové číslo položky soupisu                 | Long             |                  |
| Typ             | A             | Typ položky soupisu                            | eGTypPolozky     | 1                |
| Kód             | A             | Kód položky ze soupisu                         | String           | 20               |
| Popis           | A             | Popis položky ze soupisu                       | String           | 255              |
| MJ              | A             | Měrná jednotka položky                         | String           | 10               |
| Množství        | A             | Množství položky soupisu                       | Double           |                  |
| J.Cena          | A             | Jednotková cena položky                        | Double           |                  |
| Cena celkem     | A             | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství   | Double           |                  |
| Cenová soustava | N             | Zařazení položky do cenové soustavy            | String           | 50               |
| p               | N             | Poznámka položky ze soupisu                    | Memo             |                  |
| psc             | N             | Poznámka k souboru cen ze soupisu              | Memo             |                  |
| pp              | N             | Plný popis položky ze soupisu                  | Memo             |                  |
| vv              | N             | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150          |
| DPH             | A             | Sazba DPH pro položku                          | eGSazbaDPH       |                  |
| Hmotnost        | A             | Hmotnost položky ze soupisu                    | Double           |                  |
| Suť             | A             | Suť položky ze soupisu                         | Double           |                  |
| Nh              | N             | Normohodiny položky ze soupisu                 | Double           |                  |

## Datová věta

| Typ věty     | Hodnota         | Význam                       |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH   | základní        | Základní sazba DPH           |
|              | snížená         | Snížená sazba DPH            |
|              | nulová          | Nulová sazba DPH             |
|              | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|              | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená  |
| eGTypZakazky | STA             | Stavební objekt              |
|              | PRO             | Provozní soubor              |
|              | ING             | Inženýrský objekt            |
|              | VON             | Vedlejší a ostatní náklady   |
|              | OST             | Ostatní náklady              |
| eGTypPolozky | 1               | Položka typu HSV             |
|              | 2               | Položka typu PSV             |
|              | 3               | Položka typu M               |
|              | 4               | Položka typu OST             |




**Příloha č. 4:  
Seznam poddodavatelů Zhotovitele**

Společnost POHL cz, a.s. provede dílo vlastními kapacitami bez účasti poddodavatelů.

**Čestné prohlášení – realizační tým**  
**v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

**Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:  
„Odstranění požárem poškozených objektů v areálu hřiště Hlubočepy“**

| Jméno a příjmení  | Pozice v realizačním týmu | Dosažené vzdělání | Délka praxe v pozemní výstavbě při řízení stavebních prací jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí | Číslo autorizace (doloženo dokladem) <sup>1</sup> | informace o právním vztahu k účastníkovi | Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění. |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richard Lomoga    | Hlavní stavbyvedoucí      | Středoškolské     | 18 let                                                                                                  | 0301511                                           | HPP – zaměstnanec POHL cz, a.s.          |                                      |
| Jaromír Netolický | Zástupce stavbyvedoucího  | Středoškolské     | 39                                                                                                      | 0013031                                           | HPP – zaměstnanec POHL cz, a.s.          |                                                                                                                          |

*\*V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Roztokách                      dne 24.2.2022

<sup>1</sup> Přílohou tohoto prohlášení bude doklad osvědčující odbornou způsobilost a profesní životopis – pro potřeby splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.

Vlastnoruční podpis:

Ing. Petr Kašpar – člen představenstva

*pozn. čestné prohlášení podepisuje oprávněný člen statutárního orgánu*

Ing. Petr  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kašpar  
Datum: 2022.02.25  
10:07:18 +01'00'

Příloha č. 6:  
Předávací protokol<sup>1</sup> (vzor)

## Zhotovitel - Předávající:



## Objednatel - Přebírající:

Městská část Praha 5,  
náměstí 14. října 1381/4,  
150 22, Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

## Předmět předání:

## Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Dodržení lhůty pro předání: ☐ ANO☐ NE

Počet dnů prodloužení: \_\_\_\_

## Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno☐ akceptováno s výhradami\*☐ neakceptováno\*

\* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: <sup>2</sup>

| Popis vad a nedodělků | Další dohodnutý postup |
|-----------------------|------------------------|
|                       |                        |
|                       |                        |
|                       |                        |

S

**Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:**

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíše obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Předávající:**


**Přebírající:**

.....  
.....  
Oprávněná osoba Zhotovitele

.....  
Městská část Praha 5  
Odbor přípravy a realizace investic  
.....  
Oprávněná osoba Objednatele

Příloha č. 7:  
Protokol o odstranění vad<sup>3</sup> (vzor)

## Zhotovitel - Předávající:



## Objednatel - Přebírající:

Městská část Praha 5,  
náměstí 14. října 1381/4,  
150 22, Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

## Předmět předání:

## Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků:

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Dodržení lhůty pro předání: ☐ ANO

☐ NE

Počet dnů prodloužení v případě nedodržení stanovené lhůty: \_\_\_\_

## Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno

☐ akceptováno s výhradami\*

☐ neakceptováno\*

\* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: <sup>4</sup>



| Popis neodstraněných vad a nedodělků | Další dohodnutý postup |
|--------------------------------------|------------------------|
|                                      |                        |
|                                      |                        |
|                                      |                        |

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Předávající:**

**Přebírající:**

\_\_\_\_\_  
.....  
.....  
Oprávněná osoba Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Městská část Praha 5  
Odbor přípravy a realizace investic  
.....  
Oprávněná osoba Objednatele

Příloha č. 8:  
Protokol o předání a převzetí Staveniště<sup>5</sup> (vzor)

**1. Objednatel Díla**

|                     |                                                         |          |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|
| Název:              | Městská část Praha 5                                    |          |  |
| Sídlo:              | náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov |          |  |
| Oprávněný zástupce: |                                                         | Kontakt: |  |
| ADS:                |                                                         | Kontakt: |  |
| TDS:                |                                                         | Kontakt: |  |
| Koordinátor BOZP:   |                                                         | Kontakt: |  |

**2. Zhotovitel Díla**

|                          |  |          |  |
|--------------------------|--|----------|--|
| Název:                   |  |          |  |
| Sídlo:                   |  |          |  |
| Odpovědný zástupce BOZP: |  | Kontakt: |  |
| Odpovědný zástupce PO:   |  | Kontakt: |  |
| Odpovědný zástupce OŽP:  |  | Kontakt: |  |

**3. Údaje o místě provádění Díla**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Adresa, umístění:    |  |
| Předmět plnění díla: |  |
| Lokalita:            |  |

**4. Vymezení Staveniště / Pracoviště**

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DSP nákres):

- a) pozemky: .....
- b) objekty: .....
- c) plochy ZS: .....
- d) skladovací plochy: .....
- e) hranice pracoviště: .....

**5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)**

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DSP .....

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

**6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry<sup>6</sup>**

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda: .....
- b) užitková voda: .....
- c) elektrická energie: .....
- d) kanalizace: .....
- e) tlakový vzduch: .....
- f) ostatní: .....

**7. Příjezdové a přístupové komunikace**

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší: .....
- b) komunikace pro dopravu: .....
- c) ostatní: .....

**8. Další práva ke Staveništi:**

.....  
.....  
.....

**9. Ostatní**

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování v MF, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností

- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

# **10. Převzatá dokumentace<sup>7</sup>**

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

| Název dokumentu                                                                       | Bližší identifikace<br>(např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu) | Předáno |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----|
|                                                                                       |                                                                          | ANO     | NE |
| Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP                                          |                                                                          |         |    |
| Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP                                     |                                                                          |         |    |
| Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO                                       |                                                                          |         |    |
| Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů |                                                                          |         |    |
|                                                                                       |                                                                          |         |    |
|                                                                                       |                                                                          |         |    |
|                                                                                       |                                                                          |         |    |
|                                                                                       |                                                                          |         |    |
|                                                                                       |                                                                          |         |    |

# **11. Další ujednání**


Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.


V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Zhotovitel:**

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Objednatel:**

\_\_\_\_\_  
  
 Oprávněná osoba Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
  
 Oprávněná osoba Objednatele