
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 05. 2022 

žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1. 

 

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:  

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, 
 
zjistili jsme chybu v příloze č. 2 ZD (Slepý výkaz výměr), kde na listu SO 02 - Stavební práce v 
položkách na řádcích 865, 866 a 867 ve sloupci I chybí odkazy na Cenu celkem vyplývající ze 
samostatných rozpočtů (Vodovod, Kanalizace, Elektroinstalace), tudíž se nenačítají náklady z 
těchto rozpočtů do celkových nákladů zakázky. Jak máme dále postupovat? 
 
Děkuji. 
 
Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel na základě shora uvedeného upozornění zkontroloval slepý výkaz výměr, který byl 
součástí zadávací dokumentace. Na základě kontroly slepého výkazu výměr shledal, že tento 
opravdu obsahuje shora popsanou chybu. 
 
Zadavatel tak poskytuje účastníkům výběrového řízení jako přílohu tohoto vysvětlení a 
doplnění zadávací dokumentace č. 1 opravený slepý výkaz výměr. Účastníci jsou povinni použít 
opravený slepý výkaz výměr. 
 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
„MŠ Praha 5 – Smíchov, Kroupova 2/2775 – oprava dětských letních toalet včetně 

terasy“  
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Vzhledem k povaze a předmětu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 se 
Zadavatel rozhodl neprodlužovat lhůtu pro podání nabídek. Lhůta je tak v souladu se zadávací 
dokumentací stanovena do 23. 05. 2022 do 10:00 hodin. 

 

Přílohy: 

Příloha 1: Opravený slepý výkaz výměr 

 

 

 

V Praze dne 12. 05. 2022 
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