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Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 
 

Název zadavatele: Městská část Praha 5 

Sídlo zadavatele: Náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5 

Název veřejné zakázky: Oprava fasády budovy Pod Radnicí 152/3, Praha 5 

Druh zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Vybraný dodavatel: AVERS, spol. s r.o., IČO 41190840 

 
A) Doklady, kterými dodavatel prokazoval základní způsobilost  

Požadavek zadavatele na prokázání splnění základní 
způsobilosti  

ANO/NE Způsob prokázání 

Výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob ANO 
Kopie výpisů z evidence Rejstříku 
trestů fyzických osob ze dne 16. 12. 
2021 (Jan Koška, Martin Koška) 

Výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob ANO 
Kopie výpisu z evidence Rejstříku 
trestů právnických osob ze dne 16. 
12. 2021 

Potvrzení příslušného finančního úřadu o 
bezdlužnosti 

ANO 
Kopie příslušného finančního úřadu 
o bezdlužnosti ze dne 16. 2. 2022 

Potvrzení příslušné OSSZ o bezdlužnosti  ANO 
Kopie potvrzení příslušné OSSZ o 
bezdlužnosti ze dne 1. 2. 2022 

Čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ANO 
Kopie čestného prohlášení ve vztahu 
ke spotřební dani ze dne 7. 3. 2022 

Čestné prohlášení ve vztahu ke zdravotnímu 
pojištění 

ANO 
Kopie čestného prohlášení ve vztahu 
ke zdravotnímu pojištění ze dne 7. 3. 
2022 

Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné 
prohlášení, není-li zapsán 

ANO 
Kopie výpisu z OR ze dne 15. 12. 
2021 

 

B) Doklady, kterými dodavatel prokazoval profesní způsobilost  

Požadavek zadavatele na prokázání splnění 
profesní způsobilosti  

ANO/NE Způsob prokázání 

Výpis z obchodního rejstříku  ANO 
Kopie výpisu z OR ze dne 15. 12. 
2021 

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu veřejné zakázky, tj.: 

• provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování. 

ANO 
Kopie výpisu z ŽR ze dne 15. 12. 
2021 
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C) Doklady, kterými dodavatel prokazoval technickou kvalifikaci  

Požadavek zadavatele na prokázání splnění 
technických kvalifikačních předpokladů  

  ANO/NE   Poznámka 

Seznam významných stavebních prací 

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad 
předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. a) 
zákona, tj. seznamem stavebních prací prokazatelně 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Tato osvědčení 
musí zahrnovat minimálně cenu, dobu a místo 
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o 
tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 
odborně.  

Doba 5 let před zahájením zadávacího řízení se 
považuje za splněnou, pokud zakázky uvedené 
v seznamu byly v průběhu této doby dokončeny, pro 
vyloučení pochybností se touto dobou myslí i doba 
po zahájení zadávacího řízení. Stavební práce tedy 
musí být dokončeny nejpozději ke dni posouzení 
nabídek. Dokončením se rozumí předání díla na 
základě předávacího protokolu.  

Seznam je dodavatel povinen předložit ve formě 
čestného prohlášení (zadavatel doporučuje použít 
vzor čestného prohlášení, který je přílohou zadávací 
dokumentace), kde strukturovaně (v podobě 
tabulky) uvede následující údaje: 

• identifikace objednatele, 

• název zakázky,  

• věcný a finanční rozsah zakázky, 

• doba a místo provedení zakázky. 

• údaj o tom, zda je přiloženo osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a 
dokončení stavebních prací. 

ANO 
Kopie seznamu předložena 
v požadované formě jako čestné 
prohlášení 

A: stavební práce týkajících se oprav fasád, včetně 
výměny oken, přičemž každá z těchto stavebních 
prací byla v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH 

ANO 

• Objednatel – MČ Praha 4 

• ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce 
staré budovy Školní 195/3, Praha 
4, k.ú. Braník 

• Celková rekonstrukce stávajícího 
školního objektu využívaného 
jako výukové prostory pro taneční 
konzervatoř, nová budova slouží 
opět jako škola, a to jako vedlejší 
budova k hlavní budově ZŠ Školní 
700/5; součástí projektu bylo 
posouzení stability opěrné zdi ve 
dvoře budovy a návrh její sanace, 
dále venkovní úpravy dvora, 
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zahrady a svahu nad opěrnou zdí, 
které zahrnují úpravy zpevněných 
ploch, vykácení náletových dřevin 
a návrh nové vhodnější výstavby 

• 53.440.349 Kč bez DPH 

• 05/2017 – 05/2018, Praha 4 

• Osvědčení přiloženo  
(z osvědčení vyplývá, že stavební 
práce týkající se oprav fasád, včetně 
výměny oken byly ve výši 
minimálně 6 mil. Kč bez DPH; 
z osvědčení dále vyplývá, že 
součástí plnění bylo i statické 
zajištění střechy a stropů a statické 
zásahy do nosných konstrukcí) 

A: stavební práce týkajících se oprav fasád, včetně 
výměny oken, přičemž každá z těchto stavebních 
prací byla v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH 

ANO 

• Objednatel – ADELL TRAIDING a.s. 

• Rekonstrukce budovy č.p. 1568 

• Celková rekonstrukce objektu 
spočívající: I. Etapa – zemní a 
bourací práce, statické zajištění 
střechy a stropů, statické zásahy 
do nosných konstrukcí, nová 
střecha, výplně otvorů-repase a 
repliky oken, oprava historické 
uliční fasády a dvorní fasáda; II. 
Etapa – kompletní rozvody TZB, 
elektro, sprinklerů, výtah vč. 
prosklené výtahové šachty, 
sádrokartonové konstrukce, 
oprava historického schodiště vč. 
štuků a umělých mramorů, nové 
omítky. Truhlářské, zámečnické, 
podlahářské a malířské práce 

• I. Etapa 25.554.559 Kč bez DPH, II. 
Etapa 48.300.000 Kč bez DPH 

• I. Etapa 9/2016 – 05/2017 
II. Etapa 02/2017 – 11/2017, 
Praha 1 

• Osvědčení přiloženo 
(z osvědčení vyplývá, že stavební 
práce týkající se oprav fasád, včetně 
výměny oken byly ve výši 
minimálně 7 mil. Kč bez DPH) 

A: stavební práce týkajících se oprav fasád, včetně 
výměny oken, přičemž každá z těchto stavebních 
prací byla v hodnotě min. 4 mil. Kč bez DPH 

ANO 

• Objednatel – Hlavní město Praha 

• Realizace stavebních úprav a 
nástavby „Revitalizace objektu 
Franze Kafky č.p. 24“ 

• Kompletní rekonstrukce objektu 
včetně statického zajištění 
kleneb, opravy a doplnění krovu a 
nové střešní krytiny, nové skladby 
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stropních konstrukcí, 
restaurování románského zdiva 
v suterénu, restaurátorských 
prací (truhlářských, 
zámečnických, kamenických a 
štukatérských); součástí stavby 
bylo také vybudování nového 
osobního výtahu, konstrukce 
nového ocelového schodiště a 
ocelové lávky vč, nerezového 
zábradlí v suterénu; nové 
podlahové povrchy (dřevěné – 
vlysové a prkenné, teraco, lité 
betonové, keramické dlaby a 
obklady). V interiéru byly 
v souvislosti s výstavbou 
podkrovních bytů provedeny 
dřevěné konstrukce 
komunikačních lávek a schodišť; 
dále byla provedena příprava 
v prostoru suterénu pro expoziční 
využití, v přízemí pak pro kavárnu 
a 3 obchodní jednotky; v 2.NP až 
6.NP byly upraveny dispozice tak, 
aby mohly být využity jako 
nájemní byty; v souvislosti se 
stavební rekonstrukcí vnitřních 
prostorů byly doplněny všechny 
výše zmíněné instalace TZB; 
součástí realizace byla i dodávka 
interiérového vybavení (vybavení 
kavárny, kompletní vybavení 
nájemních bytů); s realizací 
rekonstrukce některých částí 
interiéru byly provedeny 
restaurátorské práce na 
kamenném schodišti (repase 
kamenných stupňů, teracových 
podlah na podestách, litinového 
zábradlí, dřevěných madel), 
repase dřevěných dveřních výplní 
a repliky okenních výplní a 
dřevěných dveřních výplní; 
stavební práce a dodávky 
probíhaly pod dohledem NPÚ 

• 165,494 mil. Kč bez DPH 

• 08/2017 – 05/2019, Praha 1 

• Osvědčení přiloženo 
(z osvědčení vyplývá, že stavební 
práce týkající se oprav fasád, 
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včetně výměny oken byly ve výši 
minimálně 17 mil. Kč bez DPH) 

B: stavební práce spočívající ve statickém zajištění 
objektu 

ANO 

• Objednatel – ČR – Ministerstvo 
zahraničních věcí 

• Rekonstrukce 
Trauttmannsdorfského Paláce 

• Hlavním cílem rekonstrukce byla 
celková obnova objektu dle PD 
pro potřeby MZV ČR, s obsahem 
většiny stavebních řemesel HSV a 
PSV, včetně náročných statických 
prací, či restaurování 
dochovaných prvků v oboru 
kamene, kovu a dřeva; v rámci 
hlavních stavebních prací bylo 
provedeno nové napojení objektu 
na stávající infrastrukturu 
kanalizace, plynu, NN a vody; 
nové areálové a domovní rozvody 
kanalizace a vody; speciální 
zakládání nároží budovy na 
mikropiloty; rekonstrukce 
stávající trafostanice s výměnou 
technologie; statické zajištění 
trhlin a vodorovné ztužení 
objektu pomocí helikální výztuže; 
kompletní oprava krovů pomocí 
protézování, přeplátování nebo 
výměny prvků, výměna střešní 
krytiny; odkrytí veškerých 
podlahových a stropních 
konstrukcí, statické ztužení 
nosných prvků a provedení 
sanace dle návrhu mykologa; 
repase a restaurování kamenných 
prvků, dřevěných oken dveří a 
vrat, zámečnických prvků, 
nalezených nástěnných maleb a 
restaurování dřevěného 
záklopového malovaného stropu; 
D+M nové elektroinstalace 
včetně svítidel a dvou náhradních 
zdrojů 3x UPS a 1x dieselagregát; 
montáž třech osobních výtahů a 
plošiny pro přepravu imobilních 
osob; D+M systému ústředního 
vytápění včetně kompletní 
technologie plynové kotelny o 
výkonu 400kW, D+M systému 
odvětrání a klimatizace 
technických místností; provedení 
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kompletních rozvodů ZTI včetně 
zařizovacích předmětů, 
provedení vybourání stávajících 
zpevněných ploch nádvoří a 
realizace nových komunikací a 
parkoviště včetně sadových úprav 
a závlahy; provedení nových 
skladeb podlah s různými 
finálními nášlapnými vrstvami 
(dubová masivní prkna 2500 m2, 
replika historické cementové 
dlažby 2000 m2, keramické dlažby 
300 m2), realizace chemických 
injektáží a sanačních opatření 
formou provětrávaných podlah 
na terénu a aplikací sanačních 
omítek, opravy a provedení 
nových vnitřních omítek stěn 
kleneb a rákosových podhledů; 
oprava všech fasád objektu 
v rozsahu 6000 m2; práce byly 
provedeny ve spolupráci se 
zástupci památkové péče a za 
dohledu archeologického ústavu 
- práce probíhaly ve sdružení 
Geosan Group (AVERS 52,5%, 
GEOSAN 47,5%) 

• 290.633.639 Kč bez DPH (z toho 
AVERS spol. s r.o. 152,58 mil. Kč 
bez DPH)  

• 09/2015 – 02/2019, Praha 1 

• Osvědčení přiloženo 
(z osvědčení vyplývá, že se 
společnost AVERS spol. s r.o. 
podílela na stavebních pracích 
spočívajících ve statickém zajištění 
objektu) 

Seznam osob podílejících se na veřejné zakázce: 

Dodavatel prokáže tento kvalifikační předpoklad 
předložením dokladů dle § 79 odst. 2 písm. c) 
zákona. 

Dodavatel předloží seznam osob, které se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména 
těch, které zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na 
to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby 
v jiném vztahu k dodavateli.  

Tento seznam ve formě čestného prohlášení se 
stane zároveň přílohou č. 6 smlouvy o dílo 
(„realizační tým“), zadavatel doporučuje použít vzor 

ANO 
Kopie seznamu předložena 
v požadované formě jako čestné 
prohlášení 
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čestného prohlášení, který je přílohou zadávací 
dokumentace. 

Dodavatel splní kvalifikační předpoklad, pokud 
disponuje alespoň dvěma pracovníky dle níže 
uvedené specifikace, kteří se budou podílet na 
plnění veřejné zakázky: 
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Stavbyvedoucí  

• osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 
písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů – pro obor „Pozemní stavby“; 

• min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb při 
řízení stavebních prací jako hlavní 
stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí; 

• zkušenost jako hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí u zakázky na stavební práce 
spočívající v opravě fasád, výměny oken 
v minimálním finančním objemu 4 mil. Kč bez 
DPH, 

• zkušenost jako hlavní stavbyvedoucí nebo 
stavbyvedoucí u zakázky na stavební práce 
spočívající v statickém zajištění objektu. 

ANO 

Ing. František Jansa 

- pracovně-právní vztah k 
dodavateli 

Kopie osvědčení o autorizaci ČKAIT 
přiložena; autorizovaný inženýr 
v oboru „Pozemní stavby“ (č. 
23846) 

Délka praxe 18 let v oboru 
pozemního stavitelství na pozici 
hlavního stavbyvedoucího 

Reference 

Hlavní stavbyvedoucí: 

Rekonstrukce historické budovy 
Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze (celková rekonstrukce 
hlavní budovy a obnovení její 
původní funkce, tzn. znovuotevření 
deseti sálů, původně určených pro 
výstavní účely a v průběhu let 
uzavřeny jako depozitáře a 
pracovny; obnova fasády a střechy, 
venkovních ploch, přípravny 
exponátů, rekonstrukce veškerých 
sítí, rozvodů a odpadů, restaurování 
vnitřních nástěnných maleb a 
obnova veškerých 
uměleckořemeslných prvků na 
budově po předchozím odstranění 
dodatečně instalovaných prvků – 
azbestové příčky na půdě a hobrové 
příčky v 6NP; součástí stavebních 
úprav je vybudování prostorů pro 
návštěvníky v jižní polovině 1.NP 
budovy, prodejny vstupenek, WC a 
restaurace, která bude využívat 
zahradu, dosud pro veřejnost 
přístupnou pouze výjimečně; 
v půdních prostorech vybudování 
pracoven pro pracovníky muzea) 

- celková cena plnění 299 mil. Kč (z 
toho restaurátorská oprava fasády 
a repase a výroba replik 
špaletových oken ve výši min. 48 
mil. Kč bez DPH) 

Statické zajištění objektu 
(stavbyvedoucí): 

Rekonstrukce 
Trauttmannsdorfského Paláce 

- viz významné stavební práce  
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Zástupce stavbyvedoucího  

• osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 
písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů – pro obor „Pozemní stavby“; 

• min. 5 let praxe v oboru pozemních staveb při 
řízení stavebních prací jako hlavní 
stavbyvedoucí, stavbyvedoucí nebo zástupce 
stavbyvedoucího; 

• zkušenost jako hlavní stavbyvedoucí, 
stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího 
u zakázky na stavební práce spočívající v opravě 
fasád, výměny oken v minimálním finančním 
objemu 4 mil. Kč bez DPH, 

• zkušenost jako hlavní stavbyvedoucí nebo 
zástupce stavbyvedoucího u zakázky na stavební 
práce spočívající v statickém zajištění objektu. 

ANO 

Ing. Jan Cita 

- pracovně-právní vztah k 
dodavateli 

Kopie osvědčení o autorizaci ČKAIT 
přiložena; autorizovaný inženýr 
v oboru „Pozemní stavby“ (č. 
36801) 

Délka praxe 8 let v oboru 
pozemních staveb – v oblasti 
stavebnictví při řízení stavebních 
prací na pozici hlavního 
stavbyvedoucího či zástupce 
stavbyvedoucího v oboru 
pozemních staveb 

Reference 

Hlavní stavbyvedoucí 

ZŠ Školní 

- viz významné stavební práce 

Statické zajištění objektu (zástupce 
stavbyvedoucího): 

Rekonstrukce budovy č.p. 1568 

- viz významné stavební práce 

 

D) Obchodní podmínky – závazný návrh smlouvy 

Požadavek zadavatele na obchodní podmínky    ANO/NE   Poznámka 

Zadavatel nepožaduje, aby součástí nabídky byl 
podepsaný návrh smlouvy o dílo. Dodavatel je však 
povinen v rámci nabídky předložit akceptuji 
obchodních a platebních podmínek tvořící Část 3 
zadávací dokumentace, a to vyplněním přílohy č. 1 
zadávací dokumentace. 

ANO  

Příloha č. 2:  Položkový rozpočet zpracovaný 
zhotovitelem 

ANO 
 

Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění 
zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou 
jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o 
dílo 

ANO 

 

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a 
dodávek zpracovaný zhotovitelem 

ANO 
 

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů ANO 

A-Z Bau s.r.o., IČO 63072238 
(klempířské práce a krytina; 10%) 
CRUXEL s.r.o., IČO 09470824 
(hromosvod; 1,14%)  

Příloha č. 6: Realizační tým ANO  
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E) Jistota 

Požadavek zadavatele  ANO/NE   Poznámka 

Poskytnutí jistoty ve výši 220.000,- Kč (minimálně 
do 8. 8. 2022) 

ANO Originál bankovní záruky 

 


