

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy“

Systémové číslo VZ: P22V00000072

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne **22. 07. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 1

Dotaz č. 1.1 (citace)

Dobrý den,

v souladu s odst. 11.2 zadávací dokumentace (dále jen ZD) do výběrového řízení **VZ P22V00000072 - Rekonstrukce multifunkčního hřiště Hořejší nábřeží, včetně ledové plochy** se na Vás obracím ve věci upřesnění zadání.

Omlouvám se, že reaguji se zpožděním a v rozporu s odst. 11.1 ZD, ale bohužel s ohledem na aktuální stav jsem nebyl schopen reagovat dříve.

V souladu s odst. 5.10. ZD bychom chtěli požádat, zda je možné snížit požadavek na referenční zakázku v rozsahu provedení výstavby či rekonstrukce skateparku, v minimálním finančním objemu 5 mil. Kč bez DPH. Bylo by možné snížit celkový objem této zakázky na hodnotu 2,0 mil. Kč?

Odpověď na dotaz č. 1.1

Zadavatel k dotazu uvádí, že na základě shora uvedeného dotazu účastníka opakovaně provedl průzkum trhu v oblasti požadovaných stavebních prací a konstatuje, že vzhledem k zajištění co možná nejvyšší míry hospodářské soutěže se rozhodl akceptovat „námitku“ účastníka a snižuje tak požadavek finančního objemu referenční zakázky týkající se výstavby skateparku z 5 mil. Kč na 2 mil. Kč.

Přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace tak zadavatel účastníkům poskytuje upravenou zadávací dokumentaci (včetně editovatelných příloh).

Dle upravené zadávací dokumentace je tak požadavek čl. 5.10. Zadávací dokumentace stanoven takto: Účastníci jsou povinni předložit **seznam minimálně 2 stavebních zakázek poskytnutých za posledních 5 let** před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, přičemž:

- **alespoň jednu významnou stavební práci**, jejíž předmětem byly stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, tj. provedení výstavby sportovního areálu s hřištěm s multifunkční plochou, kterou lze využívat jako ledovou plochu, v minimálním finančním objemu 15 mil. Kč bez DPH;
- **alespoň jednu významnou stavební práci**, jejíž předmětem byly stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, tj. provedení výstavby či rekonstrukce skateparku, v minimálním finančním objemu 2 mil. Kč bez DPH

S ohledem na povahu dotazu a odpovědi zadavatele (změně zadávacích podmínek) zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku, tj. do 17. 08. 2022 do 10:00 hod.

V Praze dne 25. 07 2022

Městská část Praha 5