

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

Veřejná zakázka

„Stavební úpravy suterénních prostor v objektu Štefánikova č. 17 pro potřeby ÚMČ, vybudování spisového archivu a technických prostor úřadu“

Systémové číslo VZ: P22V00000077

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **27. 07. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 2

Dotaz č. 2.1 (citace)

V předaných rozpočtech je počítáno s 21 % DPH, s výjimkou rozpočtů Vedlejší a ostatní náklady, kde se načítá 15 % DPH. V rozpočtech se navíc do základu DPH nezapočítávají položky č.3 - Realizační dokumentace zhotovitele stavby a položka č.4 - Dokumentace skutečného provedení stavby. Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo opravu rozpočtů.

Odpověď na dotaz č. 2.1

Zadavatel k dotazu uvádí, že slepé výkazy výměr prověřil a zmíněné chyby opravil. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 tak účastníkům poskytuje opravené slepé výkazy výměr.

Dotaz č. 2.2 (citace)

V dílčím rozpočtu 2-D.2.4.1 – Elektroinstalace – silnoproud obsaženém v rozpočtu F-VV SO 02 – dieselgenerátor (02-2022) - jsou pol. č. 32 a 33 pro odvoz suti. Odvoz je dle tonáže plánovaný pouze do 4 km, což s ohledem na místo stavby málo – ve stavební části se počítá s odvozem suti do 20 km. Dále v rozpočtu není vůbec uveden poplatek za skládku (skládkovné). Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo opravu rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 2.2

Zadavatel k dotazu uvádí, že v rámci oprav slepých výkazů výměr došlo i k opravě v dotazu zmíněných položek. Konkrétně zadavatel nechal navýšit počet kilometrů pro odvoz suti a doplnil položku skládkovného. Takto upravený slepý výkaz výměr zadavatel účastníkům poskytuje přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2.3 (citace)

V dílčím rozpočtu 1-D.1.1.3 – Bourací a stavební práce obsaženém v rozpočtu F-VV SO 01 – stavební úpravy (02-2022) - jsou pol. č. 196 a 197 pro dodávku hasicích přístrojů. Nikde není uvedena položka pro montáž uvedených přístrojů. Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo opravu rozpočtu.

Odpověď na dotaz č. 2.3

Zadavatel k dotazu uvádí, že v rámci oprav slepých výkazů výměr opravil v tomto dotazu zmíněný nedostatek, a to přidáním položky „osazení hasicích přístrojů“. Takto upravený slepý výkaz výměr zadavatel účastníkům poskytuje přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2.4 (citace)

V projektové dokumentaci je vyznačen zábor v ulici Štěfáníkova (před vstupem do ČS a.s.). V rozpočtu není nikde položka záboru zmíněna. Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtu o tuto položku.

Odpověď na dotaz č. 2.4

Zadavatel k dotazu uvádí, že zábor v ulici Štěfáníkova (před vstupem do ČS a.s.) byl ve slepém výkazu výměr projektantem uvažován v rámci položky zařízení staveniště. Zadavatel však pro vyloučení všech pochybností nechal předmětnou položku doplnit do slepého výkazu výměr zvlášť. Takto upravený slepý výkaz výměr zadavatel účastníkům poskytuje přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2.5 (citace)

Žádáme zadavatele o informaci, jestli bude možné čerpání betonové směsi (hadicí) přes prostory ČS a.s. nebo přes vjezd do dvora – v tom případě nebude možné během betonáže zajíždět do dvora.

Odpověď na dotaz č. 2.5

Zadavatel k dotazu uvádí, že možné jsou obě zmíněné varianty čerpání betonové směsi. Zadavatel bude ovšem preferovat a předpokládá čerpání betonové směsi přes vjezd do dvora. Zadavatel nad rámec dotazu uvádí, že čerpání betonové směsi bude možné realizovat jen mimo provoz Úřadu městské části Praha 5 (předpoklad čerpání ve dnech pracovního klidu v sobotu a neděli po předchozí domluvě mezi zhotovitelem a objednatelem). Účastníci jsou tak v rámci své cenotvorby povinni zohlednit všechny tyto skutečnosti.

Přílohy:

1. Příloha č. 6 ZD_Opravená

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele, zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek o pět (5) pracovních dnů, a to do 12. 8. 2022 do 10:00 hod.

V Praze dne 01. 08 2022

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.