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SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NÁSLEDOVNĚ: 

1 Předmět Smlouvy 

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro 

Objednatele spočívající ve vybudování chlazení kancelářských budov v objektu Úřadu Městské části 
Praha 5 na adrese Štefánikova 236/13 a 246/15, specifikované touto Smlouvou včetně souvisejících 
činností (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit cenu za něj cenu uvedenou 
v této Smlouvě. Dílo je specifikováno ve Studii proveditelnosti, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Studie“). Dílo je realizováno metodou Design & Build tj. dle parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ.   

1.2 Součástí Díla je zároveň:  

1.2.1 vyhotovení projektové dokumentace pro provádění Díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění; Součástí této projektové dokumentace je i povinnost 
Zhotovitele vypracovat soupis stavebních prací s výkazem výměr do podrobností stanovených 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů;  

1.2.2 zajištění inženýrské činnosti k Dílu umožňující zahájení provádění Díla, bude-li pro provádění 
nezbytná, včetně případné změny Díla před dokončením; 

1.2.3 projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy; 

1.2.4 provedení Díla; 

1.2.5 zajištění dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého bude možné Dílo trvale užívat, tj. zajištění vydání 
kolaudačního souhlasu k provedenému Dílu, popř. jiného správního rozhodnutí o povolení k 
užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo, bude-li pro trvalé užívání nezbytný; a 
poskytnutí veškeré součinnosti při jednáních s dotčenými orgány státní správy a stavebním 
úřadem; 

1.2.6 vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla; 

1.2.7 zaškolení obsluhy; 

1.2.8 další činnosti a dokumentace výslovně v této Smlouvě neuvedené, ale nezbytné pro Dílo. 

1.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy v této sjednané době: 

1.3.1 Termín zahájení Díla:  den předání staveniště dle čl. 6.3 této Smlouvy 

1.3.2 Termín dokončení Díla:   do 4 měsíců ode dne předání staveniště 

1.4 Zhotovitel se zavazuje z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele 
provádět veškeré stavební, montážní a úklidové práce v kancelářských prostorech Objednatele (1. 
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NP – 6. NP objektu) mimo provozní dobu Objednatele, kterou se rozumí následující doba 
v pracovních dnech: 

a) v pondělí od 07:00 do 18:00 hod, 

b) v úterý od 07:00 do 17:00 hod, 

c) ve středu od 07:00 do 18:00 hod, 

d) ve čtvrtek od 07:00 do 17:00 hod, 

e) v pátek od 07:00 do 15:00 hod. 

Za tímto účelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od účinnosti této Smlouvy zpracovat 

harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozní 
doby úřadu Objednatele. 

1.5 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a 
nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a 
včasnému dokončení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně 
uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení 
kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho 
plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, 
potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní 
náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla sjednané v čl. 3.1 této Smlouvy.  

1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je 

povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace 
a podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla 
a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, 
dokumentace nebo podkladů k provedení Díla.  

1.7 Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 

1.8 Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla 
Zhotovitel provede v souladu s čl. 3.5 této Smlouvy. 

1.9 Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta 
v Ceně Díla.  

1.10 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou 
v čl. 3.1 této Smlouvy.  

2 Prohlášení Zhotovitele 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.1.1 je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést; 

2.1.2 disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi 
včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a 
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bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného 
dokončení; 

2.1.3 před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a 
podklady týkající se Díla, zejména Studii, a že v nich neshledává žádnou vadu ani jiný 
nedostatek, které by Zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení Díla; 

2.1.4 jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle 
této Smlouvy; 

2.1.5 předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků; 

2.1.6 se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi 
povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny 
potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této 
Smlouvy realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem 
zabránit provedení Díla v termínu uvedeném v čl. 1.3 této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle 
této Smlouvy; 

2.1.7 je schopen provést Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v čl. 1.4 této Smlouvy.  

2.1.8 smluvená Cena Díla uvedená v čl. 3.1 této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela 
dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného 
zisku. 

2.2 Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil 
dle čl. 2.1 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli 

v této souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 3.1 této Smlouvy a v termínu 
dle čl. 1.3 této Smlouvy. 

3 Cena Díla 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:  
5.788.200 Kč (slovy: pět milionů sedm set osmdesát osm tisíc dvě stě korun českých), bez zákonem 
stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); 

DPH činí 1.215.522Kč (slovy: jeden milion dvě stě patnáct tisíc pět sed dvacet dva korun českých); 

7.003.722 Kč (slovy: sedm milionů tři tisíce sedm set dvacet dva korun českých), včetně DPH; 

(dále jen „Cena Díla“). Bližší vymezení Ceny Díla je uvedeno v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

3.2 Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH 

ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), 

ve znění platném ke dni účinnosti podpisu Smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro 
kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtovaná dle předpisů platných v době zdanitelného 
plnění. 
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3.3 Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných 
v této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a 

předání Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, 
odpisy techniky, provozní náklady, malířské a lakýrnické práce, správní poplatky, zařízení staveniště, 
včetně lešení, poplatky za skládku, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné práce, 
manipulace, dopravu, provedení měření a předepsaných zkoušek apod. 

3.4 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých 
k zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 3.1 této Smlouvy. 

3.5 Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po 
Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou 
písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude 
specifikován i způsob a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla.  

3.5.1 Jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez 

předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a 
Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených 
s provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění; Zhotovitel na sebe 

tímto také přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 Občanského zákoníku. 

3.5.2 Vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě 
odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle 
čl. 3.6 této Smlouvy. 

3.5.3 Práce a plnění, které Zhotovitel realizuje v menším než dohodnutém nebo v nulovém rozsahu 

(méněpráce), budou oceněny dle čl. 3.6 této Smlouvy. 

3.6 Jakékoliv ocenění změny Díla podle čl. 3.5.2 a 3.5.3 Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací 
a méněprací na základě oceněného rozpadu ceny, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a v souladu se 

zpracovaným soupisem prací dle čl. 9.8 této Smlouvy. Pokud se v takovém případě bude jednat o 
plnění, která nejsou uvedena v oceněném rozpadu ceny prací nebo v soupisu prací, budou pro jejich 

ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni uzavření dodatku 

dle čl. 3.5 této Smlouvy snížené o 10 %. 

4 Platební podmínky 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla postupně, a to na základě měsíčních dílčích 
faktur. Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb 
uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto 

měsíce (dále jen „dílčí plnění“).  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí doloženým 
soupisem provedených prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 
příslušnou položku v souladu s čl. 9.6 této Smlouvy. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen 
předložit ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne 
skončení kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. Podpisem soupisu 

provedených prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 
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odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného 
zdanitelného plnění. 

4.2 Z daňových dokladů vystavených podle čl. 4.1 této Smlouvy se sjednává zádržné ve výši 10 % 

z fakturované částky bez DPH. Na základě daňového dokladu bude cena dle tohoto článku hrazena 

až do výše 90 % z Ceny Díla. Polovina zádržného ve výši 5 % z Ceny Díla bude Objednatelem 

Zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání 
a převzetí Díla a po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím 
protokolu.  

4.3 Zbývající polovina zádržného ve výši 5 % z Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena na 

základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit až po uplynutí záruční doby 
uvedené v čl. 11.1 této Smlouvy a po odstranění všech případných vad reklamovaných v této době. 

4.4 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména: 

a. název Objednatele a název Zhotovitele, 

b. text „Daňový doklad“,  

c. cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH a výpočet 10 % zádržného, 

d. datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,  

e. v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem 
vyúčtovány, podepsaný Objednatelem,  

f. úplný název zakázky uvedený v záhlaví. 

4.5 Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli. 

4.6 Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo 
údaje budou neúplné ve smyslu čl. 4.4 této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje 
za nedoručený. 

4.7 Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 

5 Stavební deník 

5.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle 

příslušných právních předpisů („Deník“). Do Deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména je do Deníku povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od Studie, 

pokud jsou takové odchylky přípustné podle této Smlouvy. Povinnost vést Deník končí řádným 
dokončením a předáním Díla. 

5.2 V Deníku musí být mimo jiné uveden: 

1. název Zhotovitele, 
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2. název Objednatele, 

3. kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků, 

4. kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla, 

5. kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla. 

5.3 Veškeré listy Deníku musí být vzestupně číslovány. 

5.4 Zhotovitel zpřístupní Deník Objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení 
opisů kdykoli na požádání. Objednatel je oprávněn k zápisům provedeným v Deníku připojovat svá 
stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Díla, zejména použití materiálů a 
stavebních postupů, není však povinen zápisy v Deníku provedené Zhotovitelem či dalšími 
oprávněnými osobami kontrolovat. 

5.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny 
Díla nebo termínů provádění Díla. Zápisem ve Stavebním deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost 
či včasnost provádění Díla ani jeho převzetí. 

6 Staveniště 

6.1 Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této Smlouvy a 
pro umístění potřebných zařízení, Místo plnění a další místa, která písemně určí Objednatel (dále jen 
„Staveniště“). 

6.2 Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele 
povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště 
a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem 
evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla můžou vzniknout. Tuto dokumentaci je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli. 

6.3 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne účinnosti této 

Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

6.4 O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíšou předávací protokol.  

6.5 Nesdělí-li Zhotovitel zápisem do stavebního deníku do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí 
Staveniště jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém 
jakýchkoli vad a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla.  

6.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-
li tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do dvou (2) dnů neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele. 

6.7 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 

Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. 

6.8 Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o 
odstranění vad Smluvními stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla 
uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují 
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technické normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště bude 
mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol. 

6.9 Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných 
předmětů, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu 
po vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit 
nečistoty či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele. 

6.10 Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle čl. 6.3 této Smlouvy do jeho předání dle čl. 6.8 této 
Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen: 

6.10.1 zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny 
pracovníky s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
udržovat Staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod, 

6.10.2 zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších 
bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při 
provádění Díla, 

6.10.3 provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k 

zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
činností Zhotovitele. 

6.11 Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými 
dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele 
vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
Staveništi jsou již zahrnuty v Ceně Díla uvedené v čl. 3.1 této Smlouvy. 

6.12 Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících 
ploch dotčených činností Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel 
povinen se seznámit při přejímce Staveniště. 

6.13 Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

7 Pojištění 

7.1 Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí 
činností. Výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, činí min. 10 mil. 
Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a 
záručních dob podle této Smlouvy. 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o pojištění dle odst. 7.1 této Smlouvy nejpozději 
do pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k jeho předložení. 
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8 Bankovní záruka za jakost 

8.1 Zhotovitel je oprávněn, za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného ve výši 5 % Ceny Díla dle 

čl. 4.3 této Smlouvy, vystavit ve prospěch Objednatele bankovní záruku vystavenou renomovanou 

bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky odpovídající 5 % Ceny 

Díla v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný 
peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti za vady 
či ze záruky za jakost dle čl. 11.1 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže 
Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději 
do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Bankovní 
záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 11.1 této Smlouvy. V případě, 
že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, prodlouží Zhotovitel platnost záruky a, to i opakovaně, 
tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění 
nároku Objednatele z dotčené reklamované vady. Záruční listina musí být vždy předložena 
v originálním znění. 

8.2 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně díla či některé jeho části, prodlouží Zhotovitel platnost 

záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se platnost záruky prodloužila a předá Objednateli 
neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny, a to i bez vyzvání 
Objednatelem.  

9 Provádění Díla 

9.1 Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán 
příkazy Objednatele. 

9.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které jej 

vykonávají, vstup na Staveniště.  

9.3 Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke 
kontrole dokumentace k realizaci Stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Deníků, kontrole 
rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem.  

9.4 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré 
právní předpisy, bezpečnostní předpisy a normy ČSN, EN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti 
práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

9.5 Projektová dokumentace vč. soupisu prací dle čl. 1.2.1 této Smlouvy bude s Objednatelem průběžně 
konzultována, přičemž Zhotovitel se zavazuje předložit první verzi projektové dokumentace pro 

provádění Stavby nejpozději do 21 kalendářních dní ode dne účinnosti této Smlouvy. Objednatel se 
zavazuje vznést k první verzi projektové dokumentace dle předchozí věty své připomínky nejpozději 
do 10 pracovních dní ode dne doručení této verze Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zapracovat 

takto vznesené připomínky Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dní ode dne jejich doručení. 
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Následně předloží Objednateli další verzi projektové dokumentace dle první věty tohoto článku ke 

schválení. V případě dalších připomínek bude postupováno obdobně dle věty druhé tohoto článku. 

9.6 Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací dle čl. 9.5 této Smlouvy s oceněným výkazem výměr, 
který bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění případných pozdějších předpisů. Soupis prací a oceněný výkaz výměr musí 
obsahovat jednotkové ceny pro každou položku zboží, prací a služeb a předpokládaná konečná 
množství položek zboží, prací a služeb, které musí být oceněny za použití agregovaných položkových 
cen tak, aby se celková částka rovnala konečné Ceně Díla. U celého soupisu prací a oceněného výkazu 
výměr bude použit odkaz na cenovou soustavu podle § 11 výše uvedené vyhlášky.  

9.7 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do 
Deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede 
Zhotovitel na žádost odkrytí též takových prací, u kterých vyšlo najevo, že byly Zhotovitelem 
provedeny v rozporu touto Smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis v Deníku. 

9.8 Soupis prací a oceněný výkaz výměr podléhají schválení Objednatelem. Soupis prací vč. oceněného 
výkazu výměr musí být revidovány a vystaveny znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, 
že plně neodpovídají Dílu. Soupis prací a oceněný výkaz výměr jsou pouze informativními podklady 
pro Objednatele a není jimi dotčeno ujednání Smluvních stran, že Cena Díla je stanovena pevnou 

částkou. Soupis prací včetně oceněného výkazu výměr budou sloužit výlučně jako poklady pro 

ocenění případné Smluvními stranami vzájemně odsouhlasené změny Díla dle čl. 3.6 této Smlouvy. 

9.9 Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to od převzetí 
Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.  

9.10 Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 

přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že 
Zhotovitel pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti 
vedoucí k řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž 
se Objednatel stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely 
provedení Díla, nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako 

Skladovatel. Skladné za skladování těchto věci je zahrnuto v Ceně Díla. 

9.11 Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ustanovení čl. 9.10 této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na 

Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 9.17.6 této 
Smlouvy.  

9.12 Dílo včetně jeho jednotlivých dílčích plnění bude předáno Objednateli nejpozději v termínu 
uvedeném v čl. 1.3 této Smlouvy. Tento termín je konečný a lze jej změnit jen v případě změn Díla dle 
čl. 3.5 této Smlouvy.  
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9.13 Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy 
bude Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí. 

9.14 Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními 
předpisy za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o 
výsledcích těchto zkoušek, revizí a měření. 

9.15 Dokumentace pro provádění Díla bude Objednateli předána v celkovém počtu 6 (šesti) paré 1× v 
digitální podobě na flash disku v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu 
EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a 
DWG a PDF (veškeré výkresy).  

9.16 Dokumentace skutečného provedení Díla bude Objednateli předána v celkovém počtu 4 (čtyř) paré 
1× v digitální podobě na flash disku. Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována 
v rozsahu dokumentace pro provádění Díla dle čl. 9.15 této Smlouvy. 

9.17 Dílo je provedeno pouze pokud: 

9.17.1 odpovídá Studii a případným změnám sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto 

Smlouvou,  

9.17.2 nemá žádné vady, 

9.17.3 Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných 
právních předpisech a technických normách,  

9.17.4 Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle čl. 
9.17.3, Deníky, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla 
s požadavky na stavby Objednateli, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při 
provádění Díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady 

potřebnými k zahájení užívání předmětu Díla podle právních předpisů,  

9.17.5 byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla, a  

9.17.6 došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami (viz dále 
článek 9.18 této Smlouvy). 

9.18 V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 9.17.6 této Smlouvy budou uvedeny mimo jiné i případné 
vady Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami 
písemně dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má 
takové vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání; nárok Objednatele na zaplacení případných 
sankcí či na náhradu škody není převzetím Díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít 
předmět Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky. Předání a převzetí Díla nemá vliv na 
odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným 
provedením Díla nebo kterékoli jeho dílčí částí nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.  

9.19 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku 

nepoužije. 
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10 Poddodavatelé 

10.1 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 

této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že 
k jejímu provedení bude využívat poddodavatele. 

10.2 Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či 
zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, 
pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže 
způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; 
Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný 
nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval 
Objednateli stavební práce, dodávky či služby, na jejíchž základě vznikla objednateli škoda nebo 
pokud měl Objednatel k takto poskytovaným pracím, dodávkám či službám námitky související s 
kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, 
pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a Zhotovitel je povinen této žádosti 
vyhovět. 

10.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1 nebo 10.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4 Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3 této 
Smlouvy. 

11 Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na 
základě této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle 
této Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Záruční doba počíná běžet dnem předání Díla. Záruční doba na Dílo jako celek činí 60 měsíců.  

11.2 Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou 
odpovědnost odstranit jakoukoliv vadu Díla.  

11.3 Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně 
elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její 
projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. 
V případě jakékoli vady může Objednatel požadovat: 

a. odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla 
(zboží a/nebo službu) vadnou; 

b. dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace; 

c. odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;  
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d. přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. 

Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či 
měnit, a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

11.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady: 

11.4.1 následující pracovní den po dni obdržení reklamace v případě vady bránící užívání Díla; 

11.4.2 do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebránící užívání Díla. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení 
odstraňování reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na 
jiné odůvodněné lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě 
prokázané odpovědnosti Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné 
poměrné části Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi 
Smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve 
podepsáním protokolu o odstranění vady oběma Smluvními stranami. 

11.6 Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle čl. 11.4 této Smlouvy nedostaví na Místo plnění a nezahájí 
odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5 

této Smlouvy, může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit 
takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez 

újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy. 

11.7 Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat 
po Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.  

11.8 Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského 
zákoníku nepoužije. 

12 Sankce 

12.1 V případě prodlení s předáním Díla v termínu stanoveném dle čl. 1.3 této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel 

není v prodlení s předáním Díla dle čl. 1.3 této Smlouvy v případě nečinnosti stavebního úřadu či 
obdobného správního orgánu za podmínek, že Zhotovitel má řádně dokončené Dílo dle 

dokumentace skutečného provedení Díla, této Smlouvy stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a předal veškeré doklady Objednateli dle Smlouvy. 

12.2 V případě porušení povinnosti realizovat Dílo pouze v časech uvedených v čl. 1.4 této Smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení a/nebo 

každý započatý den porušení.  

12.3 V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 9.18 této Smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení s jejím odstraněním. 
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12.4 V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.4 této Smlouvy 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý 
den prodlení se zahájením jejího odstraňování. 

12.5 V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5 této Smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení s jejím odstraněním. 

12.6 Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením 
příslušné povinnosti v plné výši. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti (15) dnů od doručení výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli.  

12.7 V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

13 Ochrana důvěrných informací 

13.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
předpisů souvisejících. 

13.2 Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

13.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

(a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;  

(b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; 

(c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné 
ve smyslu ustanovení § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

13.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto čl. se nevztahuje na informace: 

(a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 
povinností ze strany Objednatele,  

(b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před 
přijetím těchto informací od Objednatele,  

(c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 
stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

(d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

13.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od 
jakékoliv třetí strany. 

13.6 Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní 
strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k 
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zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace 
Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 

13.7 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

13.8 Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sám. 

13.9 Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této 
smlouvy. 

13.10 Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. má druhá Smluvní strana právo 
požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

13.11 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, 
nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje 
zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím 
osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

13.12 Nehledě na ustanovení článků 13.1 až 13.7 této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby 
tato Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. 
Zveřejnění na těchto stránkách zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14 Ukončení Smlouvy 

14.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:  

a. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel 
nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k 
nápravě, 

b. prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla delší čtrnácti (14) dnů.  

14.2 Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného 
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od 
této Smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této 
Smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od 
této Smlouvy považováno za platné. 

14.3 Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji 
ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě. 
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14.4 Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli 
veškerou dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření 
nutná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení 
této Smlouvy. Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá 
Zhotovitele, aby je učinil sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po odstoupení od této Smlouvy za 
předem písemně sjednanou odměnu stanovenou na základě Ceny Díla specifikované touto 
Smlouvou. 

14.5 V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této 
Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této 
Smlouvy pouze nárok na úhradu ceny provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za 
předpokladu, že splnil své povinnosti dle čl. 14.4 této Smlouvy. 

14.6 Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, 
převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud 
má takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v 
přiměřené době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla 
nebo materiály, jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně 
nebudou pevně zabudovány do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém 
vlastnictví za finanční náhradu vůči Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude 
Zhotovitel naopak povinen převzít od Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv 
finanční náhradu.   

14.7 Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že 
budou vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho 
využitelnost pro Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu Díla dohodnutou 

dle této Smlouvy. K vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací 
na Díle od okamžiku poslední fakturace Díla do dne, v němž nastaly účinky odstoupení (zjišťovací 
protokol za toto období) včetně ocenění těchto prací. 

14.8 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, 
zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

15 Oprávněné osoby a kontaktní místa 

15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to 

písemně na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. 

Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny Smlouvy je možné činit pouze písemně. 

15.1.1 Oprávněnými osobami Objednatele jsou: 

Bc. Pavel Vokoun, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz , tel.: 257 000 482 

Mgr. Tomáš Nový, e-mail: tomas.novy@praha5.cz ,tel.: 257 000 306 
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16.7. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud 
z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu 

anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této 
Smlouvy. Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a 
smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se 
Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení 
neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek k této 
Smlouvě. 

16.8. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, 
neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení 
nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení 
nebo pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku 
takového sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, 
neshoda či nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem 
České republiky. 

16.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Studie proveditelnosti  

 Příloha č. 2 -  Rozpad ceny  

 Příloha č. 3 – Realizační tým 

 Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

16.10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

16.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva 
je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují 
samy či jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis. 

16.12. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské 
části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 39/1118/2022 ze dne 12. 09. 2022. 

 

V Praze dne ___________ 

Městská část Praha 5 

 

__________________________   

Jméno: Mgr. Renáta Zajíčková 

Funkce: starostka Městské části Praha 5 

V Praze dne ___________ 

KGM Trade s.r.o. 

 

__________________________   

Jméno: Ing. Lukáš Gruber 

Funkce: jednatel 

Ing. Lukáš Gruber
Digitálně podepsal Ing. Lukáš 

Gruber 

Datum: 2022.10.06 19:33:57 +02'00'

Mgr. Renáta 

Zajíčková

Digitálně podepsal Mgr. 

Renáta Zajíčková 

Datum: 2022.10.10 

15:38:23 +02'00'
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__________________________   

Jméno: Jan Krasničan 

Funkce: jednatel 

 

  

Jan 

Krasničan

Digitálně podepsal 

Jan Krasničan 

Datum: 2022.10.05 

14:47:04 +02'00'
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Příloha č. 1 

Studie proveditelnosti 

  



Specifikace (tolerance 10%) MJ Počet 
MJ

Cena za MJ v Kč 
bez DPH

Cena za celkový počet 
MJ v Kč           bez DPH 

Sazba 
DPH Cena v Kč včetně DPH 

Vnitřní jednotka (Interní/6kW)                                                                            
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 7 81 500,00 Kč 570 500,00 Kč 21% 690 305,00 Kč

Venkovní jednotka (Externí/40kW)                                                                            
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 525 800,00 Kč 525 800,00 Kč 21% 636 218,00 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění stavby ks 1 126 000,00 Kč 126 000,00 Kč 21% 152 460,00 Kč

1 222 300,00 Kč 21% 1 478 983,00 Kč

Vnitřní jednotka (Interní/7,1 kW)                                                                            
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 115 800,00 Kč 115 800,00 Kč 21% 140 118,00 Kč

Venkovní jednotka  (Externí/7,1 kW)                                                                                            
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 162 100,00 Kč 162 100,00 Kč 21% 196 141,00 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění stavby ks 1 95 000,00 Kč 94 000,00 Kč 21% 113 740,00 Kč

371 900,00 Kč 21% 449 999,00 Kč

Vnitřní jednotka (Interní/2,2kW)                                                                  
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 7 67 200,00 Kč 470 400,00 Kč 21% 569 184,00 Kč

Vnitřní jednotka (Interní/3,6kW)                                                                  
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 69 800,00 Kč 69 800,00 Kč 21% 84 458,00 Kč

Venkovní jednotka (Externí/14 kW)                                                                     
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 328 500,00 Kč 328 500,00 Kč 21% 397 485,00 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění stavby ks 1 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč 21% 114 950,00 Kč

963 700,00 Kč 21% 1 166 077,00 Kč

Vnitřní jednotka (Interní/2,2kW)                                                                  
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 6 67 200,00 Kč 403 200,00 Kč 21% 487 872,00 Kč

Venkovní jednotka  (Externí/12,1kW)                                                                                        
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 283 700,00 Kč 283 700,00 Kč 21% 343 277,00 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění stavby ks 1 88 000,00 Kč 88 000,00 Kč 21% 106 480,00 Kč

774 900,00 Kč 21% 937 629,00 Kč

Vnitřní jednotka (Interní/2,2kW)                                                                  
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 12 67 200,00 Kč 806 400,00 Kč 21% 975 744,00 Kč

Venkovní jednotka  (Externí/12,1kW)                                                                                        
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 343 900,00 Kč 343 900,00 Kč 21% 416 119,00 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění stavby ks 1 77 400,00 Kč 77 400,00 Kč 21% 93 654,00 Kč

1 227 700,00 Kč 21% 1 485 517,00 Kč

Vnitřní jednotka (Interní/2,2 kW)                                                                  
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 12 67 200,00 Kč 806 400,00 Kč 21% 975 744,00 Kč

Venkovní jednotka  (Externí/12,1kW)                                                                                        
včetně souvisejících montážních a stavebních prací

ks 1 343 900,00 Kč 343 900,00 Kč 21% 416 119,00 Kč

Zpracování dokumentace pro provádění stavby ks 1 77 400,00 Kč 77 400,00 Kč 21% 93 654,00 Kč

1 227 700,00 Kč 21% 1 485 517,00 Kč

5 788 200,00 Kč 21% 7 003 722,00 Kč

Předmět plnění 

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM

Zařízení č. 5                                          
2. NP

Zařízení č. 1                             
Zasedací místnost 

zastupitelstva                      
6. NP

Cena za zařízení č. 1 - Zasedací místnost zastupitelstva :     6.NP    

Zařízení č. 2                                          
4. NP

Cena za zařízení č. 2 :     4. NP

Zařízení č. 3                                          
4.NP

Cena za zařízení č. 3 :     4. NP

Cena za zařízení č. 5 :     2.NP

Zařízení č. 6                                          
1. NP

Cena za zařízení č. 6 :     1.NP

Zařízení č. 4                                          
3.NP

Cena za zařízení č. 4 :     3.NP

IČO: 24768880
DIČ: CZ24768880

Tabulka je předdefinovaná pro součty, vyplňujte pouze podbarvená pole. V případě vyjádření desetiných míst je nezbytné používat pouze čárku.  
Ceny jednotlivých služeb budou obsahovat veškeré náklady související s požadovanou službou

Příloha č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO:                NABÍDKOVÁ CENA                                                                                                                    
,, Vybudování chlazení kanceláří v objektu Štefánikova 236/13 a 246/15, Praha 5"

NABÍDKOVÁ CENA

se sídlem: Jateční 540/4, 170 00 Praha 7
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172780
zastoupená: Ing. Lukášem Gruberem a Janem Krasničanem, jednateli

Identifikace Zhotovitele:
KGM Trade s.r.o.

Ing. Lukáš 

Gruber

Digitálně podepsal 

Ing. Lukáš Gruber 

Datum: 2022.07.27 

09:32:17 +02'00'

Jan 

Krasničan

Digitálně podepsal 

Jan Krasničan 

Datum: 2022.07.27 

09:36:28 +02'00'
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Příloha č. 3 

Realizační tým 

 

A. Vedoucí projekčního týmu 

Jméno, příjmení a příp. titul: Jaroslav Ruda 

Kontaktní telefon: Bude doplněno před podpisem smlouvy 

Kontaktní e-mail: Bude doplněno před podpisem smlouvy 

 

B. Stavbyvedoucí 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Jiří Zlatohlávek 

Kontaktní telefon: Bude doplněno před podpisem smlouvy 

Kontaktní e-mail: Bude doplněno před podpisem smlouvy 

 

C. Technik 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Jiří Bečvář 

Kontaktní telefon: Bude doplněno před podpisem smlouvy 

Kontaktní e-mail: Bude doplněno před podpisem smlouvy 
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Příloha č. 4 

Seznam poddodavatelů 

 

Bez poddodavatelů 


