

**Zadavatel:**

**Městská část Praha 5**  
se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5  
IČO: 000 63 631  
DIČ: CZ00063631

**Veřejná zakázka:**

**"Doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova"**

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje účastníkům toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1, resp. podává informaci k veřejné zakázce z vlastní iniciativy.

### Obsah vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel dne 14. 10. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Vzhledem k tomu, že obsah žádosti se týká souladu projektové dokumentace a slepého výkazu výměr, rozhodl se zadavatel tuto žádost akceptovat, ačkoliv byla doručena již po stanovené lhůtě dle zadávací dokumentace. Zadavatel tak postoupil žádost projektující organizaci, která v současné době kontrolu původní podklady a v případě potvrzení jejich vzájemného nesouladu toto opraví.

Zadavatel v této souvislosti podává informaci, že odpověď na žádost zveřejní ihned, jakmile aktualizované dokumenty od projektující organizace obdrží.

Vzhledem k obsahu žádosti, v jejichž smyslu bude slepý výkaz výměr nejspíše upraven a účastníci na toto budou nezbytně nově reagovat, přistoupí zadavatel i k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k tomu, že původně stanovený termín pro podání nabídek končí dnešním dnem v 10:00 hodin, přistupuje zadavatel k prozatímnímu **prodloužení této lhůty, a to do 24. 10. 2022.**

V Praze dne 17. 10. 2022

.....

Ing. Petr Topič

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek