
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.8.2022

CZ-CPV: 45211100-0

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 483 612,87

byt15

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

KyraStav spol. s r. o.

1 290 098,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

1 290 098,15 193 514,7215,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: byt15

Stavba:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KyraStav spol. s r. o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

174 499,30151 738,52Investice Stavební úpravy bytu č.15

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

22.08.2022

PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

 

46 000,0040 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 263 113,571 098 359,63Oprava Udržovací práce bytu č.15

1 290 098,15 1 483 612,87
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112

DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 098 359,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 098 359,63 15,00% 164 753,94

Cena s DPH v CZK 1 263 113,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

Oprava - Udržovací práce bytu č.15

KyraStav spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 098 359,63

HSV - Práce a dodávky HSV 214 055,45

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 008,69

    4 - Vodorovné konstrukce 2 300,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 825,82

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 384,82

    997 - Přesun sutě 72 653,92

    998 - Přesun hmot 7 882,20

PSV - Práce a dodávky PSV 831 459,18

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 095,22

    713 - Izolace tepelné 3 839,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 991,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 307,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 680,40

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 123 021,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 586,00

    740 - Elektroinstalace 132 342,00

      740.1 - Svítidla 7 447,00

      740.2 - Přístroje 14 206,00

      740.3 - Instalační materiál 6 335,00

      740.4 - Kabely 34 310,00

      740.5 - Rozvaděče 25 454,00

      740.6 - Ostatní 44 590,00

    762 - Konstrukce tesařské 37 196,58

    763 - Konstrukce suché výstavby 117 218,17

    764 - Konstrukce klempířské 420,00

    766 - Konstrukce truhlářské 169 069,40

    771 - Podlahy z dlaždic 23 516,08

    775 - Podlahy skládané 56 812,88

    776 - Podlahy povlakové 7 120,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 51 133,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 985,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 124,39

M - Práce a dodávky M 51 045,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 51 045,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00

Oprava - Udržovací práce bytu č.15

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 098 359,63

D HSV Práce a dodávky HSV 214 055,45

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 008,69

1 K 310217871R
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém z kamene tl do 750 mm
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV "po plynu"1 1,000

2 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,018 55 800,00 1 004,40

VV "nad D1"7,34*1,2*2/1000 0,018

3 K 340231001
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 

m2 cihlami děrovanými tl 80 mm
m2 0,808 686,00 554,29

VV "přizdívka parapetu"0,95*0,85 0,808

4 K 346244352
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z 

pórobetonových přesných tvárnic
m2 0,320 2 500,00 800,00

VV "sprchová vanička"(0,8+0,8)*2*0,1 0,320

D 4 Vodorovné konstrukce 2 300,00

5 K 411390101R
Vyplnění pěnou a izolací otvorů v trámové stropní kci 

na půdu tl do 600 mm po odvětrání DN 150
kus 2,000 1 150,00 2 300,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 81 825,82

6 K 611181008R Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 22,530 410,00 9 237,30

VV "m.č.15.1"18,6 18,600

VV "m.č.15.2"3,93 3,930

VV Součet 22,530

7 K 611315425R
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů s 

rákosem v rozsahu plochy do 10%
m2 29,100 320,00 9 312,00

VV "celk.plocha"29,1 29,100

8 K 612135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl 

do 10 mm
m2 2,309 402,00 928,22

VV "doplnění po obkladu"

VV "m.č.15.4"(1,1+0,61)*1,35 2,309

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 0,820 236,00 193,52

VV "přechody stávajících a nových zdí"0,82 0,820

VV Součet 0,820

10 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 51,145 385,00 19 690,83

VV "m.č.15.1"

VV (0,671+0,29+2,812+5,25+3,242)*3,31 40,597

VV -"okno"1,1*2,1 -2,310

VV "ostění"(2,99*2+1,36)*0,256+(2,1*2+1,1)*0,317 3,559

VV Mezisoučet 41,846

VV "m.č.15.2"

VV 1,84*3,31 6,090

VV Mezisoučet 6,090

VV "m.č.15.4"

VV (1,5+1,76)*3,31 10,791

VV -"dveře"0,9*2,1 -1,890

VV -"okno"1,28*0,45 -0,576

VV (3,03*2+1,516)*0,45 3,409

VV -"SDK"1,5*1,5 -2,250

VV Mezisoučet 9,484

VV -"obklad"6,275 -6,275

VV Součet 51,145

11 K 612311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 3,088 291,00 898,61

VV "doplnění po obkladu"

VV "m.č.15.4"(1,1+0,61)*1,35 2,309

VV "přizdívka parapetu"

VV 0,95*0,82 0,779

VV Součet 3,088

12 K 612315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%
m2 13,240 224,00 2 965,76

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

Oprava - Udržovací práce bytu č.15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "v místě předstěn"

VV 4*3,31 13,240

13 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%
m2 51,086 255,00 13 026,93

VV "m.č.15.1"

VV (0,671+0,29+2,812+5,25+3,242)*3,31 40,597

VV -"okno"1,1*2,1 -2,310

VV "ostění"(2,99*2+1,36)*0,256+(2,1*2+1,1)*0,317 3,559

VV Mezisoučet 41,846

VV "m.č.15.2"

VV 1,84*3,31 6,090

VV Mezisoučet 6,090

VV "m.č.15.4"

VV (1,5+1,76)*3,31 10,791

VV -"dveře"0,9*2,1 -1,890

VV -"okno"1,28*0,45 -0,576

VV (3,03*2+1,516)*0,45 3,409

VV -"nová omítka"2,309 -2,309

VV Mezisoučet 9,425

VV -"obklad"6,275 -6,275

VV Součet 51,086

14 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 6,275 248,00 1 556,20

VV "pod obklad"

VV "m.č.15.2"2,51*2,5 6,275

15 K 612403384R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS m 18,300 155,00 2 836,50

VV "původní rozvod vody"12 12,000

VV "nové rozvody vody"4 4,000

VV "původní plyn"0,3 0,300

VV "nový plyn"2 2,000

VV Součet 18,300

16 K 612403386R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 7,500 210,00 1 575,00

VV "původní rozvod kanalizace"5 5,000

VV "rozvod nové kanalizace"2,5 2,500

VV Součet 7,500

17 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,590 425,00 2 375,75

VV "na pavlači po výměně dveří"2,22*2+1,15 5,590

18 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů
m 6,874 80,00 549,92

VV "nad soklem"

VV "m.č.15.4"1,63+1,5+0,47+0,45+1,52+0,25+0,374+1,6 7,794

VV -"dveře se zárubní"(0,7+1+1,06) -2,760

VV "m.č.15.2"1,84 1,840

VV Součet 6,874

19 M 553430130R profil omítkový soklový 1214 pro omítky m 7,214 65,00 468,91

VV 6,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,214

20 K 622322212R
Vnější vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 

m2 na stěnách
kus 3,000 433,00 1 299,00

VV "oprava a doplnění po prostupech fasáda na pavlač"3 3,000

21 K 622322214R
Vnější vápenná štuková omítka malých ploch do 1 m2 

na stěnách
kus 1,000 433,00 433,00

VV
"oprava a doplnění po prostupech a vedení fasáda na 

pavlač"1
1,000

22 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 22,946 45,00 1 032,57

VV "okno O1"1,1*2,08*2 4,576

VV "okno O2"1,28*0,45*2 1,152

VV "D1"2,22*1,14*2+2,18*1,06*2 9,683

VV "D2"1*2,07*2 4,140

VV "D3"0,7*2,15*2 3,010

VV "parapet"1,1*0,35 0,385

VV Součet 22,946

23 K 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 0,400 532,00 212,80

VV "pod parapet"0,4 0,400

24 K 635211141 Násyp pod podlahy z liaporu m3 2,406 5 500,00 13 233,00

VV "pod OSB"30,08*0,08 2,406

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 384,82

25 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 36,700 90,00 3 303,00

VV "celk.plocha místností"28,7 28,700

VV "domovní pavlač před vstupem a pro elektro"8 8,000

VV Součet 36,700

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 39,100 385,00 15 053,50

VV "celk.plocha místností"28,7 28,700

VV "domovní pavlač před vstupem"8*1,3 10,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 39,100

29 K 95394-V3R
Osazení a dodávka revizních dvířek vodoměru 30x15 

cm do zdiva
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

31 K 962084131
Bourání příček deskových 

sádrových,umakartových,sololitových tl do 100 mm
m2 11,720 250,00 2 930,00

VV "polopříčka"2,0*(1,95+2,72+3,3)-"otvory"(1,03+1,08)*2 11,720

32 K 965081332
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2
m2 0,400 184,00 73,60

VV "dlažba na parapetu"0,4 0,400

33 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 5,216 850,00 4 433,60

VV "celk.plocha"30,68*0,17 5,216

34 K 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 300 mm
m2 0,600 2 450,00 1 470,00

VV "úprava otvoru D1"0,6 0,600

36 K 969011121
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 

52
m 12,000 90,00 1 080,00

37 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 5,000 90,00 450,00

38 K 973028121
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček 

nebo zdí tl do 100 mm
m 1,700 280,00 476,00

VV "přizdívk parapetu"0,85*2 1,700

39 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 18,300 150,00 2 745,00

VV "původní rozvod vody"12 12,000

VV "nové rozvody vody"4 4,000

VV "původní plyn"0,3 0,300

VV "nový plyn"2 2,000

VV Součet 18,300

40 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 7,500 165,00 1 237,50

VV "původní rozvod kanalizace"5 5,000

VV "rozvod nové kanalizace"2,5 2,500

VV Součet 7,500

41 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 2,400 350,00 840,00

VV 1,2*2 2,400

42 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 

stavebních materiálů
m 0,450 2 340,00 1 053,00

VV "pro plyn"0,45 0,450

43 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 

stavebních materiálů
m 0,630 3 740,00 2 356,20

VV "pro VZT"0,63 0,630

44 K 978012121

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 10 %

m2 29,100 35,00 1 018,50

VV "jako oprava"29,1 29,100

45 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 64,326 55,00 3 537,93

VV "jako oprava"13,24+51,086 64,326

46 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 7,218 105,00 757,89

VV "přizdívka parapetu"(0,95+0,1*2)*0,82 0,943

VV "pro nový obklad kuchyň"

VV "m.č.15.2"2,51*2,5 6,275

VV Součet 7,218

47 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 5,252 175,00 919,10

VV (1,1+0,62)*1,35+0,8*2+1,9*0,7 5,252

D 997 Přesun sutě 72 653,92

48 K 997013215
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně
t 13,755 2 870,00 39 476,85

49 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,755 251,00 3 452,51

50 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 261,345 19,00 4 965,56

VV 13,755*19 'Přepočtené koeficientem množství 261,345

51 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 13,755 1 800,00 24 759,00

D 998 Přesun hmot 7 882,20

52 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 4,379 1 800,00 7 882,20

D PSV Práce a dodávky PSV 831 459,18

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 095,22

53 K 711212002R Hydroizolační povlak - stěrka proti vodě m2 10,510 328,00 3 447,28

Strana 7 z 21



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "koupelna"2,81+"vytažení"(1,7*4-0,8*2-0,6)*0,15 3,500

VV +"stěna sprcha"0,8*2*2 3,200

VV Mezisoučet 6,700

VV
"předsíň"2,95+"vytažení"(1,78-0,6+1,5+1,983-

0,9+0,45*2+0,37+1,5-0,8)*0,15
3,810

VV Mezisoučet 3,810

VV Součet 10,510

54 K 711212601R Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 11,933 65,00 775,65

VV "koupelna"(1,7*4-0,6) 6,200

VV Mezisoučet 6,200

VV "předsíň"(1,78-0,6+1,5+1,983-0,9+0,45*2+0,37+1,5-0,8) 5,733

VV Mezisoučet 5,733

VV Součet 11,933

55 K 711212602R Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 13,000 45,00 585,00

VV "koupelna"4 4,000

VV "předsiň"9 9,000

VV Součet 13,000

56 K 711212611R Těsnicí pás do spoje stěna - stěna m 2,000 65,00 130,00

VV "sprcha"2 2,000

57 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 60 m
% 49,000 3,21 157,29

D 713 Izolace tepelné 3 839,94

58 K 713191135R
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí  separační textilií
m2 35,170 45,00 1 582,65

VV "skladba S1"18,86 18,860

VV "skladba S2"4,09+2,81+2,95 9,850

VV "vytažení"38*0,17 6,460

VV Součet 35,170

59 M 69366195R Textilie sklovláknitá separační m2 38,687 55,00 2 127,79

VV 35,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 38,687

60 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 37,000 3,50 129,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 991,00

61 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 8 450,00 8 450,00

62 K 721140935R Přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,000 5 613,00 5 613,00

63 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 603,00 603,00

64 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 6,000 664,00 3 984,00

65 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 m 1,000 773,00 773,00

66 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 2,000 1 043,00 2 086,00

67 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 106,00 318,00

68 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 117,00 234,00

69 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 174,00 174,00

70 K 721226512R
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 40/50
kus 2,000 1 088,00 2 176,00

71 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 10,000 34,00 340,00

72 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
% 248,000 5,00 1 240,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 26 307,00

73 K 722170911R Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 32 kus 1,000 1 887,00 1 887,00

74 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm
m 14,000 449,00 6 286,00

75 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 10,000 85,00 850,00

76 K 722181261R

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 

mm

m 4,000 185,00 740,00

77 K 722190221R Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

78 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 9,000 285,00 2 565,00

79 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 3,000 275,00 825,00

80 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 3,000 548,00 1 644,00

81 K 722231222
Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru 

s vnitřním x vnějším závitem
kus 1,000 1 644,00 1 644,00

82 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním
kus 1,000 560,00 560,00

83 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 1,000 374,00 374,00

84 K 722240124 Kohout kulový plastový PPR DN 32 kus 1,000 632,00 632,00
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85 K 722269112R Montáž vodoměru 100c závit G 3/4 jhm 10    kus 1,000 350,00 350,00

86 M 38821876R Vodoměr 1,5m3/h DN 15mm                                      kus 1,000 1 263,00 1 263,00

87 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 14,000 77,00 1 078,00

88 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 14,000 61,00 854,00

89 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 24 m
% 251,000 5,00 1 255,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 11 680,40

90 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 25
m 2,000 802,00 1 604,00

91 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

25
m 10,000 59,00 590,00

92 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 0,400 546,00 218,40

93 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 1,000 471,00 471,00

94 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 549,00 1 098,00

95 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 2,000 216,00 432,00

96 K 723239102
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 

ostatní typ
kus 1,000 149,00 149,00

97 M 55138962
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 

42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý
kus 1,000 443,00 443,00

98 K 998723203
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 24 m
% 111,000 5,00 555,00

99 K HZS2215R
Hodinová zúčtovací sazba - Revize plynu včetně 

revizní zprávy
hod 6,000 1 020,00 6 120,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 123 021,00

100 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 2 775,00 2 775,00

101 M 64236095R
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 

splachováním  dle PD ozn.WC
kus 1,000 5 867,00 5 867,00

102 M 55167385R
sedátko klozetové se zpomalovacím mechanismem 

bílé s poklopem
kus 1,000 2 233,00 2 233,00

103 K 725219103R Montáž umyvadla se skříňkou  připevněného na stěny soubor 1,000 2 738,00 2 738,00

104 M 64212022R
umyvadlo keramické se skříňkou bílé 550x420mm s 

otvorem pro baterii dle PD ozn.UM
kus 1,000 19 605,00 19 605,00

105 K 725249101 Montáž vaničky sprchové soubor 1,000 3 488,00 3 488,00

106 M 55423001R
vanička sprchová akrylátová čtvercová 

800x800x63mm bílá dle PD
kus 1,000 5 190,00 5 190,00

107 K 725249103 Montáž koutu sprchového soubor 1,000 5 868,00 5 868,00

108 M 55484185R
Čtvercový sprchový kout  80 x 80 cm s výškou 1950 

mm dle PD
kus 1,000 9 578,00 9 578,00

109 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 780,00 780,00

110 K 725290020R Demontáž umyvadel  včetně baterie a sifonu soubor 1,000 540,00 540,00

111 K 725299102R Demontáž koupelnových doplňků - madel, držáků ap kus 2,000 108,00 216,00

112 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur
soubor 1,000 420,00 420,00

113 K 725530831 Demontáž ohřívač elektrický průtokový soubor 1,000 300,00 300,00

114 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 540,00 540,00

115 K 725660102R

Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení 

otopných těles plynových se systémovým odtahem 

přes obvodovou stěnou

soubor 1,000 4 668,00 4 668,00

116 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 3,000 78,00 234,00

117 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 150,00 150,00

118 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 300,00 300,00

119 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 1 428,00 1 428,00

120 M 55231082R dřez nerez vestavný 370 x 440 mm objem 17 l dle PD kus 1,000 4 990,00 4 990,00

121 K 725532114
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný 

svislý 80 l / 3 kW
soubor 1,000 19 560,00 19 560,00

122 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 4,000 326,00 1 304,00

123 K 725813113R
Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi 

hadičkou G 1/2
soubor 1,000 506,00 506,00

124 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 1,000 780,00 780,00

125 M 55143970R baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím kus 1,000 1 690,00 1 690,00

126 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
kus 1,000 780,00 780,00

127 M 55144010R baterie umyvadlová stojánková dle PD kus 1,000 2 200,00 2 200,00
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128 K 725849411
Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou 

výškou sprchy
kus 1,000 1 690,00 1 690,00

129 M 55145508R
Sprchová nástěnná baterie set s ruční sprchou a 

háčkem na sprchu dle PD
kus 1,000 13 418,00 13 418,00

130 K 725860215R Sifon umyvadlový nábytkový,  D 40 mm kus 1,000 563,00 563,00

131 K 725862105R Sifon dřezový 50mm                                kus 1,000 438,00 438,00

132 K 725865332R Sifon sprchový chrom DN 50mm                      kus 1,000 1 124,00 1 124,00

133 K 725980125R Dvířka revizní  z PH 15/30 kus 2,000 600,00 1 200,00

134 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
% 1 172,000 5,00 5 860,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 586,00

135 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 12 350,00 12 350,00

136 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 359,00 359,00

137 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 1 182,00 1 182,00

138 K 998726213
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 24 m
% 139,000 5,00 695,00

D 740 Elektroinstalace 132 342,00

D 740.1 Svítidla 7 447,00

139 K 740.1.1R
Montáž a dodávka A - Svítidlo přisazené, interiérové, 

230V, LED 20W, 3000K, IP20
kus 2,000 2 779,00 5 558,00

140 K 740.1.2R
Montáž a dodávka B - Svítidlo přisazené, koupelnové, 

230V, LED 20W, 3000K, IP44
kus 1,000 1 889,00 1 889,00

D 740.2 Přístroje 14 206,00

141 K 740.2.1R
Montáž a dodávka přepínač střídavý 10A/250V, pod 

omítku, IP20
kus 2,000 355,00 710,00

142 K 740.2.3R
Montáž a dodávka vypínač jednopólový 10A/250V, pod 

omítku, IP20
kus 5,000 324,00 1 620,00

143 K 740.2.4R Montáž a dodávka tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20 kus 1,000 307,00 307,00

144 K 740.2.5R
Montáž a dodávka zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod 

omítku, IP20
kus 23,000 337,00 7 751,00

145 K 740.2.6R Montáž a dodávka zásuvka  strukturované kabeláže kus 2,000 510,00 1 020,00

146 K 740.2.7R Montáž a dodávka zásuvka společné televizní antény kus 1,000 502,00 502,00

147 K 740.2.8R Montáž a dodávka opticko-kouřové čidlo autonomní kus 1,000 531,00 531,00

148 K 740.2.9R Montáž a dodávka domovní telefon kus 1,000 1 765,00 1 765,00

D 740.3 Instalační materiál 6 335,00

149 K 740.3.1R Montáž a dodávka krabice přístrojová kus 35,000 85,00 2 975,00

150 K 740.3.2R Montáž a dodávka krabice odbočná kus 7,000 117,00 819,00

151 K 740.3.3R Montáž a dodávka svorka WAGO kus 121,000 21,00 2 541,00

D 740.4 Kabely 34 310,00

152 K 740.4.1R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
m 90,000 54,00 4 860,00

153 K 740.4.2R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 mm2 (CYKY)
m 280,000 67,00 18 760,00

154 K 740.4.4R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 4x10 mm2 (CYKY)
m 10,000 322,00 3 220,00

155 K 740.4.5R
Montáž a dodávka vodič Cu izolovaný pod omítku 1-CY 

1x4
m 20,000 54,00 1 080,00

156 K 740.4.6R Montáž a dodávka vodič Cu  1-YY 1x16 m 10,000 119,00 1 190,00

157 K 740.4.7R Montáž a dodávka kabel UTP m 80,000 39,00 3 120,00

158 K 740.4.8R Montáž a dodávka kabel KOAX m 40,000 52,00 2 080,00

D 740.5 Rozvaděče 25 454,00

159 K 740.5.1R
Dozbrojení stávajícího rozváděče RE, přístrojová 

výzbroj dle výkresové dokumentace
soubor 1,000 3 429,00 3 429,00

160 K 740.5.2R

RB - Přisazený plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 

400x800x100mm/4x14 mod., krytí IP30, napěťová 

soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, přístrojová 

výzbroj dle výkresové dokumentace

soubor 1,000 22 025,00 22 025,00

D 740.6 Ostatní 44 590,00

161 K 740.6.1R Drobný montážní a instalační materiál soubor 1,000 9 100,00 9 100,00

162 K 740.6.2R Prostupy a požární ucpávky soubor 1,000 5 850,00 5 850,00

163 K 740.6.3R
Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace a 

hrubého začištění
hod 15,000 416,00 6 240,00
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164 K 740.6.4R Revize soubor 1,000 4 550,00 4 550,00

165 K 740.6.5R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 8 450,00 8 450,00

166 K 740.6.7R Doprava soubor 1,000 10 400,00 10 400,00

D 762 Konstrukce tesařské 37 196,58

167 K 762215812 Demontáž schodiště žebříkového z fošen š do 1,0 m m 2,200 350,00 770,00

168 K 762511202
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na 

sraz 
m2 30,080 649,00 19 521,92

VV "celk.plocha bytu"30,08 30,080

169 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 30,680 176,00 5 399,68

170 K 762526811
Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu 

tloušťky do 20 mm bez polštářů
m2 30,680 176,00 5 399,68

171 K 762711810
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 24,106 150,00 3 615,90

VV "kce palandy"2,712*3 8,136

VV "polopříčka"2,0*4+(1,95+2,72+3,3) 15,970

VV Součet 24,106

172 K 762953831R Demontáž palandy z prken dřevěných m2 5,532 450,00 2 489,40

VV 2,04*2,712 5,532

D 763 Konstrukce suché výstavby 117 218,17

173 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB
m2 24,158 1 070,00 25 849,06

VV (3,4+1,74*2)*3,35+0,37*3 24,158

174 K 763111714 SDK příčka zalomení m 6,350 236,00 1 498,60

VV 3+3,35 6,350

175 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 24,158 210,00 5 073,18

176 K 763111911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 

mm  pro prostupy VZT
kus 1,000 744,00 744,00

177 K 763113821R
Příplatek k příčce sádrokart. za desku impregnovanou 

tl. 12,5 mm z jedné strany
m2 17,085 105,00 1 793,93

VV "WC a koupelna"1,7*3*3,35 17,085

178 K 763251211
Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm 

bez podsypu  včetně okrajové pásky
m2 18,860 980,00 18 482,80

VV "skladba S1"18,86 18,860

179 K 763251222

Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm 

se sádrovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu včetně 

okrajové pásky

m2 11,140 1 340,00 14 927,60

VV "skladba S2"11,14 11,140

180 K 763251391
Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 

mm suchého podsypu
m2 240,000 190,00 45 600,00

VV "skladba S1"18,86*8 150,880

VV "skladba S2"11,14*8 89,120

VV Součet 240,000

181 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 24 m
% 1 140,000 2,85 3 249,00

D 764 Konstrukce klempířské 420,00

182 K 764003101R
Demontáž odvětrání Pz plech, trouby kruhové, D do 

150 mm do suti
m 4,000 105,00 420,00

D 766 Konstrukce truhlářské 169 069,40

183 K 766311811 Demontáž dřevěného zábradlí vnitřního m 4,750 220,00 1 045,00

VV "palandy"2,71+2,04 4,750

185 K 766690111R
Demontáž ostatního vybavení upevněného ke zdivu 

(např.garnýže, lišty apod.) včetně likvidace
soubor 1,000 4 850,00 4 850,00

187 K 7668-V1R

Montáž a dodávka sestava kuchyňské linky tvaru L 

(2080+1880)x2500 mm- kompletní provedení včeně 

LED pásků dle PD ozn.V1

kus 1,000 125 200,00 125 200,00

188 K 766811141
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za 

usazení vestavěné trouby
kus 1,000 218,00 218,00

189 M 54241601R
vestavná elektrická trouba horkovzdušná, šířka 60 cm- 

úprava nerez-sklo dle výběru
kus 1,000 10 990,00 10 990,00

190 K 766811151 Montáž nástěnné digestoře kus 1,000 1 200,00 1 200,00

191 M 542415102R
digestoř nástěnná cirkulační nerez šířka 600 mm dle 

PD
kus 1,000 5 990,00 5 990,00

192 K 766811222
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 

usazení varné desky
kus 1,000 224,00 224,00

193 M 54112301R
deska elektrická sklokeramická 2 varné zóny 300 x 510 

mm úprava černé sklo bez rámečku dle výběru
kus 1,000 6 990,00 6 990,00

194 K 766811223
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 

usazení dřezu- dřez viz ZTI
kus 1,000 850,00 850,00

195 K 766811224
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 

vyřezání otvoru pro baterii-baterie viz ZTI
kus 1,000 550,00 550,00
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196 K 766812830

Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo 

kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky 

přes 1500 do 1800 mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

197 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 1 651,000 2,40 3 962,40

D 771 Podlahy z dlaždic 23 516,08

198 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 6,870 165,00 1 133,55

VV "m.č.15.4"1,63+1,5+0,47+0,45+1,52+0,45+0,37+1,5 7,890

VV -"dveře se zárubní"(1+0,8+1,06) -2,860

VV Mezisoučet 5,030

VV "m.č.15.2"1,84 1,840

VV Součet 6,870

199 M 597623121R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm, odstín 

RAL 0004000 dle PD
m2 0,756 517,00 390,85

VV 6,87*0,1 0,687

VV 0,687*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,756

200 K 771479001R Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 6,870 80,00 549,60

VV "jako sokl"6,87 6,870

201 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,800 150,00 120,00

202 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
m2 2,810 1 250,00 3 512,50

VV "koupelna"2,81 2,810

203 M 59782225R

dlaždice keramické interiérové retro imitující 

osmiúhelníkové dlaždice s vloženýmí čtverečky rozměr 

33,3x33,3x0,9 cm dle PD ozn.A

m2 3,091 699,00 2 160,61

VV 2,81*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,091

204 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 7,040 850,00 5 984,00

VV "m.č.15,4"2,95 2,950

VV "m.č.15.2"4,09 4,090

VV Součet 7,040

205 M 597623121R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm, odstín 

RAL 0004000 dle PD
m2 7,744 517,00 4 003,65

VV "m.č.15,4"2,95 2,950

VV "m.č.15.2"4,09 4,090

VV Součet 7,040

VV 7,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,744

206 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 9,850 150,00 1 477,50

VV "m.č.15,4"2,95 2,950

VV "koupelna"2,81 2,810

VV "m.č.15.2"4,09 4,090

VV Součet 9,850

207 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 6,000 80,00 480,00

VV "styk obklad dlažba"

VV "koupelna"

VV (1,7*2)*2-"dveře se zárubní"0,8 6,000

VV Součet 6,000

208 K 771591117R Podlahy spárování akrylátem m 7,470 80,00 597,60

VV "sokly"6,87 6,870

VV "sokly rohy"0,1*6 0,600

VV Součet 7,470

209 K 771591173R
Montáž a dodávka profilu mosazného ukončujícího pro 

plynulý přechod (dlažby, parket apod.)
m 3,530 468,00 1 652,04

VV "dveře D2"0,8 0,800

VV "dveře D3"0,6 0,600

VV "kuchyň"2,13 2,130

VV Součet 3,530

210 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 24 m
% 221,000 6,58 1 454,18

D 775 Podlahy skládané 56 812,88

211 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m 33,834 45,00 1 522,53

VV
"m.č.15.1"5,252+3,143+0,256*2+1,95+0,45+3,37-

1,03+0,1*2+2,712
16,559

VV "m.č.15.2"2,605+3,49-1,03+2,62-1,08+3,49 10,095

VV "m.č.15.3"(1,96+2,17)*2-1,08-0,9+0,45*2 7,180

VV Součet 33,834

212 K 775413123R
Montáž a dodávka obvodová dřevěná podlahová lišta 

(sokl) dubová
m 14,779 355,00 5 246,55

VV "m.č.15.1"(0,29+2,812+5,25+3,515+0,256*2+3,4) 15,779

VV -"dveře"1 -1,000

VV Součet 14,779

213 K 775511441
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl 

do 400 mm, dub I
m2 18,860 1 990,00 37 531,40

VV "skladba S1"18,86 18,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

214 K 775591320R
Podlahy dřevěné, celkové lakování Bona Mega, Z+3x, 

přebroušení
m2 18,860 590,00 11 127,40

VV "skladba S1"18,86 18,860

215 K 998775203
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 24 m
% 554,000 2,50 1 385,00

D 776 Podlahy povlakové 7 120,00

216 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně
m2 56,960 125,00 7 120,00

VV "2 vrstvy"

VV "m.č.15.1"15,35*2 30,700

VV "m.č.15.2"9,11*2 18,220

VV "m.č.15.3"4,82*2-"dlažba"0,8*2 8,040

VV Součet 56,960

D 781 Dokončovací práce - obklady 51 133,20

217 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 24,560 1 050,00 25 788,00

VV "koupelna"

VV (1,7*2)*2*2,1-"dveře se zárubní"(0,8*2,1) 12,600

VV Mezisoučet 12,600

VV "kuchyň"

VV "m.č.15.2"(2,13+2,51)*2,5+0,6*0,6 11,960

VV Mezisoučet 11,960

VV Součet 24,560

218 M 59761062R
obkládačky keramické koupelnové 10x30 cm (barevné) 

dle PD
m2 27,104 749,00 20 300,90

VV "plocha"24,56 24,560

VV "parapet"0,8*0,1 0,080

VV Součet 24,640

VV 24,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,104

219 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 1,600 80,00 128,00

VV "sprch.vanička"(0,8*2) 1,600

220 K 781495511R
Profily ukončovací hliníkové přírodně matně eloxované 

lepené flexibilním lepidlem
m 10,640 150,00 1 596,00

VV "koupelna"

VV (1,7*2)*2-"dveře se zárubní"0,8 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "kuchyň"

VV (2,51+2,13) 4,640

VV Mezisoučet 4,640

VV Součet 10,640

221 K 781497121R
Hliníkové profily v barvě bílé rohové lepené flexibilním 

lepidlem
m 2,400 150,00 360,00

VV "koupelna"0,8+1,5+0,1 2,400

VV Součet 2,400

222 K 781674112
Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 0,800 366,00 292,80

VV "WC"0,8 0,800

223 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
% 485,000 5,50 2 667,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 985,92

224 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 30,680 245,00 7 516,60

VV "stávající prk.záklop"30,68 30,680

225 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 0,754 180,00 135,72

VV " překlad "0,314*1,2*2 0,754

226 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 2,000 120,00 240,00

VV "Plyn.potrubí"2 2,000

227 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 2,000 120,00 240,00

VV "Plyn.potrubí"2 2,000

228 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 2,000 120,00 240,00

VV "Plyn.potrubí"2 2,000

229 K 783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru m2 30,680 20,00 613,60

VV "stávající prk.záklop"30,68 30,680

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 124,39

230 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 78,391 40,00 3 135,64

VV "m.č.15.1"

VV (0,671+0,29+2,812+5,25+3,242)*3,31 40,597

VV -"okno"1,1*2,1 -2,310

VV "ostění"(2,99*2+1,36)*0,256+(2,1*2+1,1)*0,317 3,559

VV Mezisoučet 41,846

VV "m.č.15.2"

VV 1,84*3,31 6,090

VV Mezisoučet 6,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.15.4"

VV (1,5+1,76)*3,31 10,791

VV (3,03*2+1,516)*0,45 3,409

VV Mezisoučet 14,200

VV -"obklad"6,275 -6,275

VV "strop"

VV "m.č.15.1"18,6 18,600

VV "m.č.15.2"3,93 3,930

VV Mezisoučet 16,255

VV Součet 78,391

231 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 78,391 25,00 1 959,78

VV "jako oškrábání"78,391 78,391

232 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 124,010 22,00 2 728,22

VV "m.č.15.1"

VV (0,671+0,29+2,812+5,25+3,242+0,27+3,4)*3,31 52,745

VV -"okno"1,1*2,1 -2,310

VV "ostění"(2,99*2+1,36)*0,256+(2,1*2+1,1)*0,317 3,559

VV Mezisoučet 53,994

VV "m.č.15.2"

VV (1,84*2+2,13)*3,31 19,231

VV -"obklad"(2,13+2,51)*2,5 -11,600

VV Mezisoučet 7,631

VV "m.č.15.4"

VV (1,5+1,76)*2*3,0 19,560

VV (0,46+1,14+0,46+0,37*2)*3 8,400

VV +"kastlík SDK"1,5*0,15 0,225

VV Mezisoučet 28,185

VV "m.č.15. nad obklad"

VV (1,7*2)*2*(3-2,1) 6,120

VV Mezisoučet 6,120

VV "strop"

VV "m.č.15.1"18,6 18,600

VV "m.č.15.2"3,93 3,930

VV "podhled SDK"5,55 5,550

VV Mezisoučet 28,080

VV Součet 124,010

233 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 124,010 75,00 9 300,75

VV "jako penetrace"124,01 124,010

D M Práce a dodávky M 51 045,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 51 045,00

234 K 460680133R
Vrtání prostupů ve zdivu kamenném do D 35 tl.zdiva do 

75 cm
kus 1,000 2 150,00 2 150,00

235 K 460680452
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 

krabice 10x10x8 cm
kus 18,000 90,00 1 620,00

236 K 460680523
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 

smíšeném hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm
m 10,000 303,00 3 030,00

VV "z rozvaděče RE do RB"10 10,000

237 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm
m 30,000 1 150,00 34 500,00

238 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 

vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm
m 13,000 115,00 1 495,00

239 K 460710012
Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a 

šířky do 5 cm
m 13,000 150,00 1 950,00

240 K 460710042
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a 

šířky do 5 cm
m 30,000 150,00 4 500,00

241 K 460710053
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 

šířky do 7 cm
m 10,000 180,00 1 800,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00
242 K HZS1292R Vystěhování ponechaného nábytku vč.likvidace hod 4,000 450,00 1 800,00
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 738,52

PSV - Práce a dodávky PSV 151 738,52

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 380,00

    751 - Vzduchotechnika 15 080,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 62 749,72

    766 - Konstrukce truhlářské 47 528,00

Investice - Stavební úpravy bytu č.15

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
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architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 151 738,52

D PSV Práce a dodávky PSV 151 738,52

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 26 380,00

1 K 735164511
Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 

tělesa do 1500 mm
kus 1,000 1 428,00 1 428,00

2 M 54153066R
těleso el. trubkové koupelnové 600/1630 bílé s 

termostatem a top.tyčí dle PD
kus 1,000 21 184,00 21 184,00

3 K 73540110R
Elektrický přímotopný konvektor dle PD TAC 05 - 

500W
soubor 1,000 3 348,00 3 348,00

4 K 735190800R Zkoušky zařízení a uvedení do provozu soubor 1,000 420,00 420,00

5 K 998735203
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 24 m
% 0,000 2,39 0,00

D 751 Vzduchotechnika 15 080,80

6 K 751122081R

Mtž a dodávka ventilátoru radiálního odtahového do 

podhledu s nastavitelným doběhem Qv=60m3/hod, 

10W, 230 V

kus 1,000 8 105,00 8 105,00

7 K 751398040R Mtž a dodávka protidešťové žaluzie s odkapem kus 1,000 845,00 845,00

8 K 751537001R
Mtž a dodávka kruhové potrubí SPIRO ø100 

vč.spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)
m 3,000 517,00 1 551,00

9 K 751537081R
Mtž a dodávka kruhové flexib. potrubí s tlumením hluku 

ø100 vč. spojovacího a montážního mater. 
m 1,000 143,00 143,00

10 K 751581351
Protipožární prostup  stěnou kruhového potrubí 

průměru do 100 šířka spáry 25 mm
kus 1,000 2 100,00 2 100,00

11 K 751691131R Zaregulování a zprovoznění systému VZT soubor 1,000 910,00 910,00

12 K 751700101R Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 3,000 156,00 468,00

13 K 998751202
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 24 m
% 141,000 6,80 958,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 62 749,72

14 K 763121468R
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 

desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3
m2 6,895 1 250,00 8 618,75

VV "koupelna"1,7*3,35 5,695

VV "WC"0,8*1,5 1,200

VV Součet 6,895

15 K 763121481
SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 

desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30
m2 7,136 985,00 7 028,96

VV "m.č.15.2"2,13*3,35 7,136

VV Součet 7,136

16 K 763121712 SDK stěna předsazená zalomení m 1,500 236,00 354,00

VV "WC"1,5 1,500

17 K 763121716R
SDK stěna předsazená vytvoření parapetu šířky do 15 

cm opláštěním deskou 2x H2  včetně rohových profilů
m 0,800 900,00 720,00

VV "WC"0,8 0,800

18 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 

jednotlivě
m2 6,895 80,00 551,60

19 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 

Q3
m2 14,031 105,00 1 473,26

20 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 2,660 705,00 1 875,30

VV "předsíň"2,66 2,660

VV Součet 2,660

21 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 2,890 810,00 2 340,90

VV "koupelna"2,89 2,890

22 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 20,160 215,00 4 334,40

VV "koupelna"(1,7*4)*2 13,600

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

Investice - Stavební úpravy bytu č.15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "předsíň"(1,5+1,78)*2 6,560

VV Součet 20,160

23 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5,550 80,00 444,00

VV "předsíň"2,66 2,660

VV "koupelna"2,89 2,890

VV Součet 5,550

24 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 5,550 155,00 860,25

25 K 763131911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a 

podkroví pro ventilátory
kus 1,000 544,00 544,00

26 K 763164533R SDK obklad potrubí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 m 1,500 850,00 1 275,00

VV "m.č.15.4"1,5 1,500

27 K 763173111 Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci kus 1,000 1 020,00 1 020,00

28 M 59030729
konstrukce pro uchycení umyvadla s bateriemi osová 

rozteč CW profilů 450-625mm
kus 1,000 1 110,00 1 110,00

29 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 1,000 787,00 787,00

30 M 59030731
konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 

450-625mm
kus 1,000 2 540,00 2 540,00

31 K 763173121
Montáž jednostranného nosníku pro pisoáry, umývátka 

a boilery v SDK kci
kus 1,000 394,00 394,00

32 M 59030727 konstrukce pro uchycení boileru kus 1,000 650,00 650,00

33 K 763173132 Montáž držáku baterie v SDK kci kus 1,000 79,70 79,70

34 M 59030720
konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW 

profilů 460-625mm
kus 1,000 743,00 743,00

35 K 763173134
Zesílení SDK kci  pro uchycení 

topení,ventilů,kuchyňské linky apod.
kus 1,000 3 000,00 3 000,00

36 K 763183111
Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro 

jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky
kus 1,000 2 850,00 2 850,00

37 M 55331610
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 

600 mm - standardní rozměr
kus 1,000 16 800,00 16 800,00

38 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 24 m
% 604,000 3,90 2 355,60

D 766 Konstrukce truhlářské 47 528,00

39 K 766660731R
Montáž a dodávka dveřní nerezové zarážky průměr 25 

mm s gumou
kus 2,000 485,00 970,00

VV "vnitřní interiérové dveře"2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 766694-V2R
Montáž a dodávka parapetních desek dřevěných 1100 

x 350 x 20 mm kompletní provedení dle PD ozn.V2
kus 1,000 4 650,00 4 650,00

42 K 7666-D2R

Montáž a dodávka nové vnitřní dveře plné 

hladké,barvou lakované 800x2100 mm s obložkovou 

zárubní včetně kování, kompletní provedení dle PD 

ozn.D2

kus 1,000 19 400,00 19 400,00

43 K 7666-D3R

Montáž a dodávka posuvných dveří 1křídl. plných, 

barvou lakovaných 600/1970 mm s obložkovou 

zárubní,kování madlo kompletní provedení dle PD 

ozn.D3

kus 1,000 19 820,00 19 820,00

44 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 448,000 6,00 2 688,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112

DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 40 000,00 15,00% 6 000,00

Cena s DPH v CZK 46 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KyraStav spol. s r. o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r. o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r. o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1 K 013203000 Dílenská a výrobní dokumentace soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

4 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

5 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

6 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.15 ve 4NP

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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