

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 5, č. 33/1390/2012 ze dne 18.9.2012, (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
 se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 - Smíchov
 zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou Městské části Praha 5
 IČ: 00063631
 DIČ: CZ00063631
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
 se sídlem: Cvokařská 10, 301 00 Plzeň
 zastoupená: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
 IČ: 27967638
 DIČ: CZ27967638
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 35-8200090297/0100

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vl. 19148,
 (dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. za objednatele:

ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
 ve věcech technických: Bc. Pavel Vokoun, OMI ÚMČ Praha 5
 ve věcech administrativních: Ing. Petr Haluza, MBA MČ Praha 5

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jaroslav Karásek, 737 587 179
 ve věcech technických: Martin Štorch, 731 175 879

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Martin Štorch.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

III. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“): **„Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohniského“**
- 3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří KVS projekt (K Hrušovu 2/293, 102 03, Praha 10), IČ 26476568.
2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
3. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1-3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.4. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínky, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

IV. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku III. této smlouvy je poz.k.č. 1040/88, k.ú. Hlubočepy u ulice Lohniského (dále jen „staveniště“). Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha - svěřená správa MČ Praha 5.

- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

V. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku III. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1 převzetí staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
 - 5.1.2 předání díla nejpozději do 30. 11. 2012, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3 likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je Přílohou č. 2 této smlouvy. V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.
- 5.3. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.4. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.5. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.8. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

VI. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; v ostatních prostorech se mohou pohybovat pouze v doprovodu pracovníků objednatele,
 - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojný body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“) a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

VII. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku III. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 2 449 093,-- Kč
 DPH: 489 819,-- Kč
 Cena celkem včetně DPH: 2 938 912,-- Kč
 (slovy: dvě miliony devět set třicet osm tisíc devět set dvacet dva korun českých včetně DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 6. září 2012 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snižené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

- hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 13a, Obchodního zákoníku, v platném znění. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
 - 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
 - 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
 - 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

VIII. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. III. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splátnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého

zástupce. Teprve po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

IX. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,

- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku III. této smlouvy je dále zkompletované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
- geodetické zaměření pro vklad do KN,
- geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky:
 1. pořadové číslo předmětu
 2. název předmětu
 3. cena předmětu základ + DPH /kus
 4. cena předmětu vč. DPH /kus
 5. výrobní číslo
 6. cena celkem bez DPH / vč. DPH

- Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přijímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přijímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail obchod@vysspa.cz., fax: 377 371 709
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele příslib uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 2 000 000,- Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vztupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku


- nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

10.14. Soupis příloh:

- Příloha č.1 - Zadávací projektová dokumentace zpracovaná projektovou kanceláří KVS projekt (K Hrušovu 2/293, 102 03, Praha 10), IČ 26476568 a odsouhlasená zhotovitelem.
Příloha č.2 - Časový harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem.
Příloha č.3 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
Příloha č.4 - Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětné smlouvy.

V Praze dne: 3. 10. 2012

V Plzni dne: 21. 9. 2012



.....
za objednatele
MUDr. Radek Klíma
starosta Městské části Praha 5



.....
za zhotovitele
Jaroslav Karásek
jednatel VYSSPA Sports Technology s.r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohanského

| Rok ▶ Měsíc ▶ Týden ▶ | 2012 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|-----|-------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|--|--|
| | září | | | říjen | | | listopad | | | | | |
| | 30. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | | |
| Zemní práce, bourací práce | | | | | | | | | | | | |
| Odvodnění sportovní plochy | | | | | | | | | | | | |
| Základové konstrukce | | | | | | | | | | | | |
| Podkladní vrstvy hrací plochy | | | | | | | | | | | | |
| Pokládka umělého trávníku | | | | | | | | | | | | |
| Dodávka oplocení, nářadí | | | | | | | | | | | | |
| Instalace sportovního vybavení | | | | | | | | | | | | |

Termín realizace:

zahájení 3 dny po podpisu Smlouvy o dílo - dokončení 30.11.2012

V Pízní dne 7.9.2012

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Rozpočet | 0 | 0 | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Stavební úpravy sportoviště | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| 20016 | Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohniského | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | 0 | | | |
| Objednatel | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 185-11SP |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | |
| HSV celkem | 1 944 677 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| Z PSV celkem | 504 415 | Oborová přírážka | | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| ZRN celkem | 2 449 093 | Zařízení staveniště | | 0 |
| | | Provoz investora | | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN+HZS | 2 449 093 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 2 449 093 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
| Jméno : | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | Podpis: | | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 20,0 % | | | 2 449 093 Kč |
| DPH | 20,0 % | | | 489 819 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| CELNA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 2 938 912 Kč |

Poznámka :

Stavba : 20016 Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u
 ulice Lohniského
 Objekt : 01 Stavební úpravy sportoviště

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 448 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 231 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Komunikace | 304 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Potrubí z trub z plastických hmot | 121 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Doplnující práce na komunikaci | 50 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 617 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 37 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 Prorážení otvorů | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 15 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 475 037 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0 | 29 379 | 0 | 0 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 115 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 1 944 677 | 504 415 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|---|-----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | | | 2 449 093 | 0 |
| Oborová přírážka | | | 2 449 093 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | | | 2 449 093 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | | | 2 449 093 | 0 |
| Zařízení staveniště | | | 2 449 093 | 0 |
| Provoz investora | | | 2 449 093 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | | | 2 449 093 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | | | 2 449 093 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Stavba : Objekt : | 20016 Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohanského 01 Stavební úpravy sportoviště | Rozpočet: |
|----------------------|--|-----------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 113107112 | Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm SP1:(24,13*33,65) | m2 | 811,97 | 115,00 | 93 377,07 |
| 2 | 113107176 | Odstraň podklad -200m2 ŽB tl 15cm SP1:(24,13*36,46)*0,15 | m2 | 131,97 | 155,00 | 20 454,89 |
| 3 | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových stávající obrubník: (33,65+24,13)*2 | m | 115,56 | 31,50 | 3 640,14 |
| 4 | 113314100 | Odstranění podkladů ze živice -5cm SP1:24,13*33,65 | m2 | 811,97 | 215,00 | 174 574,52 |
| 5 | 133101101 | Hloubení šachet v hor. 2 do 100 m3 vsakovací jímka: 2*2*2 | m3 | 8,00 | 408,00 | 3 264,00 |
| 6 | 139601102 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 trativod:(0,4*0,5)*23,861*9 kanalizace: (0,4*0,8)*(30+5) patky oplocení: (0,5*0,5)*1*52 patky basket.koše: (0,8*0,8)*1,2*4 patky volejbalové sloupky: (0,5*0,5)*1*4 patky sloupů vrat: (0,5*0,5)*1*4 | m3 | 72,22 | 819,00 | 59 149,65 |
| 7 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 8+72 | m3 | 80,00 | 30,60 | 2 448,00 |
| 8 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 80,00 | 140,00 | 11 200,00 |
| 9 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku 80-10,2 | m3 | 69,80 | 13,20 | 921,36 |
| 10 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním kanalizace: (0,4*0,5)*(30+5) vsakovací jímka: (2*2)*0,8 | m3 | 10,20 | 14,30 | 145,86 |
| 11 | 180402111 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 149,00 | 13,20 | 1 966,80 |
| 12 | 182301125 | Rozprostření ornice, svah, tl. 25-30 cm, 24,13*2,917 20,75*1,2 33*1,6 | m2 | 148,09 | 91,30 | 13 520,36 |
| 13 | 185808521 | Prokypření a uvalcování trávníku v rovině | har | 0,15 | 7 140,00 | 1 063,86 |
| 14 | 00572410 | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFIL 149*0,04 | kg | 5,96 | 83,40 | 497,06 |
| 15 | 10364200 | Ornice pro pozemkové úpravy 149*0,2 | m3 | 29,80 | 2 100,00 | 62 580,00 |
| Celkem za 1. Zemní práce | | | | | | 448 803,57 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | |
| 16 | 212755214 | Trativod plast trubka D100 bez lože S1:24,13*9 | m | 217,17 | 41,40 | 8 990,84 |
| 17 | 212971110 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu S1:(0,4*5)*24,13*9 | m2 | 434,34 | 31,00 | 13 464,54 |
| 18 | 215901101 | Zhutnění podloží S1:24,13*36,46 | m2 | 879,78 | 6,00 | 5 278,68 |
| 19 | 271532211 | Násyp základ kamenivo hrubé 32-63mm S1:(24,13*33,65)*0,15 vsakovací jímka:(2*2)*1,2 | m3 | 126,60 | 750,00 | 94 947,15 |
| 20 | 271532212 | Násyp základ kamenivo hrubé 16-32mm S1:(24,13*33,65)*0,04 | m3 | 32,48 | 932,00 | 30 270,43 |
| 21 | 271532213 | Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm S1:(24,13*33,65)*0,04 | m3 | 32,48 | 987,00 | 32 056,77 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------|--|-----------|
| Stavba : | 20016 Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohniského | Rozpočet: |
| Objekt : | 01 Stavební úpravy sportoviště | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------------|---------------|---|-----|---|-----------|-------------------|
| 22 | 271562211 | Násyp základ kamenivo drobné 0-4mm S1:(24,13*33,65)*0,04 | m3 | 32,48 32,48 | 829,00 | 26 925,09 |
| 23 | 289971211 | Zřízení vrstvy z geotextilie š.do 3 m S1:24,13*33,65 vsakovací jímka: (2*5)*1,2 (2*2)*3 | m2 | 835,97 811,97 12,00 12,00 | 23,10 | 19 311,01 |
| Celkem za: | | 2. Základy a zvláštní zakládání | | | | 231 244,51 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | |
| 24 | 211571102 | Filtrační vrstvy ze štěrpkopisku tříděného 0 - 8 mm S1:(24,13*33,65)*0,08 | m3 | 64,96 64,96 | 777,00 | 50 472,37 |
| 25 | 576111222 | Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,3 cm S1:24,13*33,65 | m2 | 811,97 811,97 | 310,00 | 251 712,10 |
| 26 | 596811111 | Oprava dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 12,00 | 193,00 | 2 316,00 |
| Celkem za: | | 5. Komunikace | | | | 304 500,46 |
| Díl: 87 | | Potrubi z trub z plastických hmot | | | | |
| 27 | 214500111 | Zřízení výplně rhy, potr. DN 200, štěrk do 30 cm S1:23,861*9 | m | 214,75 214,75 | 125,00 | 26 843,63 |
| 28 | 451572111 | Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm S1:(0,4*0,1)*35 | m3 | 1,40 1,40 | 800,00 | 1 120,00 |
| 29 | 451578111 | Dno drenáž. rhy zpevněné štěrpkopiskem tl. do 15cm S1:24,13*9 | m | 217,17 217,17 | 85,00 | 18 459,45 |
| 30 | 721176223 | Potrubi KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 35,00 | 764,00 | 26 740,00 |
| 31 | 69370564 | Geotextilie 300g/m2 S1:(24,13*33,65)*1,1 (0,15*33,55)*7 (0,4*5)*24,13*9 vsakovací jímka:(2*5)*1,2 (2*2)*3 | m2 | 386,74 893,17 35,23 434,34 12,00 12,00 | 35,00 | 48 535,88 |
| 32 | 998721201 | Přesun hmot pro kanalizaci, | % | | 439,00 | |
| Celkem za: | | 87. Potrubí z trub z plastických hmot | | | | 121 698,96 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | |
| 33 | 916331111 | Osaz zahradní obrubník beton -opěra S1:(24,13+33,65)*2 | m | 115,56 115,56 | 127,00 | 14 676,12 |
| 34 | 58554903 | Potěr betonový obrubníky: 115,56*0,05 patky basket.koše: (0,8*0,8)*1,2*4 patky volejbalové sloupky: (0,5*0,5)*1*4 patky sloupů vrat: (0,5*0,5)*1*4 plotové sloupky: (0,5*0,2)*56 | T | 16,45 5,78 3,07 1,00 1,00 5,60 | 1 600,00 | 26 320,00 |
| 35 | 59217337 | Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm Začátek provozního součtu 115,56*2 Konec provozního součtu 232 | kus | 232,00 231,12 231,12 232,00 | 41,40 | 9 604,80 |
| Celkem za: | | 91. Doplnující práce na komunikaci | | | | 50 600,92 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 36 | 2220002 | D+M úmělá tráva S1:24,13*33,65 | m2 | 811,97 811,97 | 650,00 | 527 783,43 |
| 37 | 2220003 | lajnování sportovišť (6+6+3+6)*4 (20+20+12+12+12+12)*2 | m | 340,00 84,00 176,00 | 55,00 | 18 700,00 |

Slepý rozpočet

| | | |
|----------------------|--|-----------|
| Stavba : Objekt : | 20016 Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u ulice Lohniského 01 Stavební úpravy sportoviště | Rozpočet: |
|----------------------|--|-----------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | (3+3+14)*4 | | 80,00 | | |
| 38 | 2220004 | Brána kopaná 2x3 m pozink | ks | 2,00 | 15 600,00 | 31 200,00 |
| 39 | 2220005 | volejbalové sloupky pozink | pár | 2,00 | 11 200,00 | 22 400,00 |
| 40 | 2220007 | Volejblová síť | ks | 2,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 41 | 2220009 | Basketbalový koš pevný s deskou | ks | 2,00 | 7 200,00 | 14 400,00 |
| Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 617 483,43 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | |
| 42 | 961044111 | Bourání zesíleného okraje hřiště z betonu (24,13+36,46)*0,3*0,2 | m3 | 3,64 | 1 500,00 | 5 453,10 |
| | | | | 3,64 | | |
| 43 | 966005111 | Rozebrání zábradlí, sloupky s bet. patkami stávající pletivo: (36,46+24,13)*2 | m | 121,18 | 265,00 | 32 112,70 |
| | | | | 121,18 | | |
| Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 37 565,80 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | |
| 44 | 976011211 | Demontáž betonových stolů | kus | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Celkem za 97 Prorážení otvorů | | | | | | 1 500,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 45 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 29,57 | 520,00 | 15 377,75 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 15 377,75 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 46 | 338171123 | Osaz sloup plotových ocel do 4m v zabeton C 25/30 | kus | 56,00 | 750,00 | 42 000,00 |
| 47 | 767004 | plotové desky podsadní vč. osazení 5*54 | kus | 270,00 | 260,00 | 70 200,00 |
| | | | | 270,00 | | |
| 48 | 767005 | Montážní práce na pole | soubor | 54,00 | 450,00 | 24 300,00 |
| 49 | 767812213 | Mtž basketbalové koše stávající koše: 2 nové koše: 2 | kus | 4,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | | | 2,00 | | |
| | | | | 2,00 | | |
| 50 | 767911130 | Montáž oplocení staveniště do 2,0 m pronájem oplocení samostatně (26+38)*2 | m | 128,00 | 520,00 | 66 560,00 |
| | | | | 128,00 | | |
| 51 | 767911821 | Demontáž oplocení staveniště | m | 128,00 | 65,00 | 8 320,00 |
| 52 | 767920210 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 | kus | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 53 | 767920240 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 | kus | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 54 | 767996800 | Demontáž stávajících basketbalových košů | ks | 2,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 55 | 941941111 | Pronájem oplocení staveniště za 60 dnů (128*2)*2*60 | m2 | 30 720,00 | 0,25 | 7 680,00 |
| | | | | 30 720,00 | | |
| 56 | 55342344 | Sloupek plotový průběžný plast 4800/38x1,5 mm (16+12)*2 | kus | 56,00 | 985,00 | 55 160,00 |
| | | | | 56,00 | | |
| 57 | 55342421 | Plotový panel EURO-plast výška 1030 mm (15+13)*2 | kus | 56,00 | 880,00 | 49 280,00 |
| | | | | 56,00 | | |
| 58 | 55342433 | Plotový panel EURO plast výška 2030 mm (15+13)*2 | kus | 56,00 | 1 937,00 | 108 472,00 |
| | | | | 56,00 | | |
| 59 | 55344627 | Vrata ocelová dvojkřídla s ocelovými sloupky 120*200 | kus | 1,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 60 | 55346470 | Branka ocelová s ocelovými sloupky 200x105 cm | kus | 1,00 | 8 503,00 | 8 503,00 |
| 61 | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 11,87 | 1 100,00 | 13 061,55 |
| Celkem za 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 475 036,55 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 62 | 783122952 | Údržba, nátěr syntetický mostů, dvojnásobný stávající basket.koš: (0,2*4)*6*2 | m2 | 9,60 | 262,00 | 2 515,20 |
| | | | | 9,60 | | |
| 63 | 783626021 | Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, | m2 | 344,41 | 46,00 | 15 842,68 |
| 64 | 783626027 | Nátěr syntetický truhl. výrobků základní, (0,25+0,05)*2*5*(23,861+23,861+33,54+33,54) | m2 | 344,41 | 32,00 | 11 020,99 |
| | | | | 344,41 | | |

Slepý rozpočet

Stavba : 20016 Stavební úpravy sportoviště a jeho oplocení u
 ulice Lohniského
 Objekt : 01 Stavební úpravy sportoviště

Rozpočet:

| Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Celkem za 783 Nátěry | | | | | 29 378,87 |
| Díl: D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 65 | 979081111 | | | | |
| | | t | 321,06 | 56,00 | 17 979,23 |
| 66 | 979081121 | | | | |
| | | t | 6 421,16 | 7,00 | 44 948,09 |
| 67 | 979082111 | | | | |
| | | t | 321,06 | 5,00 | 1 605,29 |
| 68 | 979088212 | | | | |
| | | t | 321,06 | 10,00 | 3 210,58 |
| 69 | 979990001 | | | | |
| | | t | 321,06 | 150,00 | 48 158,66 |
| Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | 115 901,85 |



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojišťovna Kooperativa, a.s.

Agentura Západní Čechy
Zahradní 3
326 00 Plzeň
ústředna-tel.: 377 417 111
ústředna-fax: 377 417 888
bezplatná linka: 800 105 105

e-mail: bronislava.verbicova@koop.cz
tel.: 377 417 283
fax: 377 417 888
mob. tel.: 724 488 404
www.koop.cz

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Cvokařská 10
301 00 Plzeň

Váš dopis značky/ze dne

naše značka (uveďte v odpovědi)

vyřizuje/linka

v Plzni dne

Bc. Verbičová Bronislava 11.1.2011

Věc: Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu

Potvrzujeme tímto, že společnost **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČ 279 67 638, se sídlem Cvokařská 10, Plzeň má pojistnou smlouvou č. 8602692199 sjednané pojištění obecné odpovědnosti za škodu v následujícím rozsahu:

- pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky
- limit pojistného plnění 20.000.000,- Kč
- pojištění je sjednáno se spoluúčastí 20.000,- Kč
- pojištění je sjednáno na dobu neurčitou
- pojistné je ke dni vystavení potvrzení řádně uhrazeno

Potvrzení se vydává na žádost pojištěného.



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA ZÁPADNÍ ČECHY
ZAHRADNÍ 2574/3
326 00 PLZEŇ
-5-

Bc. Bronislava Verbičová
produktový disponent agentury

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

Sachet

A. K.
03-10-2012

V Praze dne