
 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 20. 04. 2020 

žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě toho poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3. 

Dotaz č. 1: 

Dobrý den, opětovně jsme narazili na nesrovnalosti v rozpočtu - podlahy z dlaždic - jsou zde položky 

211 montáž tepelné izolace 0,869 m2, provedení penetrace, montáž dlažby 0,869 m2, ale dodávka 

dlažby je 6,050 m2, 8,470 m2 což jsou nesrovnalosti a dle našeho názoru je to špatně. V původním 

rozpočtu to bylo v pořádku. Bylo by možné aby projektant opravdu zkontroloval položkový rozpočet 

a mohla se zakázka kompletně nacenit...? Nebo položky máme nacenit takto a pak se bude řešit 

případná změna při realizaci - ale v SOD je zmiňováno, že se jedná o pevnou cenu a je třeba 

upozornit na nesrovnalosti s PD. 

Odpověď č. 1: 

Zadavatel k tomuto dotazu (upomenutí) uvádí, že projektant provedl kontrolu celého výkazu výměr. 

Pro jistotu v některých částech VV doplnil i kontrolní výpočty výměr.  

 

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se 

Zadavatel rozhodl prodlužit lhůtu pro podání nabídek, ta je tak nově stanovena do 24. 04. 2020 do 

10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci. 

 

Příloha č. 1: Upravený slepý výkaz výměr III_20.4.Na_Smukyrce_915_27_neoceneny_vykaz_08 

 

V Praze dne 20. 04. 2020 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
" Oprava volných bytových jednotek č. 1 v domě Na Šmukýřce 915/27 a č. 2 v domě 

Strakatého 918/3"  
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