



## SMLOUVA O DÍLO

### Vyhotovení dokumentace bouracích prací vybraných objektů MČ Praha 5

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „*smlouva*“)

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel: Městská část Praha 5**

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5  
zastoupena: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]  
(dále jen „*objednatel*“, na straně *jedné*)

**1.2. Zhotovitel: SUNCAD, s.r.o.**

se sídlem: Špotzova 6/96, Praha 6 – 161 00  
kontaktní adresa: Náměstí Na Lužinách 3, Praha 5 – 155 00  
zastoupený: Ing. Davidem Havránkem, jednatelem  
IČO: 26689707  
DIČ: CZ26689707  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“, na straně *druhé*)

**1.3. Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:**

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně - technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,  
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz  
Bc. Zdeňka Tomšíčková, vedoucí oddělení přípravy investic,  
tel.: 257 000 477, e-mail: zdenka.tomsickova@praha5.cz  
Ing. Veronika Hilasová, referentka oddělení přípravy investic,  
tel.: 257 000 197, veronika.hilasova@praha5.cz

1.4. Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. David Havránek jednatel společnosti,

Ve věcech technických: Ing. Michal Šindelář

## 2. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Vyhotovení dokumentace bouracích prací vybraných objektů MČ Praha 5**“ vyhlášeného v souladu s podmínkami stanovenými v § 18 odst. 3, § 6, § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o poskytování služeb je nabídka zhotovitele ze dne 26. 04. 2021, která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele předprojektovou a projektovou přípravu a činnosti specifikované v čl. 4 této smlouvy, a to jednotlivě pro všechny objekty uvedené v čl. 5 této smlouvy a blíže vyspecifikované v Příloze č. 1 této smlouvy (dále též „dílo“) a zabezpečené za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami, za účelem zpracování dokumentace bouracích prací pro odstranění vybraných objektů, včetně získání souhlasu s odstraněním stavby případně získání povolení k odstranění stavby, a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## 3. Prohlášení zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této smlouvy, a že rozsah předmětu této smlouvy bude plnit pouze k tomu řádně proškolenými osobami s odpovídající kvalifikací.
- 3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení díla.

## 4. Vymezení díla

- 4.1. Dílo zahrnuje zhotovení předprojektové a projektové dokumentace bouracích prací a zajištění související inženýrské činnosti zahrnující zejména obstarání kladných stanovisek či správních rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) potřebných k odstranění vybraných staveb podle čl. 5 této smlouvy a zabezpečení výkonu autorského dozoru.
- 4.2. Předmětem díla jsou následující služby a činnosti:
  - a) Předprojektová příprava (studie) (dále též i jako „Studie“) zahrnující zejména zabezpečení vstupních podkladů potřebných pro zpracování dokumentace bouracích prací, prostudování dostupné archivní dokumentace a zajištění odpovídajícího stavebně technického průzkumu a zaměření;
  - b) Dokumentace bouracích prací v rozsahu stanoveném přílohou č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též i jako „Dokumentace bouracích prací“). Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkovým rozpočtem zpracovaným v souladu s vyhláškou č. 169/2016

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Soupis dodávek a prací“). Soupis dodávek a prací bude dodán neoceněný (jako slepý, uzamčený a propojený vzorci s možností vložení pouze jednotkových cen do označených buněk pro předložení nabídky) a dále bude dodán též oceněný (v např. aktuální SW KROS, aktuální cenová soustava ÚRS CZ a RTS, a.s., pro potřebu objednatele). Při zpracování oceněného soupisu prací, který bude sloužit jako podklad pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, je zhotovitel povinen vycházet z aktuálních tržních cen. Oceněný výkaz výměr bude odevzdán v počtu 8 výtisků v listinné (tištěné) podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu PDF. Neoceněný výkaz výměr (s buňkami otevřenými pouze pro vložení jednotkových cen a propojený vzorci pro celkový výpočet nabídkové ceny) bude odevzdán v 1 vyhotovení v listinné (tištěné) podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu excel (částečně editovatelném pro vložení jednotkových cen).

- c) Inženýrská činnost (dále též „IČ“) – zajištění všech nezbytných stanovisek DOSS, správců inženýrských sítí, správce komunikace. Jejich případné připomínky a požadavky budou do dokumentace zapracovány. Veškerá stanoviska a vyjádření stavebního úřadu budou předány proti podpisu pověřenému zástupci objednatele. Součástí závazku je i zajištění souhlasu s odstraněním stavby či případně získání povolení k odstranění stavby.
  - d) Autorský dozor (dále též „AD“) - činnost autorského dozoru spočívající v kontrole dodržování platné Dokumentace bouracích prací zhotovitelem, schvalování odchylek a úprav. AD má povinnost účastnit se kontrolních dnů na stavbě (předpoklad 1x týdně po celou dobu realizace), Spolupracuje s objednatelem při přijímání rozhodnutí o případných změnách. Účastní se na přejímkách stavby, při kontrole odstranění vad a nedodělků, při případných reklamačních řízeních a jednáních o změnách bouracích prací vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem bouracích prací. Zhotovitel je povinen požadované úkony AD vykonávat podle potřeb průběhu provádění bouracích prací nebo na vyzvu objednatele nejpozději do 3 dnů, pokud nebude stanovena objednatelem lhůta delší. Provádění AD je zhotovitel povinen zaznamenávat pravidelně ve stavebním deníku.
- 4.3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, vyjádření správců sítí, DOSS a veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále součástí díla je zajištění koordinace se správci inženýrských sítí a vlastníky komunikací, vytýčení inženýrských sítí a oznámení prací s azbestem.
  - 4.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést i práce a činnosti v této smlouvě výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné plnění předmětu díla.
  - 4.5. Smluvní strany dále uvádějí, že Studie a Dokumentace bude zpracována a předána objednateli:
    - ve 4 vyhotoveních v listinné podobě
    - v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči – výkresová část ve formátu \*.dwg a \*.pdf, textové části ve formátu \*.doc nebo \*.docx a tabulkové části ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx.

## 5. Místo a termíny dodání

- 5.1. Místem plnění díla jsou níže uvedené objekty objednatele:
  - a) objekt bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 151/2, v k. ú. Hlubočepy (728837) v areálu hřiště Hlubočepy, Praha 5;

- b) objekt s č. p. 1264 (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. 5/2 v k. ú. Košíře (728764), adresa Nepomucká 1264/3, Praha 5;
- c) objekt s označ. „DANTIKT“ (jiná stavba) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 467/2, v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5;
- d) objekt (jiná stavba) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 465/6, 467/5 v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5;
- e) objekt (jiná stavba) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 465/5, 467/4 v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5;

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. části díla v následujících termínech:

- a) vypracovat a předat objednateli ke schválení část díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. a) této smlouvy - Studii do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy;
- b) vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. b) této smlouvy – Dokumentaci bouracích prací včetně Soupisu dodávek a prací do 3 měsíců od schválení části díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. a) této smlouvy;
- c) vykonávat IČ dle čl. 4 odst. 4.2 písm. c) této smlouvy průběžně bez zbytečného prodloužení; zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí učinil veškeré nutné úkony vedoucí k získání souhlasu s odstraněním stavby či případně získání povolení k odstranění stavby, a to nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od předání části díla dle čl. 4 odst. 4.2 písm. b) této smlouvy, při dodržení správních lhůt dotčených orgánů, bez zásadních námitek účastníků. Termín se prodlužuje o prokázanou dobu nečinnosti jednotlivých DOSS, stavebního úřadu či jiných účastníků dle správního řádu;
- d) vykonávat AD dle čl. 4 odst. 4.2 písm. d) této smlouvy po dobu realizace stavebních úprav až do odstranění vad a nedodělků a finálního předání provedeného díla objednateli.

5.3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení předaného díla, resp. části díla. Zhotovitel předá Studii a Dokumentaci bouracích prací k věcné kontrole před smluvním termínem odevzdání, o této skutečnosti zástupci smluvních stran učiní písemný zápis. Objednatel se ke Studii a Dokumentaci bouracích prací vyjádří do 7 pracovních dnů od odevzdání. Konečné termíny pro odevzdání dle čl. 5 odst. 5.2 zůstávají v platnosti.

5.4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá objednatel v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy.

## 6. Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuty

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

- cena bez DPH dle čl. 4 odst. 4. 2. písm. a)	272.000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. 4 odst. 4. 2. písm. b)	466.800,- Kč
- cena bez DPH dle čl. 4 odst. 4. 2. písm. c)	168.000,- Kč
- cena bez DPH dle čl. 4 odst. 4. 2. písm. d)	83.200,- Kč

**Cena celkem**

**990.000,- Kč**

DPH 21 %  
Cena celkem vč. DPH

207.900,- Kč  
1.197.900,- Kč

Slovy: devět set devadesát tisíc korun českých bez DPH.

- 6.2. Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, veškeré nezbytné průzkumy, posudky, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy.
- 6.3. Cena dle čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy může být změněna v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 6.4. Veškeré změny v realizaci smlouvy, které změní cenu díla, je zhotovitel povinen dohodnout s objednatelem před jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení ceny uvedené v čl. 6 odst. 6.1. této smlouvy, lze je provést pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl takové práce bez předchozího uzavření dodatku k této smlouvě, porušil by tím smluvní závazek, za který se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající ceně prací provedených bez uzavření dodatku.
- 6.5. Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí jednotlivé dílčí části díla dle Přílohy č. 2 této smlouvy objednatelem. Dílčí částí díla se rozumí i zpracování Dokumentace bouracích prací pro jednotlivé objekty, což bude potvrzeno protokolem o předání a převzetí odsouhlaseným zástupci objednatele ve věcech administrativně-technických dle čl. 1 odst. 1.3 této smlouvy. AD není předmětem předání, za AD se bude platit na základě skutečně poskytnutých služeb – zhotovitel předá výkaz skutečně poskytnutých služeb ke schválení objednateli.
- 6.6. Po provedení jednotlivé dílčí části díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy a po odsouhlasení předmětu plnění dle odst. 6.5. tohoto článku této smlouvy vystaví zhotovitel nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů fakturu – daňový doklad. Splatnost faktury činí 30 (třicet) dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č.235/2004 Sb. Plnění dle čl. 4 odst. 4.2. písm. b) uhradí objednatel po převzetí této části do výše 80 %, zbývající část ve výši 20 % uhradí po předání souhlasu s odstraněním stavby či získání povolení k odstranění stavby.
- 6.7. O předání a převzetí jednotlivé dílčí části díla bude poskytovatelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
- 6.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 6.9. V případě, že zhotovitel nedodrží některý z termínů dodání díla uveden v čl. 5 odst. 5.2 a termín dle odst. 7.11 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s výkonem AD podle článku 4 odst. 4.2. písm. d) této smlouvy, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den trvání prodlení.
- 6.10. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu nedodržení podmínek zákona č. 134/2016 Sb. z titulu vadné Dokumentace bouracích prací je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
- 6.11. V případě zvýšení nákladů odstranění stavby vlivem vad Dokumentace bouracích prací, Soupisu dodávek a prací nebo technických podmínek je objednatel oprávněn uplatnit

u zhotovitele částku ve výši 10 % z ceny následně vzniklých víceprací či zvýšených cen při realizaci díla, maximálně však do výše 30 % z celkové ceny díla dle čl. 6. odstavec 6.1, jestliže dojde ke zvýšení nákladů odstranění stavby vlivem nesouladu mezi výkresovou částí Dokumentace bouracích prací a výkazem výměr, nebo z titulu vady Dokumentace bouracích prací. Uvedené plnění uhradí zhotovitel objednateli jako smluvní pokutu za porušení závazku poskytnout plnění dle této smlouvy bez vad.

- 6.12. Zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, to neplatí, pokud překročení lhůt bylo způsobeno nečinností zhotovitele v řízení.
- 6.13. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení závazku zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení a příloh této smlouvy.
- 6.14. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.
- 6.15. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč vč. DPH za každý jednotlivý případ.

## 7. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel je povinen zahájit svou činnost ihned po nabytí účinnosti smlouvy a při realizaci všech fází předmětu díla je povinen postupovat bez zbytečného prodlení při zachování lhůt sjednaných dle této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci jednotlivých částí díla postupovat podle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít pro objednatele za následek vznik škody nebo vznik vady prováděného díla. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při své činnosti sledovat veškeré změny právních a souvisejících předpisů v oblasti zhotovování předmětu díla tak, aby činnost pro objednatele vykonával vždy v souladu s platnou právní úpravou.
- 7.4. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně zhotovit jednotlivé části díla ve stanovených termínech a převést vlastnické právo k nim na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené části díla převzít, zaplatit smluvenou cenu ve stanovených lhůtách a po dobu účinnosti smlouvy poskytnout součinnost ve smluveném rozsahu.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jím způsobené při provádění díla, ledaže prokáže, že tyto škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost
- 7.6. Dokumentace bouracích prací musí být provedena v rozsahu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a příslušných příloh ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. a 405/2017 Sb., a v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7. Dokumentace bouracích prací musí být vyhotovená v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů způsobem, který předem nezvýhodní žádného dodavatele.
- 7.8. Dokumentace bouracích prací bude v průběhu zpracování průběžně konzultována se zástupci

objednatele ve věcech technických a dále bude řádně projednána s dotčenými veřejnoprávními orgány a jejich případné připomínky či podmínky budou řešeny, případně do dokumentace zapracovány.

- 7.9. Dokumentace bouracích prací bude obsahovat zařazení stavebního díla a stavebních prací podle kódů CZ-CC.
- 7.10. Provedení díla – ve vztahu k Dokumentaci bouracích prací se rozumí předání požadovaného počtu paré Dokumentace bouracích prací objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě o dílo. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu.
- 7.11. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, který objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k Dokumentaci bouracích prací v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku – zhotovitel (tj. zhotovitel Dokumentace bouracích prací) se zavazuje zpracovat odpověď na takový dotaz, a to ve lhůtě do 1 pracovního dne po obdržení dotazu ze strany objednatele. Dotazy budou zaslány na kontaktní e-mailovou adresu zhotovitele: [REDACTED]
- 7.12. Uzavřením této smlouvy objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc pro zajištění inženýrské činnosti blíže popsané v odst. 4.2 písm. c) tohoto článku, a to při jednání se všemi místně a věcně příslušnými orgány státní správy a ostatními dotčenými subjekty a institucemi. Potvrzení o udělení plné moci bude objednatelem vystaveno zhotoviteli současně s podpisem této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy. Výměna kteréhokoliv ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 3 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku. Porušení jakékoliv povinnosti podle tohoto odstavce opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy; čl. 10 odst. 10.3 věta první této smlouvy se nepoužije. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle čl. 6 odst. 6.15. této smlouvy.

## 8. Práva duševního vlastnictví

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k dílu podle této smlouvy, a to věcně, časově a místně, v rozsahu ustanovení § 12 autorského zákona, a uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením ceny díla zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo přijímá.
- 8.2. Objednatel je na základě oprávnění udělené autorem oprávněn dílo užit všemi způsoby užití dle ustanovení § 12 autorského zákona, zejména: dílo zveřejnit, veřejně vystavit, zpracovat, změnit, upravit a takto je užit v neomezeném rozsahu dle tohoto článku, užit pouze část díla a spojit dílo s jinými díly a zařadit je do díla souborného.
- 8.3. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a zhotoviteli bez zbytečného odkladu identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence).

- 8.4. Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona, a že tudíž je oprávněn k poskytnutí licence z titulu postavení zaměstnavatele či obdobně s ohledem na příslušného autora, anebo s příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely této smlouvy společně označují jako „licence“.
- 8.5. Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele.
- 8.6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně díla podle článku 6 odst. 6. 1 této smlouvy. Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající a konečnou.
- 8.7. Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

## 9. Povinná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 9.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 21/463/2021 ze dne 05. 05. 2021.

## 10. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč. Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 10.2. Záruka za jakost díla specifikovaného v čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy se stanovuje na 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli a v případě vad a nedodělků předaného díla ode dne jejich úplného odstranění. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího



odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, a pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

- 10.3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, nesplnění jakéhokoliv ujednání o závazcích zhotovitele zakládá objednateli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy poté, co objednatel zhotovitele na nesplnění závazku písemně upozornil, přičemž mu současně stanovil dodatečnou lhůtu nikoliv kratší než 15 dní pro splnění takové povinnosti či jiný způsob odstranění porušení ujednání o závazku zhotovitele. Odstoupení musí být písemné, je účinné dnem prokazatelného doručení oznámení o odstoupení adresátovi. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní pokuty či nároky plynoucí z náhrady škody. Ostatní ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoliv dotčena.
- 10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.5. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 10.6. Poruší-li některá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhé straně vzniklou škodu a ušlý zisk.
- 10.7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být sjednány jen písemnou formou a musí být potvrzeny oběma stranami.
- 10.8. Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 10.9. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 10.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy.

Příloha č. 1: Vyspecifikování objektů

Příloha č. 2: Nabídková cena dílčích částí díla

Příloha č. 3: Realizační tým

Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

za objednatele:

20-05-2021

V Praze dne



Mgr. Renáta Zajíčková  
Starostka MČ Praha

za zhotovitele:

V Praze dne

14. 5. 2021



Ing. David Havránek  
jednatel společnosti


## Příloha č. 1 - Vyspecifikování objektů

a) objekt bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 151/2, v k. ú.

Hlubočepy (728837) v areálu hřiště Hlubočepy, Praha 5

### Informace o pozemku

Parcelní číslo:	<a href="#">151/2</a>
Obec:	<a href="#">Praha (55478211)</a>
Katastrální území:	<a href="#">Hlubočepy (728837)</a>
Číslo LV:	<a href="#">1240</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	6332
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitost
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-TSK
Způsob využití:	sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku:	ostatní plocha



<https://www.google.cz/maps/place/Na+Srpe%C4%8Dku,+152+00+Praha+5/@50.0412199,14.3967328,98a,35y,205.89h,64.3t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b94238dbc6105:0x7015bb47812b18be!8m2!3d50.0372173!4d14.3970992>

**b) objekt s č. p. 1264 (stavba občanského vybavení) na pozemku  
parc. č. 5/2 v k. ú. Košíře (728764), adresa Nepomucká  
1264/3, Praha 5**

Informace o pozemku:

Parcele číslo:	<a href="#">554</a>
Obec:	<a href="#">Praha, 554030</a>
Katastrální území:	<a href="#">Košíře, 728764</a>
Číslo LV:	<a href="#">354</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	556
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



Součástí je stavba

Budova s číslem popisným:	<a href="#">Košíře, 400919</a> , č. p. 1264, stavba občanského vybavení
Stavba stojí na pozemku:	<a href="#">p. č. 5/2</a>
Stavební objekt:	<a href="#">č. p. 1264</a>
Ulice:	<a href="#">Nepomucká</a>
Adresní místa:	<a href="#">Nepomucká 1264/3</a>



**c) objekt s označ. „DANTIKT“ (jiná stavba) bez č.p./č.e. na  
pozemku parc. č. 467/2, v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu  
ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5**

**Informace o pozemku**

Parcelní číslo:	<a href="#">467/2</a>
Obec:	<a href="#">Praha (554782)</a>
Katastrální území:	<a href="#">Hlubočepy (728837)</a>
Číslo LV:	<a href="#">1240</a>
Výměra [m <sup>2</sup> ]:	648
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	
Určení výměry:	Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku:	zastavěná plocha a nádvoří



**Součástí je stavba**

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního:	jiná stavba
Stavba stojí na pozemku:	p. č. <a href="#">467/2</a>




<https://www.google.cz/maps/place/Pod+%C5%BDvahovem,+152+00+Praha+5/@50.0405574,14.4009876,54a,35y,0.73h,57.06t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b943b70f5b4e9:0xbc3254b26b7252c9!8m2!3d50.0421943!4d14.3989564>

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.4010585&y=50.0412720&z=20&m3d=1&height=90&yaw=150&pitch=-33&base=ophoto&source=stre&id=121499>

**d) objekt (jiná stavba) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 465/6,  
467/5 v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod  
Žvahovem, Praha 5**

**Informace o stavbě**

Katastrální území: [Hlubočepy \(728837\)](#)  
Číslo LV: [1240](#)  
Stavba stojí na pozemku: o. č. [465/6](#), [467/5](#)  
Typ stavby: budova bez čísla popisného nebo evidenčního  
Způsob využití: jiná stavba




<https://www.google.cz/maps/place/Pod+%C5%BDvahovem,+152+00+Praha+5/@50.0416999,14.4008419,33a,35y,169.43h,68.38t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b943b70f5b4e9:0xbc3254b26b7252c9!8m2!3d50.0421943!4d14.3989564>

e) objekt (jiná stavba) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 465/5,  
467/4 v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem,  
Praha 5

### Informace o pozemku

Parcelní číslo: [465/5](#)  
Obec: [Praha 5547831](#)  
Katastrální území: [Hlubočepy \[728837\]](#)  
Číslo LV: [1240](#)  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 172  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list:  
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK  
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří



### Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: jiná stavba  
Stavba stojí na pozemku: p. č. [465/5](#), [467/4](#)



<https://www.google.cz/maps/place/Pod+%C5%BDvahovem,+152+00+Praha+5/@50.0416314,14.4003293,40a,35y,129.8h,74.44t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b943b70f5b4e9:0xbc3254b26b7252c9!8m2!3d50.0421943!4d14.3989564>

<https://mapy.cz/zakladni?x=14.4012935&y=50.0410171&z=20&m3d=1&height=90&yaw=150&pitch=-32&base=ophoto&source=stre&id=121499>

## Příloha č. 2 - NABÍDKOVÁ CENA

## ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ A ZAJIŠTĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB



Předmět díla	Popis	MJ	Cena bez DPH za MJ	Počet MJ	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Zpracování předprojektové přípravy podle čl. 4.2 písm. a) smlouvy	zajištění předprojektových podkladů k objektům (odpovídajícího stavebně technického průzkumu)	ks	272 000,00 Kč	1	272 000,00 Kč	21%	329 120,00 Kč
Zpracování dokumentace bouřacích prací a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle čl. 4.2 písm. b) smlouvy	objekt bez č.p./č.e. (objem: 870 m3) na pozemku parc. č. 151/2, v k. ú. Hlubočepy (728837) v areálu hřiště Hlubočepy, Praha 5	ks	44 800,00 Kč	1	466 800,00 Kč	21%	564 828,00 Kč
	objekt (objem: 2224 m3) s č. p. 1264 (stavba občanského vybavení) na pozemku parc. č. 5/2 v k. ú. Košíře (728764), adresa Nepomucká 1264/3, Praha 5	ks	114 600,00 Kč	1			
	objekt (objem: 4536 m3) s označ. „DANTIKT“ (jiná stavba) bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 467/2, v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5	ks	233 100,00 Kč	1			
	objekt (objem: 744 m3) bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. 465/6, 467/5 v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5	ks	38 300,00 Kč	1			
	objekt (objem: 688 m3) bez č.p./č.e. (jiná stavba) na pozemku parc. č. 465/5, 467/4 v k. ú. Hlubočepy (728837), v areálu ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5	ks	36 000,00 Kč	1			
Zajištění inženýrské činnosti podle čl. 4.2 písm. c) smlouvy	zajištění stanovisek DOSS, správců inženýrských sítí a komunikací a zajištění souhlasu či povolení s odstraněním stavby	ks	168 000,00 Kč	1	168 000,00 Kč	21%	203 280,00 Kč
Zajištění autorského dozoru podle čl. 4.2 písm. d) smlouvy	zajištění kontroly bouracích prací po dobu odstraňování objektů dle zpracované dokumentace, schvalování odchylek a úprav až do finálního předání provedeného díla	hod.	800,00 Kč	104	83 200,00 Kč	21%	100 672,00 Kč
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA</b>					<b>990 000,00 Kč</b>	<b>21%</b>	<b>1 197 900,00 Kč</b>

Pozn.: nabídková cena nezahrnuje náklady na služby s odstraněním ekologické zátěže (např. azbestu)

**Čestné prohlášení – realizační tým**

**v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**

**Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:  
„Vyhotovení dokumentace bouracích prací vybraných objektů MČ Praha 5“**

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Délka praxe v oboru	Číslo autorizace (doloženo dokladem) <sup>1</sup>	informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. David Majer	Projektant v oboru pozemních staveb	Od roku 2006 samostatný projektant (15 let) Praxe včetně autorizace od roku 2011 (10 let)	35604	V Zaměstnaneckém poměru	
Ing. Rudolf Zajíček	Projektant v oboru statika a dynamika staveb	Od roku 1978 samostatný projektant (42 let) Praxe včetně autorizace od roku 1994 (26 let)	8517	V zaměstnaneckém poměru	

*\*V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

<sup>1</sup> Přílohou tohoto prohlášení bude doklad osvědčující odbornou způsobilost a profesní životopis pro potřeby splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.





**Dodatek č. 1  
k pojistné smlouvě č. 2944511662**

**Generali Pojišťovna a.s.**

Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859869

zastoupená Ing. Danielem Krupičkou, vedoucím upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátní

a průmyslové pojištění a Mgr. Jakubem Zikou, upisovatelem, Tým odpovědnost, Korporátní

a průmyslová pojištění

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod číslem 26

(dále jen „pojišťovna“)

a

**SUNCAD, s.r.o.**

Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 26689707

za níž jedná Ing. Petr Kokeš, jednatel

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87514

(dále jen „pojistník“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2944511662.

**Pojištěným dle této pojistné smlouvy je:**

**SUNCAD, s.r.o.**

Špotzova 6/96, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 26689707

**Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojištěný.**

1. Ke dni účinnosti tohoto dodatku se mění limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění a v návaznosti na to se následující články pojistné smlouvy nahrazují a rekapituluji takto:

**6. Limit pojistného plnění, spoluúčast**

6.1. **Základní rozsah pojištění dle ZPP OP 2014/01**

Limit pojistného plnění:

25 000 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

200 000,- Kč

Rozšíření základního věcného rozšíření pojištění se sjednává s následujícími sublimity a spoluúčastmi. Není-li uvedeno jinak, limit pojistného plnění sjednaný pro základní rozsah pojištění vč. výše spoluúčasti pojištěného na každé pojistné události se vztahuje také na rozšíření základního věcného rozšíření pojištění, není-li níže sjednáno jinak.

- a) Sublimit pro škodu nebo jinou újmu z vlastnických a nájemních vztahů (dle čl. 4 odst. 1 ZPP OP 2014/01): 10 000 000,- Kč
- b) Sublimit pro regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění (dle čl. 4 odst. 2 ZPP OP 2014/01): 5 000 000,- Kč

**Zvláštní ustanovení pro pojištění vybraných profesí a vztahů**

Je-li ujednáno, pak .. např.

Sublimit pro pojištění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy způsobené postupem licitátora činí 100 000,- Kč.

- 6.2. DPP OP 21 – Sesuv a sesednutí  
Sublimit: 5 000 000,- Kč  
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události: 200 000,- Kč

**7. Celkový limit pojistného plnění**

V souladu s čl. 13 odst. 3. VPP O 2014/01 celkové plnění pojistitele ze všech pojistných událostí, včetně nákladů právního zastoupení v jednom ročním pojistném období nepřesáhne dvojnásobek limitu pojistného plnění sjednaného v čl. 5. odst. 6.1. této pojistné smlouvy pro základní rozsah pojištění.

**8. Pojistné a úhrada pojistného**

- 8.1. Pojistné je stanoveno na základě výše ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti. V případě změny ročního obratu jde o změnu pojistného rizika, kterou má pojistník a pojištěný povinnost oznámit pojistiteli v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. b) VPP O 2014/01 nejpozději 3 měsíce před koncem ročního pojistného období. Na základě výše předpokládaného ročního obratu pojištěného pro další pojistné období pojistitel navrhne novou výši pojistného. Předpokládaný roční obrat činí 15 000 000,- Kč.
- 8.2. Rekapitulace pojistného  
**Roční pojistné činí: 82 800,- Kč**
- 8.3. Pojistné se sjednává jako běžné.
- 8.4. Pojistné je hrazeno v čtvrtletních splátkách, které jsou splatné vždy k 23. 3., 23. 6., 23. 9. a 23. 12. každého roku. Výše čtvrtletní splátky činí 20 700,- Kč (pojistitel neuplatňuje přírážku za področní způsob platby). Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na délku pojistného období. Platba bude prováděna na účet zplnomocněného makléře.
- 8.5. Doplatek pojistného za období od 7.2. 2017 do 22.3. 2017 činí 2 651,- Kč, který je splatný na účet zplnomocněného makléře

II. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají v platnosti bez změny zachovány.

III. Účinnost tohoto dodatku se sjednává ke dni 7.2. 2017.

IV. Tento dodatek k pojistné smlouvě je vystaven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom

V Praze dne 6. 2. 2017  
za pojistitele  
Generali Pojišťovna a.s.

V Praze ..... dne 22.2. 2017  
za pojistníka  
SUNCAD, s.r.o.

Ing. Daniel Krupička    Mgr. Jakub Zika  
vedoucí úpisovatel    úpisovatel

Ing. Petr Kokeš

SUNCAD, s.r.o.  
Adm. Ks. 11003, Praha 10 155 00  
IČO: 252913    (2)

Interní poznámka pojistitele kód činnosti – P200 / POVPOJ

Vystavil: Daniel Krupička, Tým odpovědnost, Korporátní a průmyslové pojištění